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EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 20,50%

PREÇO
UNITÁRIO (SEM 

BDI) R$

PREÇO
UNITÁRIO (COM 

BDI) R$

PREÇO
TOTAL (SEM BDI) R$

PREÇO
TOTAL (COM BDI) R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 437.568,38 R$ 527.269,88

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 6,48 462,33 R$ 557,11 R$ 2.995,89 R$ 3.610,05

1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI M2 501,60 92,26 R$ 111,17 R$ 46.277,61 R$ 55.764,52

1.3 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO
O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

SINAPI UN 1,00 1.904,06 R$ 2.294,39 R$ 1.904,06 R$ 2.294,39

1.4 FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 2.660,38 R$ 3.205,75 R$ 2.660,37 R$ 3.205,75

1.5 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_03/2024

SINAPI M 254,00 63,15 R$ 76,10 R$ 16.040,10 R$ 19.328,32

1.6 FNDE 244 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 PRÓPRIA UN 1,00 R$ 342.455,25 R$ 412.658,58 R$ 342.455,25 R$ 412.658,57

1.7 FNDE 231
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PRÓPRIA MÊS 10,00 R$ 832,50 R$ 1.003,16 R$ 8.325,00 R$ 10.031,62

1.8 FNDE 230
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PRÓPRIA MÊS 10,00 R$ 650,39 R$ 783,72 R$ 6.503,90 R$ 7.837,19

1.9 FNDE 232
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PRÓPRIA MÊS 10,00 R$ 1.040,62 R$ 1.253,95 R$ 10.406,20 R$ 12.539,47

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES R$ 67.085,96 R$ 80.838,59

2.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

SINAPI M2 2.925,00 0,65 R$ 0,78 R$ 1.901,25 R$ 2.291,00

2.2 94306
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA
ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

SINAPI M3 585,00 68,31 R$ 82,31 R$ 39.961,35 R$ 48.153,42

2.3 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI M3 107,36 41,19 R$ 49,63 R$ 4.422,15 R$ 5.328,70

2.4 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI M3 41,40 57,34 R$ 69,09 R$ 2.373,87 R$ 2.860,52

2.5 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 47,90 3,02 R$ 3,64 R$ 144,65 R$ 174,31

2.6 93381
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI M3 84,02 12,31 R$ 14,83 R$ 1.034,28 R$ 1.246,31

2.7 94316
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

SINAPI M3 247,36 69,73 R$ 84,02 R$ 17.248,41 R$ 20.784,33

3 FUNDAÇÕES R$ 104.562,57 R$ 125.997,92

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - TUBULÕES R$ 45.101,63 R$ 54.347,47

3.1.1 101096
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM
OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA

SINAPI M3 34,35 1.224,51 R$ 1.475,53 R$ 42.061,91 R$ 50.684,61

3.1.2 101112
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA.
AF_05/2020

SINAPI M3 3,44 883,64 R$ 1.064,79 R$ 3.039,72 R$ 3.662,86

3.2 CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS R$ 7.162,39 R$ 8.630,70

3.2.1 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SINAPI M2 7,56 38,91 R$ 46,89 R$ 294,15 R$ 354,46

3.2.2 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 3,13 676,21 R$ 814,83 R$ 2.116,53 R$ 2.550,42

3.2.3 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 19,46 81,09 R$ 97,71 R$ 1.578,01 R$ 1.901,50

3.2.4 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 129,56 16,53 R$ 19,92 R$ 2.141,62 R$ 2.580,66

3.2.5 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 54,16 14,51 R$ 17,48 R$ 785,86 R$ 946,96

3.2.6 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 14,45 17,04 R$ 20,53 R$ 246,22 R$ 296,70

3.3 CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS R$ 52.298,55 R$ 63.019,75

3.3.1 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SINAPI M2 20,21 38,91 R$ 46,89 R$ 786,37 R$ 947,57

3.3.2 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 20,32 676,21 R$ 814,83 R$ 13.740,58 R$ 16.557,40

3.3.3 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 213,82 81,09 R$ 97,71 R$ 17.338,66 R$ 20.893,08

3.3.4 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 872,12 14,51 R$ 17,48 R$ 12.654,46 R$ 15.248,62

3.3.5 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 135,98 18,19 R$ 21,92 R$ 2.473,47 R$ 2.980,53

3.3.6 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 213,48 20,01 R$ 24,11 R$ 4.271,73 R$ 5.147,44

3.3.7 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SINAPI KG 37,83 11,26 R$ 13,57 R$ 425,96 R$ 513,28

3.3.8 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SINAPI KG 41,38 10,65 R$ 12,83 R$ 440,69 R$ 531,03

3.3.9 104922 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 14,11 11,81 R$ 14,23 R$ 166,63 R$ 200,80

4 SUPERESTRUTURA R$ 724.555,98 R$ 873.089,96

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES R$ 81.597,37 R$ 98.324,84

4.1.1 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 605,94 52,77 R$ 63,59 R$ 31.975,45 R$ 38.530,42

4.1.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 1.560,82 11,68 R$ 14,07 R$ 18.230,37 R$ 21.967,60

4.1.3 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 46,94 9,82 R$ 11,83 R$ 460,95 R$ 555,44

4.1.4 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 880,40 14,46 R$ 17,42 R$ 12.730,58 R$ 15.340,35

4.1.5 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SINAPI M3 29,76 611,56 R$ 736,93 R$ 18.200,02 R$ 21.931,03

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME R$ 243.885,18 R$ 293.881,64

4.2.1 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SINAPI M2 191,00 38,91 R$ 46,89 R$ 7.431,81 R$ 8.955,33

4.2.2 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 1.673,10 52,77 R$ 63,59 R$ 88.289,48 R$ 106.388,83

4.2.3 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 23,70 13,79 R$ 16,62 R$ 326,82 R$ 393,82

4.2.4 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 2.752,70 13,05 R$ 15,73 R$ 35.922,73 R$ 43.286,89

4.2.5 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 573,70 11,68 R$ 14,07 R$ 6.700,81 R$ 8.074,48

4.2.6 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 876,40 9,82 R$ 11,83 R$ 8.606,24 R$ 10.370,52

4.2.7 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 385,10 9,52 R$ 11,47 R$ 3.666,15 R$ 4.417,71

4.2.8 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 122,60 10,89 R$ 13,12 R$ 1.335,11 R$ 1.608,81

4.2.9 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 1.746,50 14,46 R$ 17,42 R$ 25.254,39 R$ 30.431,53

4.2.10 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI M3 108,40 612,10 R$ 737,58 R$ 66.351,64 R$ 79.953,72

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS R$ 8.074,31 R$ 9.729,55

4.3.1 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SINAPI M 43,70 28,48 R$ 34,32 R$ 1.244,57 R$ 1.499,71

4.3.2 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 8,90 52,84 R$ 63,67 R$ 470,27 R$ 566,68

4.3.3 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 9,40 52,84 R$ 63,67 R$ 496,69 R$ 598,51

4.3.4 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 7,00 52,84 R$ 63,67 R$ 369,88 R$ 445,70

4.3.5 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 122,70 41,01 R$ 49,42 R$ 5.031,92 R$ 6.063,47

4.3.6 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SINAPI M 16,60 27,77 R$ 33,46 R$ 460,98 R$ 555,48

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO-PE.

SEM DESONERAÇÃO

BDI:

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 12/2024 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, COM BDI  DE 20,50% E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DE 
113,98 (HORA) 70%(MÊS)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
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4.4 CONCRETO ARMADO - LAJE R$ 11.300,41 R$ 13.616,97

4.4.1 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 37,80 50,67 R$ 61,06 R$ 1.915,32 R$ 2.307,96

4.4.2 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI KG 13,80 13,29 R$ 16,01 R$ 183,40 R$ 220,99

4.4.3 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI KG 49,30 12,57 R$ 15,15 R$ 619,70 R$ 746,73

4.4.4 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI KG 453,10 9,26 R$ 11,16 R$ 4.195,70 R$ 5.055,82

4.4.5 92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI KG 3,50 10,74 R$ 12,94 R$ 37,59 R$ 45,29

4.4.6 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI KG 0,20 13,96 R$ 16,82 R$ 2,79 R$ 3,36

4.4.7 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI M3 7,10 612,10 R$ 737,58 R$ 4.345,91 R$ 5.236,82

4.5 ESTRUTURA METÁLICA R$ 246.507,82 R$ 297.041,92

4.5.1 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

SINAPI KG 19.006,00 12,97 R$ 15,63 R$ 246.507,82 R$ 297.041,92

4.6 PISO DE CONCRETO R$ 133.190,89 R$ 160.495,04

4.6.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM R$ 98.551,09 R$ 118.754,08

4.6.1.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

SINAPI M2 1.394,71 3,25 R$ 3,92 R$ 4.532,80 R$ 5.462,03

4.6.1.2 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 SINAPI M3 69,74 207,48 R$ 250,01 R$ 14.469,65 R$ 17.435,93

4.6.1.3 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 SINAPI M2 1.394,71 2,00 R$ 2,41 R$ 2.789,42 R$ 3.361,25

4.6.1.4 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M3 111,58 687,93 R$ 828,96 R$ 76.759,22 R$ 92.494,87

4.6.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM R$ 34.639,80 R$ 41.740,96

4.6.2.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

SINAPI M2 490,26 3,25 R$ 3,92 R$ 1.593,34 R$ 1.919,98

4.6.2.2 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 SINAPI M3 24,51 207,48 R$ 250,01 R$ 5.085,33 R$ 6.127,82

4.6.2.3 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 SINAPI M2 490,26 2,00 R$ 2,41 R$ 980,52 R$ 1.181,52

4.6.2.4 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M3 39,22 687,93 R$ 828,96 R$ 26.980,61 R$ 32.511,64

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 137.257,46 R$ 165.395,25

5.1 ELEMENTOS VAZADOS R$ 1.048,03 R$ 1.262,87

5.1.1 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI M2 4,80 218,34 R$ 263,10 R$ 1.048,03 R$ 1.262,87

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 116.553,70 R$ 140.447,22

5.2.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 778,74 71,17 R$ 85,76 R$ 55.422,92 R$ 66.784,62

5.2.2 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 931,08 53,35 R$ 64,29 R$ 49.673,11 R$ 59.856,10

5.2.3 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 17,16 86,55 R$ 104,29 R$ 1.485,19 R$ 1.789,66

5.2.4 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 SINAPI M 636,52 11,35 R$ 13,68 R$ 7.224,50 R$ 8.705,52

5.2.5 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI M2 14,71 124,72 R$ 150,29 R$ 1.834,63 R$ 2.210,73

5.2.6 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 9,53 95,84 R$ 115,49 R$ 913,35 R$ 1.100,59

5.3 DIVISÓRIAS R$ 19.655,73 R$ 23.685,16

5.3.1 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

SINAPI M2 14,36 995,70 R$ 1.199,82 R$ 14.298,25 R$ 17.229,39

5.3.2 102181 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI M2 5,94 484,93 R$ 584,34 R$ 2.880,48 R$ 3.470,98

5.3.3 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS SINAPI M2 5,38 460,41 R$ 554,79 R$ 2.477,00 R$ 2.984,79

6 ESQUADRIAS R$ 401.800,65 R$ 484.169,76

6.1 PORTAS DE MADEIRA R$ 52.426,94 R$ 63.174,44

6.1.1 FNDE 243
PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 17,00 R$ 1.033,40 R$ 1.245,25 R$ 17.567,80 R$ 21.169,19

6.1.2 FNDE 247
PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 1.881,25 R$ 2.266,91 R$ 3.762,50 R$ 4.533,81

6.1.3 FNDE 246
PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 1.033,40 R$ 1.245,25 R$ 4.133,60 R$ 4.980,98

6.1.4 FNDE 248
PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

PRÓPRIA UN 10,00 R$ 1.881,25 R$ 2.266,91 R$ 18.812,50 R$ 22.669,06

6.1.5 FNDE 249
PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE,
LARANJA E AZUL

PRÓPRIA UN 8,00 R$ 961,66 R$ 1.158,80 R$ 7.693,29 R$ 9.270,42

6.1.6 FNDE 250 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE PRÓPRIA M2 2,30 R$ 198,80 R$ 239,56 R$ 457,25 R$ 550,98

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS R$ 9.183,51 R$ 11.066,11

6.2.1 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 SINAPI UN 8,00 81,27 R$ 97,93 R$ 650,16 R$ 783,44

6.2.2 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 4,00 338,96 R$ 408,45 R$ 1.355,84 R$ 1.633,78

6.2.3 FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS PRÓPRIA M² 19,84 R$ 179,59 R$ 216,41 R$ 3.563,06 R$ 4.293,48

6.2.4 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 205,25 17,61 R$ 21,22 R$ 3.614,45 R$ 4.355,41

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO R$ 59.152,70 R$ 71.279,01

6.3.1 FNDE 251
PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E
PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 628,18 R$ 756,95 R$ 628,17 R$ 756,95

6.3.2 FNDE 252
PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 1,68 R$ 456,17 R$ 549,69 R$ 766,37 R$ 923,47

6.3.3 FNDE 253
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 6,72 R$ 456,17 R$ 549,69 R$ 3.065,49 R$ 3.693,91

6.3.4 FNDE 254
PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 143,10 R$ 330,00 R$ 397,65 R$ 47.222,41 R$ 56.903,00

6.3.5 FNDE 255
PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8
MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 5,04 R$ 330,00 R$ 397,65 R$ 1.663,17 R$ 2.004,13

6.3.6 FNDE 256
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 7,48 R$ 456,17 R$ 549,69 R$ 3.412,18 R$ 4.111,68

6.3.7 FNDE 257
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA,
TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 5,25 R$ 456,17 R$ 549,69 R$ 2.394,91 R$ 2.885,87

6.4 JANELAS EM ALUMÍNIO R$ 62.105,03 R$ 74.836,54

6.4.1 FNDE 258
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 0,88 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 366,42 R$ 441,54

6.4.2 FNDE 259
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 1,60 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 666,23 R$ 802,81

6.4.3 FNDE 275
JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 3,22 R$ 418,58 R$ 504,39 R$ 1.347,82 R$ 1.624,13

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 Página 2 de 12



Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 20,50%

PREÇO
UNITÁRIO (SEM 

BDI) R$

PREÇO
UNITÁRIO (COM 

BDI) R$

PREÇO
TOTAL (SEM BDI) R$

PREÇO
TOTAL (COM BDI) R$

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO-PE.

SEM DESONERAÇÃO

BDI:

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 12/2024 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, COM BDI  DE 20,50% E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DE 
113,98 (HORA) 70%(MÊS)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE

6.4.4 FNDE 262
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 2,03 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 845,28 R$ 1.018,56

6.4.5 FNDE 276
JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 2,56 R$ 418,58 R$ 504,39 R$ 1.071,56 R$ 1.291,23

6.4.6 FNDE 263
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 2,10 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 874,43 R$ 1.053,68

6.4.7 FNDE 264
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 11,03 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 4.592,84 R$ 5.534,37

6.4.8 FNDE 268
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 6,30 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 2.623,29 R$ 3.161,06

6.4.9 FNDE 265
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 18,90 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 7.869,87 R$ 9.483,19

6.4.10 FNDE 269
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 2,10 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 874,43 R$ 1.053,68

6.4.11 FNDE 270
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 6,30 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 2.623,29 R$ 3.161,06

6.4.12 FNDE 271
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 8,40 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 3.497,72 R$ 4.214,75

6.4.13 FNDE 272
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 12,60 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 5.246,58 R$ 6.322,13

6.4.14 FNDE 273
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 33,60 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 13.990,88 R$ 16.859,01

6.4.15 FNDE 274
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 16,80 R$ 416,40 R$ 501,76 R$ 6.995,44 R$ 8.429,50

6.4.16 FNDE 277
JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 5,44 R$ 418,58 R$ 504,39 R$ 2.277,07 R$ 2.743,87

6.4.17 FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA M2 28,24 R$ 224,57 R$ 270,61 R$ 6.341,88 R$ 7.641,97

6.5 PORTAS DE VIDRO R$ 17.411,04 R$ 20.980,32

6.5.1 FNDE 279 PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO PRÓPRIA M2 8,51 R$ 1.084,13 R$ 1.306,37 R$ 9.225,90 R$ 11.117,22

6.5.2 FNDE 278
PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR
10 MM, CONFORME PROJETO

PRÓPRIA M2 7,55 R$ 1.084,13 R$ 1.306,37 R$ 8.185,14 R$ 9.863,10

6.6 ESQUADRIA GERAL R$ 201.521,43 R$ 242.833,34

6.6.1 FNDE 280 PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA M2 3,08 R$ 1.303,56 R$ 1.570,79 R$ 4.014,97 R$ 4.838,04

6.6.2 FNDE 08 PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA M2 7,35 R$ 756,62 R$ 911,73 R$ 5.561,17 R$ 6.701,21

6.6.3 FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO PRÓPRIA M2 73,25 R$ 735,35 R$ 886,10 R$ 53.864,56 R$ 64.906,80

6.6.4 FNDE 282 GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO PRÓPRIA M2 66,83 R$ 756,62 R$ 911,73 R$ 50.565,07 R$ 60.930,91

6.6.5 FNDE 60 FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO PRÓPRIA M2 33,96 R$ 735,35 R$ 886,10 R$ 24.972,56 R$ 30.091,94

6.6.6 FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO PRÓPRIA M2 81,37 R$ 471,25 R$ 567,85 R$ 38.345,20 R$ 46.205,97

6.6.7 FNDE 284
P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 7,70 R$ 670,77 R$ 808,28 R$ 5.164,93 R$ 6.223,74

6.6.8 FNDE 285
P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 5,60 R$ 670,77 R$ 808,28 R$ 3.756,31 R$ 4.526,36

6.6.9 FNDE 286
P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 2,40 R$ 670,77 R$ 808,28 R$ 1.609,85 R$ 1.939,86

6.6.10 FNDE 287
P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 2,00 R$ 670,77 R$ 808,28 R$ 1.341,54 R$ 1.616,55

6.6.11 FNDE 108 ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS PRÓPRIA M2 0,24 R$ 267,79 R$ 322,69 R$ 64,26 R$ 77,44

6.6.12 FNDE 109 ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS PRÓPRIA M2 0,24 R$ 267,79 R$ 322,69 R$ 64,26 R$ 77,44

6.6.13 FNDE 120
GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA,
CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS

PRÓPRIA M2 16,12 R$ 756,62 R$ 911,73 R$ 12.196,75 R$ 14.697,08

7 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 371.934,68 R$ 448.181,29

7.1 FNDE 20
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO
EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

PRÓPRIA M2 1.441,00 R$ 211,43 R$ 254,77 R$ 304.665,44 R$ 367.121,85

7.2 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M 33,70 75,01 R$ 90,39 R$ 2.527,83 R$ 3.046,04

7.3 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M 153,10 144,65 R$ 174,30 R$ 22.145,91 R$ 26.685,82

7.4 FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO PRÓPRIA M 86,02 R$ 188,42 R$ 227,05 R$ 16.208,30 R$ 19.531,00

7.5 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M 311,35 51,39 R$ 61,92 R$ 16.000,27 R$ 19.280,33

7.6 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 SINAPI M 266,40 38,99 R$ 46,98 R$ 10.386,93 R$ 12.516,25

8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 62.324,82 R$ 75.101,40

8.1 FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 1.084,70 R$ 42,89 R$ 51,69 R$ 46.527,28 R$ 56.065,37

8.2 FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 41,56 R$ 42,89 R$ 51,69 R$ 1.782,68 R$ 2.148,13

8.3 FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 179,11 R$ 42,89 R$ 51,69 R$ 7.682,77 R$ 9.257,73

8.4 FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 50,17 R$ 42,89 R$ 51,69 R$ 2.151,99 R$ 2.593,15

8.5 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI M2 41,56 48,63 R$ 58,60 R$ 2.021,06 R$ 2.435,38

8.6 98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 SINAPI M2 41,56 51,95 R$ 62,60 R$ 2.159,04 R$ 2.601,64

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 412.436,80 R$ 496.986,35

9.1 EDIFICAÇÃO R$ 412.436,80 R$ 496.986,35

9.1.1 FNDE 176
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

PRÓPRIA M2 2.001,17 R$ 4,29 R$ 5,17 R$ 8.589,07 R$ 10.349,83

9.1.2 FNDE 289
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

PRÓPRIA M2 1.906,28 R$ 4,29 R$ 5,17 R$ 8.181,80 R$ 9.859,07

9.1.3 FNDE 290
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

PRÓPRIA M2 1.478,38 R$ 41,32 R$ 49,79 R$ 61.081,79 R$ 73.603,56

9.1.4 FNDE 291
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

PRÓPRIA M2 2.420,03 R$ 41,32 R$ 49,79 R$ 99.987,68 R$ 120.485,15

9.1.5 FNDE 292
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

PRÓPRIA M2 1.354,58 R$ 41,32 R$ 49,79 R$ 55.966,79 R$ 67.439,98

9.1.6 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 660,81 65,65 R$ 79,11 R$ 43.382,17 R$ 52.275,52

9.1.7 FNDE 293
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR
AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

PRÓPRIA M2 139,67 R$ 59,04 R$ 71,14 R$ 8.246,29 R$ 9.936,78

9.1.8 FNDE 294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

PRÓPRIA M2 8,46 R$ 59,04 R$ 71,14 R$ 499,48 R$ 601,88

9.1.9 FNDE 295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

PRÓPRIA M2 15,01 R$ 59,04 R$ 71,14 R$ 886,20 R$ 1.067,88

9.1.10 FNDE 296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR
VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

PRÓPRIA M2 8,75 R$ 59,04 R$ 71,14 R$ 516,61 R$ 622,51

9.1.11 FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M 217,50 R$ 36,35 R$ 43,80 R$ 7.905,15 R$ 9.525,70

9.1.12 FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO PRÓPRIA M 69,45 R$ 52,51 R$ 63,27 R$ 3.646,47 R$ 4.393,99

9.1.13 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS SINAPI M2 472,22 69,58 R$ 83,84 R$ 32.857,06 R$ 39.592,76

9.1.14 FNDE 18
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

PRÓPRIA M2 736,37 R$ 109,58 R$ 132,04 R$ 80.690,24 R$ 97.231,74

10 SISTEMAS DE PISOS R$ 326.571,12 R$ 393.518,22

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA R$ 266.653,20 R$ 321.317,12

10.1.1 FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO PRÓPRIA M2 1.394,71 R$ 39,27 R$ 47,32 R$ 54.764,31 R$ 65.990,99
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SEM DESONERAÇÃO 20,50%

PREÇO
UNITÁRIO (SEM 

BDI) R$

PREÇO
UNITÁRIO (COM 

BDI) R$

PREÇO
TOTAL (SEM BDI) R$

PREÇO
TOTAL (COM BDI) R$

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO-PE.

SEM DESONERAÇÃO

BDI:

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 12/2024 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, COM BDI  DE 20,50% E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DE 
113,98 (HORA) 70%(MÊS)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE

10.1.2 104162
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

SINAPI M2 412,53 94,49 R$ 113,86 R$ 38.979,95 R$ 46.970,85

10.1.3 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 348,00 63,86 R$ 76,95 R$ 22.223,28 R$ 26.779,05

10.1.4 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 235,90 53,73 R$ 64,74 R$ 12.674,90 R$ 15.273,26

10.1.5 FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO PRÓPRIA M2 398,28 R$ 5,53 R$ 6,66 R$ 2.201,73 R$ 2.653,08

10.1.6 FNDE 298 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. PRÓPRIA M2 32,90 R$ 269,09 R$ 324,25 R$ 8.852,92 R$ 10.667,77

10.1.7 FNDE 297 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M2 115,08 R$ 269,09 R$ 324,25 R$ 30.966,39 R$ 37.314,51

10.1.8 FNDE 299 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M2 30,19 R$ 269,09 R$ 324,25 R$ 8.123,70 R$ 9.789,06

10.1.9 FNDE 300 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M2 220,11 R$ 269,09 R$ 324,25 R$ 59.228,48 R$ 71.370,32

10.1.10 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 SINAPI M 77,00 11,84 R$ 14,27 R$ 911,68 R$ 1.098,57

10.1.11 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 SINAPI M 202,29 68,53 R$ 82,58 R$ 13.862,93 R$ 16.704,83

10.1.12 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 107,69 128,73 R$ 155,12 R$ 13.862,93 R$ 16.704,83

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$ 59.917,92 R$ 72.201,10

10.2.1 98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

SINAPI M2 490,26 43,53 R$ 52,45 R$ 21.341,01 R$ 25.715,92

10.2.2 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

SINAPI M2 84,00 74,07 R$ 89,25 R$ 6.221,88 R$ 7.497,36

10.2.3 FNDE 400 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÓPRIA M 21,00 R$ 224,37 R$ 270,37 R$ 4.711,85 R$ 5.677,78

10.2.4 FNDE 401 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÓPRIA M 38,76 R$ 224,37 R$ 270,37 R$ 8.696,74 R$ 10.479,57

10.2.5 FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÓPRIA M2 3,44 R$ 178,86 R$ 215,52 R$ 615,26 R$ 741,39

10.2.6 FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM PRÓPRIA M3 23,00 R$ 168,13 R$ 202,60 R$ 3.867,04 R$ 4.659,78

10.2.7 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI M2 724,76 19,93 R$ 24,02 R$ 14.444,46 R$ 17.405,58

10.2.8 FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO PRÓPRIA M 6,80 R$ 2,90 R$ 3,49 R$ 19,68 R$ 23,72

11 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 153.372,42 R$ 184.813,82

11.1 PINTURA PAREDES R$ 105.889,47 R$ 127.596,83

11.1.1 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 2.827,90 16,28 R$ 19,62 R$ 46.038,21 R$ 55.476,04

11.1.2 FNDE 402 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PRÓPRIA M2 2.143,17 R$ 13,13 R$ 15,82 R$ 28.130,75 R$ 33.897,55

11.1.3 FNDE 403 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PRÓPRIA M2 14,86 R$ 13,13 R$ 15,82 R$ 195,04 R$ 235,03

11.1.4 FNDE 404 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PRÓPRIA M2 534,91 R$ 13,13 R$ 15,82 R$ 7.021,10 R$ 8.460,43

11.1.5 FNDE 405 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PRÓPRIA M2 152,01 R$ 13,13 R$ 15,82 R$ 1.995,24 R$ 2.404,27

11.1.6 FNDE 35 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE,  APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 90,54 R$ 131,86 R$ 158,90 R$ 11.938,90 R$ 14.386,38

11.1.7 FNDE 36 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA,  APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 78,13 R$ 131,86 R$ 158,90 R$ 10.302,48 R$ 12.414,49

11.1.8 FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO PRÓPRIA M2 15,19 R$ 17,63 R$ 21,24 R$ 267,75 R$ 322,64

11.2 PINTURA DE FORROS R$ 16.869,21 R$ 20.327,40

11.2.1 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 481,84 19,66 R$ 23,69 R$ 9.472,97 R$ 11.414,93

11.2.2 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI M2 481,84 15,35 R$ 18,50 R$ 7.396,24 R$ 8.912,47

11.3 PISO - ESTACIONAMENTO R$ 579,96 R$ 698,85

11.3.1 FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 2,81 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 204,99 R$ 247,02

11.3.2 FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 2,49 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 181,65 R$ 218,88

11.3.3 FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 2,65 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 193,32 R$ 232,95

11.4 PISO PLAYGROUND R$ 1.826,68 R$ 2.201,18

11.4.1 FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 4,47 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 326,09 R$ 392,94

11.4.2 FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 3,23 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 235,63 R$ 283,94

11.4.3 FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 1,72 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 125,47 R$ 151,20

11.4.4 FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 10,49 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 765,27 R$ 922,15

11.4.5 FNDE 410 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 2,94 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 214,47 R$ 258,44

11.4.6 FNDE 411 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 1,70 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 124,01 R$ 149,44

11.4.7 FNDE 412 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 0,49 R$ 72,95 R$ 87,91 R$ 35,74 R$ 43,07

11.5 PINTURA - DIVERSOS R$ 28.207,10 R$ 33.989,56

11.5.1 ESTRUTURA METÁLICA R$ 28.207,10 R$ 33.989,56

11.5.2 100724
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI M2 1.836,40 15,36 R$ 18,51 R$ 28.207,10 R$ 33.989,56

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 115.427,22 R$ 139.089,62

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO R$ 52.079,36 R$ 62.755,48

12.1.1 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 414,10 22,22 R$ 26,78 R$ 9.201,30 R$ 11.087,56

12.1.2 103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 15,50 24,54 R$ 29,57 R$ 380,37 R$ 458,34

12.1.3 103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 51,60 27,95 R$ 33,68 R$ 1.442,22 R$ 1.737,87

12.1.4 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 44,40 27,04 R$ 32,58 R$ 1.200,57 R$ 1.446,69

12.1.5 89452 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 316,80 60,61 R$ 73,04 R$ 19.201,24 R$ 23.137,50

12.1.6 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 83,00 5,66 R$ 6,82 R$ 469,78 R$ 566,08

12.1.7 94660
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 2,00 7,55 R$ 9,10 R$ 15,10 R$ 18,19

12.1.8 104001
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 56,00 12,62 R$ 15,21 R$ 706,72 R$ 851,59

12.1.9 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 16,00 36,84 R$ 44,39 R$ 589,44 R$ 710,27

12.1.10 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 16,00 13,59 R$ 16,38 R$ 217,44 R$ 262,01

12.1.11 103968
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 38,00 15,15 R$ 18,26 R$ 575,70 R$ 693,71

12.1.12 FNDE 413 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 18,00 R$ 26,32 R$ 31,72 R$ 473,80 R$ 570,93

12.1.13 103986
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 24,00 25,61 R$ 30,86 R$ 614,64 R$ 740,64

12.1.14 89430
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 4,00 11,56 R$ 13,93 R$ 46,24 R$ 55,71

12.1.15 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 248,00 8,07 R$ 9,72 R$ 2.001,36 R$ 2.411,63
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12.1.16 103980
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 16,30 R$ 19,64 R$ 32,60 R$ 39,28

12.1.17 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 6,00 18,01 R$ 21,70 R$ 108,06 R$ 130,21

12.1.18 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 1,00 37,64 R$ 45,36 R$ 37,64 R$ 45,35

12.1.19 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 45,00 112,11 R$ 135,09 R$ 5.044,95 R$ 6.079,16

12.1.20 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 16,35 R$ 19,70 R$ 16,35 R$ 19,70

12.1.21 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 8,80 R$ 10,60 R$ 17,60 R$ 21,20

12.1.22 89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 40,00 6,02 R$ 7,25 R$ 240,80 R$ 290,16

12.1.23 103995 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 16,00 13,82 R$ 16,65 R$ 221,12 R$ 266,44

12.1.24 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 63,00 11,16 R$ 13,45 R$ 703,08 R$ 847,21

12.1.25 104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 8,00 27,26 R$ 32,85 R$ 218,08 R$ 262,78

12.1.26 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 3,00 43,49 R$ 52,41 R$ 130,47 R$ 157,21

12.1.27 89631 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 18,00 95,76 R$ 115,39 R$ 1.723,68 R$ 2.077,03

12.1.28 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 19,00 18,36 R$ 22,12 R$ 348,84 R$ 420,35

12.1.29 89632 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 33,00 111,07 R$ 133,84 R$ 3.665,31 R$ 4.416,69

12.1.30 104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 1,00 23,29 R$ 28,06 R$ 23,29 R$ 28,06

12.1.31 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 4,00 18,96 R$ 22,85 R$ 75,84 R$ 91,38

12.1.32 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 38,00 15,15 R$ 18,26 R$ 575,70 R$ 693,71

12.1.33 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 82,00 12,08 R$ 14,56 R$ 990,56 R$ 1.193,62

12.1.34 FNDE 414 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 3,00 R$ 6,05 R$ 7,29 R$ 18,14 R$ 21,86

12.1.35 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 SINAPI UN 1,00 27,52 R$ 33,16 R$ 27,52 R$ 33,16

12.1.36 FNDE 119 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM PRÓPRIA UN 24,00 R$ 28,81 R$ 34,71 R$ 691,41 R$ 833,15

12.1.37 FNDE 415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 PRÓPRIA UN 4,00 R$ 8,10 R$ 9,76 R$ 32,40 R$ 39,05

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS R$ 10.618,50 R$ 12.795,27

12.2.1 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 8,00 358,18 R$ 431,61 R$ 2.865,44 R$ 3.452,85

12.2.2 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 16,00 169,18 R$ 203,86 R$ 2.706,88 R$ 3.261,79

12.2.3 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

SINAPI UN 39,00 95,54 R$ 115,13 R$ 3.726,06 R$ 4.489,90

12.2.4 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 13,00 90,71 R$ 109,31 R$ 1.179,23 R$ 1.420,97

12.2.5 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 25,43 R$ 30,64 R$ 25,43 R$ 30,64

12.2.6 90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 30,79 R$ 37,10 R$ 30,79 R$ 37,10

12.2.7 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 84,67 R$ 102,03 R$ 84,67 R$ 102,02

12.3 RESERVATÓRIO 10.000 L R$ 38.409,44 R$ 46.283,37

12.3.1 FNDE 21 RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS PRÓPRIA UN 1,00 R$ 38.409,44 R$ 46.283,38 R$ 38.409,44 R$ 46.283,37

12.4 SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA R$ 14.319,92 R$ 17.255,50

12.4.1 FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros PRÓPRIA UN 6,00 R$ 2.136,51 R$ 2.574,49 R$ 12.819,04 R$ 15.446,95

12.4.2 FNDE 79 SMART FILTRO PRÓPRIA UN 2,00 R$ 653,57 R$ 787,55 R$ 1.307,13 R$ 1.575,09

12.4.3 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 10,00 14,63 R$ 17,63 R$ 146,30 R$ 176,29

12.4.4 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 5,00 9,49 R$ 11,44 R$ 47,45 R$ 57,17

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 35.276,33 R$ 42.507,95

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R$ 28.277,02 R$ 34.073,79

13.1.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

SINAPI M 164,60 30,31 R$ 36,52 R$ 4.989,02 R$ 6.011,77

13.1.2 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

SINAPI M 65,70 62,63 R$ 75,47 R$ 4.114,79 R$ 4.958,32

13.1.3 90702
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI M 39,70 104,76 R$ 126,24 R$ 4.158,97 R$ 5.011,56

13.1.4 90703
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI M 62,80 165,29 R$ 199,17 R$ 10.380,21 R$ 12.508,15

13.1.5 89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI M 32,40 21,12 R$ 25,45 R$ 684,28 R$ 824,56

13.1.6 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI UN 6,00 66,22 R$ 79,80 R$ 397,32 R$ 478,77

13.1.7 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 16,00 43,59 R$ 52,53 R$ 697,44 R$ 840,41

13.1.8 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 16,05 R$ 19,34 R$ 32,10 R$ 38,68

13.1.9 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 45,00 42,65 R$ 51,39 R$ 1.919,25 R$ 2.312,69

13.1.10 104345
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 41,91 R$ 50,50 R$ 41,91 R$ 50,50

13.1.11 FNDE 416
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 95,09 R$ 114,58 R$ 285,26 R$ 343,74

13.1.12 FNDE 421
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 95,09 R$ 114,58 R$ 190,17 R$ 229,16

13.1.13 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 18,94 R$ 22,82 R$ 37,88 R$ 45,64

13.1.14 FNDE 30
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 111,72 R$ 134,62 R$ 223,44 R$ 269,24

13.1.15 104178
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI UN 6,00 20,83 R$ 25,10 R$ 124,98 R$ 150,60

13.2 ACESSÓRIOS R$ 6.999,31 R$ 8.434,16

13.2.1 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

SINAPI UN 13,00 510,79 R$ 615,50 R$ 6.640,27 R$ 8.001,52

13.2.2 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

SINAPI UN 11,00 32,64 R$ 39,33 R$ 359,04 R$ 432,64

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 77.136,89 R$ 92.949,78

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES R$ 36.625,95 R$ 44.134,17

14.1.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 88,70 20,13 R$ 24,26 R$ 1.785,53 R$ 2.151,56

14.1.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 207,20 25,42 R$ 30,63 R$ 5.267,02 R$ 6.346,76

14.1.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 21,10 31,66 R$ 38,15 R$ 668,02 R$ 804,97

14.1.4 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 252,10 35,42 R$ 42,68 R$ 8.929,38 R$ 10.759,90

14.1.5 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 39,00 52,40 R$ 63,14 R$ 2.043,60 R$ 2.462,53

14.1.6 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 40,00 9,68 R$ 11,66 R$ 387,20 R$ 466,57
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14.1.7 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 60,00 15,61 R$ 18,81 R$ 936,60 R$ 1.128,60

14.1.8 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 23,39 R$ 28,18 R$ 93,56 R$ 112,73

14.1.9 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 7,00 28,08 R$ 33,84 R$ 196,56 R$ 236,85

14.1.10 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 3,00 108,75 R$ 131,04 R$ 326,25 R$ 393,13

14.1.11 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 15,00 27,32 R$ 32,92 R$ 409,80 R$ 493,80

14.1.12 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 51,00 14,95 R$ 18,01 R$ 762,45 R$ 918,75

14.1.13 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 46,00 9,47 R$ 11,41 R$ 435,62 R$ 524,92

14.1.14 104341
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00 10,58 R$ 12,75 R$ 253,92 R$ 305,97

14.1.15 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00 41,09 R$ 49,51 R$ 986,16 R$ 1.188,32

14.1.16 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 74,00 12,14 R$ 14,63 R$ 898,36 R$ 1.082,52

14.1.17 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 8,00 17,81 R$ 21,46 R$ 142,48 R$ 171,68

14.1.18 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 SINAPI UN 5,00 62,67 R$ 75,52 R$ 313,35 R$ 377,58

14.1.19 FNDE 417
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 55,12 R$ 66,42 R$ 165,35 R$ 199,25

14.1.20 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 13,00 51,62 R$ 62,20 R$ 671,06 R$ 808,62

14.1.21 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 21,00 19,65 R$ 23,68 R$ 412,65 R$ 497,24

14.1.22 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 9,00 13,78 R$ 16,60 R$ 124,02 R$ 149,44

14.1.23 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 6,00 87,38 R$ 105,29 R$ 524,28 R$ 631,75

14.1.24 FNDE 418
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

PRÓPRIA UN 16,00 R$ 33,65 R$ 40,55 R$ 538,37 R$ 648,74

14.1.25 FNDE 419
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 33,65 R$ 40,55 R$ 67,29 R$ 81,09

14.1.26 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 18,94 R$ 22,82 R$ 18,94 R$ 22,82

14.1.27 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

SINAPI UN 17,00 510,79 R$ 615,50 R$ 8.683,43 R$ 10.463,53

14.1.28 FNDE 420
CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 41,11 R$ 49,53 R$ 164,42 R$ 198,12

14.1.29 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

SINAPI UN 28,00 15,01 R$ 18,09 R$ 420,28 R$ 506,43

14.2 UNIDADE DE TRATAMENTO R$ 24.610,56 R$ 29.655,71

14.2.1 98087
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME
ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 10.723,16 R$ 12.921,41 R$ 10.723,16 R$ 12.921,40

14.2.2 98065
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SINAPI UN 1,00 6.212,01 R$ 7.485,47 R$ 6.212,01 R$ 7.485,47

14.2.3 98090
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME
ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 7.675,39 R$ 9.248,84 R$ 7.675,39 R$ 9.248,84

14.3 VENTILAÇÃO R$ 15.900,38 R$ 19.159,90

14.3.1 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 46,00 15,61 R$ 18,81 R$ 718,06 R$ 865,26

14.3.2 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 248,00 10,07 R$ 12,13 R$ 2.497,36 R$ 3.009,31

14.3.3 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00 20,63 R$ 24,86 R$ 41,26 R$ 49,71

14.3.4 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 39,00 19,65 R$ 23,68 R$ 766,35 R$ 923,45

14.3.5 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00 5,23 R$ 6,30 R$ 10,46 R$ 12,60

14.3.6 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00 10,04 R$ 12,10 R$ 240,96 R$ 290,35

14.3.7 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 388,10 25,42 R$ 30,63 R$ 9.865,50 R$ 11.887,92

14.3.8 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 79,63 R$ 95,95 R$ 159,26 R$ 191,90

14.3.9 104352
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 6,00 38,86 R$ 46,83 R$ 233,16 R$ 280,95

14.3.10 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 56,00 17,50 R$ 21,09 R$ 980,00 R$ 1.180,90

14.3.11 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 7,00 55,43 R$ 66,79 R$ 388,01 R$ 467,55

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 90.128,44 R$ 108.604,64

15.1 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

SINAPI UN 6,00 303,70 R$ 365,96 R$ 1.822,20 R$ 2.195,75

15.2 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 18,00 534,30 R$ 643,83 R$ 9.617,40 R$ 11.588,96

15.3 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00 32,46 R$ 39,11 R$ 194,76 R$ 234,68

15.4 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 18,00 63,48 R$ 76,49 R$ 1.142,64 R$ 1.376,88

15.5 FNDE 11 BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO PRÓPRIA UN 4,00 R$ 310,85 R$ 374,57 R$ 1.243,40 R$ 1.498,29

15.6 FNDE 219
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 151,73 R$ 182,84 R$ 606,92 R$ 731,34

15.7 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 22,00 141,03 R$ 169,94 R$ 3.102,66 R$ 3.738,70

15.8 86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00 333,77 R$ 402,19 R$ 2.002,62 R$ 2.413,15

15.9 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00 717,09 R$ 864,09 R$ 4.302,54 R$ 5.184,56

15.10 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 10,00 208,09 R$ 250,75 R$ 2.080,90 R$ 2.507,48

15.11 FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 7,00 R$ 208,10 R$ 250,77 R$ 1.456,73 R$ 1.755,36

15.12 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 227,96 R$ 274,69 R$ 227,96 R$ 274,69

15.13 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 42,00 94,15 R$ 113,45 R$ 3.954,30 R$ 4.764,93

15.14 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 11,00 101,72 R$ 122,57 R$ 1.118,92 R$ 1.348,29

15.15 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 53,00 10,27 R$ 12,38 R$ 544,31 R$ 655,89

15.16 FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA UN 28,00 R$ 159,54 R$ 192,24 R$ 4.467,01 R$ 5.382,74

15.17 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 19,00 97,29 R$ 117,23 R$ 1.848,51 R$ 2.227,45

15.18 FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) PRÓPRIA UN 2,00 R$ 232,15 R$ 279,73 R$ 464,29 R$ 559,46

15.19 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 15,00 60,62 R$ 73,05 R$ 909,30 R$ 1.095,70

15.20 FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA PRÓPRIA UN 4,00 R$ 381,97 R$ 460,27 R$ 1.527,88 R$ 1.841,09

15.21 FNDE 13 TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE PRÓPRIA UN 4,00 R$ 133,33 R$ 160,66 R$ 533,30 R$ 642,62

15.22 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 45,00 75,51 R$ 90,99 R$ 3.397,95 R$ 4.094,52

15.23 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 13,00 111,51 R$ 134,37 R$ 1.449,63 R$ 1.746,80

15.24 FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 12,00 R$ 338,97 R$ 408,46 R$ 4.067,69 R$ 4.901,57

15.25 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 6,00 357,83 R$ 431,19 R$ 2.146,98 R$ 2.587,11

15.26 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 9,00 370,38 R$ 446,31 R$ 3.333,42 R$ 4.016,77
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SEM DESONERAÇÃO 20,50%

PREÇO
UNITÁRIO (SEM 

BDI) R$

PREÇO
UNITÁRIO (COM 

BDI) R$

PREÇO
TOTAL (SEM BDI) R$

PREÇO
TOTAL (COM BDI) R$

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO-PE.

SEM DESONERAÇÃO

BDI:

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 12/2024 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, COM BDI  DE 20,50% E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DE 
113,98 (HORA) 70%(MÊS)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE

15.27 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 1.099,27 R$ 1.324,62 R$ 1.099,27 R$ 1.324,62

15.28 FNDE 215
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 24,00 R$ 375,27 R$ 452,20 R$ 9.006,49 R$ 10.852,82

15.29 FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PRÓPRIA UN 27,00 R$ 111,96 R$ 134,91 R$ 3.022,78 R$ 3.642,45

15.30 FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO PRÓPRIA UN 20,00 R$ 88,39 R$ 106,51 R$ 1.767,80 R$ 2.130,19

15.31 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 23,00 95,12 R$ 114,62 R$ 2.187,76 R$ 2.636,25

15.32 FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA PRÓPRIA M2 16,90 R$ 436,08 R$ 525,47 R$ 7.369,68 R$ 8.880,46

15.33 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 17,00 57,90 R$ 69,77 R$ 984,30 R$ 1.186,08

15.34 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 6,00 84,32 R$ 101,61 R$ 505,92 R$ 609,63

15.35 FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL PRÓPRIA UN 24,00 R$ 206,91 R$ 249,32 R$ 4.965,72 R$ 5.983,69

15.36 FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO PRÓPRIA UN 23,00 R$ 71,94 R$ 86,68 R$ 1.654,50 R$ 1.993,67

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 3.196,26 R$ 3.851,45

16.1 95248 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 52,98 R$ 63,84 R$ 105,96 R$ 127,68

16.2 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 4,00 62,45 R$ 75,25 R$ 249,80 R$ 301,00

16.3 FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP PRÓPRIA UN 1,00 R$ 84,29 R$ 101,56 R$ 84,28 R$ 101,56

16.4 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 45,89 R$ 55,30 R$ 91,78 R$ 110,59

16.5 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 53,00 35,13 R$ 42,33 R$ 1.861,89 R$ 2.243,57

16.6 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 43,30 R$ 52,18 R$ 43,30 R$ 52,17

16.7 FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" PRÓPRIA UN 1,00 R$ 15,11 R$ 18,21 R$ 15,10 R$ 18,20

16.8 92695
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 8,00 23,46 R$ 28,27 R$ 187,68 R$ 226,15

16.9 FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP PRÓPRIA UN 4,00 R$ 22,15 R$ 26,69 R$ 88,59 R$ 106,75

16.10 97548
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 50,01 R$ 60,26 R$ 100,02 R$ 120,52

16.11 97549
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 6,00 50,01 R$ 60,26 R$ 300,06 R$ 361,57

16.12 97547
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 33,90 R$ 40,85 R$ 67,80 R$ 81,69

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 52.390,44 R$ 63.130,40

17.1 EXTINTORES R$ 2.346,22 R$ 2.827,19

17.1.1 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE SINAPI UN 8,00 255,99 R$ 308,47 R$ 2.047,92 R$ 2.467,74

17.1.2 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE SINAPI UN 1,00 298,30 R$ 359,45 R$ 298,30 R$ 359,45

17.2 HIDRANTES R$ 8.116,44 R$ 9.780,30

17.2.1 101912
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 2.370,70 R$ 2.856,69 R$ 4.741,40 R$ 5.713,38

17.2.2 101916 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 3.375,04 R$ 4.066,92 R$ 3.375,04 R$ 4.066,92

17.3 ACESSÓRIOS R$ 12.749,24 R$ 15.362,77

17.3.1 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 2,00 169,18 R$ 203,86 R$ 338,36 R$ 407,72

17.3.2 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 295,12 R$ 355,62 R$ 295,12 R$ 355,61

17.3.3 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 4,00 358,18 R$ 431,61 R$ 1.432,72 R$ 1.726,42

17.3.4 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 281,40 R$ 339,09 R$ 281,40 R$ 339,08

17.3.5 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 560,24 R$ 675,09 R$ 1.120,48 R$ 1.350,17

17.3.6 99625 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 770,99 R$ 929,04 R$ 1.541,98 R$ 1.858,08

17.3.7 FNDE 261
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 246,79 R$ 297,38 R$ 493,57 R$ 594,75

17.3.8 101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 162,41 R$ 195,70 R$ 162,41 R$ 195,70

17.3.9 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 62,45 R$ 75,25 R$ 124,90 R$ 150,50

17.3.10 FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 2.649,34 R$ 3.192,46 R$ 5.298,68 R$ 6.384,91

17.3.11 FNDE 112 PRESSOSTATO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 158,01 R$ 190,40 R$ 158,01 R$ 190,40

17.3.12 FNDE 113 TANQUE DE PRESSÃO PRÓPRIA un 1,00 R$ 335,21 R$ 403,92 R$ 335,20 R$ 403,92

17.3.13 FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO PRÓPRIA un 1,00 R$ 449,89 R$ 542,12 R$ 449,89 R$ 542,11

17.3.14 102111 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 SINAPI UN 1,00 716,52 R$ 863,41 R$ 716,52 R$ 863,40

17.4 TUBULAÇÕES E CONEXÕES R$ 21.815,82 R$ 26.288,06

17.4.1 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022

SINAPI UN 16,00 27,18 R$ 32,75 R$ 434,88 R$ 524,03

17.4.2 FNDE 328
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 80,77 R$ 97,33 R$ 403,86 R$ 486,65

17.4.3 94473
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 22,00 127,94 R$ 154,17 R$ 2.814,68 R$ 3.391,68

17.4.4 94475
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 9,00 174,33 R$ 210,07 R$ 1.568,97 R$ 1.890,60

17.4.5 FNDE 329
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 35,89 R$ 43,25 R$ 179,46 R$ 216,25

17.4.6 97498
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 1,05 39,04 R$ 47,04 R$ 40,99 R$ 49,39

17.4.7 92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 0,23 47,93 R$ 57,76 R$ 11,02 R$ 13,28

17.4.8 92365
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 1,52 55,10 R$ 66,40 R$ 83,75 R$ 100,92

17.4.9 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 0,35 76,40 R$ 92,06 R$ 26,74 R$ 32,22

17.4.10 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 96,20 93,79 R$ 113,02 R$ 9.022,59 R$ 10.872,23

17.4.11 92368
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 8,20 123,68 R$ 149,03 R$ 1.014,17 R$ 1.222,08

17.4.12 95818
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022

SINAPI UN 5,00 58,32 R$ 70,28 R$ 291,60 R$ 351,37

17.4.13 94767
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 9,00 60,94 R$ 73,43 R$ 548,46 R$ 660,89

17.4.14 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 5,00 22,31 R$ 26,88 R$ 111,55 R$ 134,41

17.4.15 89842 TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 5,00 46,36 R$ 55,86 R$ 231,80 R$ 279,31

17.4.16 FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" PRÓPRIA UN 5,00 R$ 22,49 R$ 27,10 R$ 112,45 R$ 135,50

17.4.17 97503
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 56,26 R$ 67,79 R$ 56,26 R$ 67,79

17.4.18 FNDE 333
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 77,23 R$ 93,07 R$ 154,46 R$ 186,13

17.4.19 97447
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 229,77 R$ 276,87 R$ 229,77 R$ 276,87
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SEM DESONERAÇÃO 20,50%

PREÇO
UNITÁRIO (SEM 

BDI) R$

PREÇO
UNITÁRIO (COM 

BDI) R$

PREÇO
TOTAL (SEM BDI) R$

PREÇO
TOTAL (COM BDI) R$

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO-PE.

SEM DESONERAÇÃO

BDI:

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 12/2024 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, COM BDI  DE 20,50% E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DE 
113,98 (HORA) 70%(MÊS)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE

17.4.20 FNDE 331 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA UN 1,00 R$ 295,31 R$ 355,85 R$ 295,30 R$ 355,84

17.4.21 FNDE 334
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 224,53 R$ 270,55 R$ 449,05 R$ 541,10

17.4.22 FNDE 335 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 249,68 R$ 300,86 R$ 249,67 R$ 300,86

17.4.23 FNDE 336 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA UN 2,00 R$ 274,83 R$ 331,17 R$ 549,65 R$ 662,33

17.4.24 97450
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 299,96 R$ 361,45 R$ 599,92 R$ 722,90

17.4.25 FNDE 337 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" PRÓPRIA UN 1,00 R$ 52,96 R$ 63,82 R$ 52,95 R$ 63,81

17.4.26 FNDE 338 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" PRÓPRIA UN 1,00 R$ 79,60 R$ 95,92 R$ 79,59 R$ 95,91

17.4.27 FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" PRÓPRIA UN 2,00 R$ 176,66 R$ 212,87 R$ 353,31 R$ 425,74

17.4.28 FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 PRÓPRIA UN 1,00 R$ 176,66 R$ 212,87 R$ 176,65 R$ 212,87

17.4.29 FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" PRÓPRIA UN 2,00 R$ 181,07 R$ 218,19 R$ 362,13 R$ 436,37

17.4.30 FNDE 342 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" PRÓPRIA UN 4,00 R$ 243,29 R$ 293,16 R$ 973,15 R$ 1.172,65

17.4.31 FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANÔMETRO PRÓPRIA UN 1,00 R$ 123,24 R$ 148,50 R$ 123,23 R$ 148,50

17.4.32 92920
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 38,45 R$ 46,33 R$ 76,90 R$ 92,66

17.4.33 FNDE 344 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" PRÓPRIA UN 1,00 R$ 28,57 R$ 34,42 R$ 28,56 R$ 34,42

17.4.34 92945
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 43,54 R$ 52,47 R$ 87,08 R$ 104,93

17.4.35 FNDE 345 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" PRÓPRIA UN 1,00 R$ 21,23 R$ 25,58 R$ 21,22 R$ 25,57

17.5 SINALIZAÇÕES R$ 7.362,72 R$ 8.872,08

17.5.1 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SINAPI UN 36,00 26,32 R$ 31,72 R$ 947,52 R$ 1.141,76

17.5.2 FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. PRÓPRIA UN 80,00 R$ 68,06 R$ 82,02 R$ 5.445,00 R$ 6.561,23

17.5.3 102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 SINAPI M2 12,00 80,85 R$ 97,42 R$ 970,20 R$ 1.169,09

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V R$ 264.799,04 R$ 319.082,68

18.1 ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS R$ 33,54 R$ 40,42

18.1.1 FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 PRÓPRIA UND 1,00 R$ 18,53 R$ 22,32 R$ 18,52 R$ 22,32

18.1.2 FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO PRÓPRIA UND 1,00 R$ 15,02 R$ 18,10 R$ 15,02 R$ 18,10

18.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS R$ 3.349,95 R$ 4.036,67

18.2.1 FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO PRÓPRIA UND 4,00 R$ 4,54 R$ 5,47 R$ 18,14 R$ 21,86

18.2.2 FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO PRÓPRIA UND 4,00 R$ 1,92 R$ 2,32 R$ 7,69 R$ 9,27

18.2.3 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 236,00 12,17 R$ 14,66 R$ 2.872,12 R$ 3.460,90

18.2.4 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 2,00 19,98 R$ 24,08 R$ 39,96 R$ 48,15

18.2.5 92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 1,00 29,07 R$ 35,03 R$ 29,07 R$ 35,02

18.2.6 FNDE 349 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA PRÓPRIA UN 39,00 R$ 6,29 R$ 7,58 R$ 245,42 R$ 295,73

18.2.7 91899
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00 10,79 R$ 13,00 R$ 10,79 R$ 13,00

18.2.8 FNDE 150
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 19,36 R$ 23,33 R$ 38,72 R$ 46,66

18.2.9 91878
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 4,00 5,72 R$ 6,89 R$ 22,88 R$ 27,57

18.2.10 93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI UN 4,00 16,29 R$ 19,63 R$ 65,16 R$ 78,51

18.3 ACESSÓRIOS GERAL R$ 13.257,90 R$ 15.975,72

18.3.1 FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO PRÓPRIA UND 1.854,00 R$ 1,92 R$ 2,32 R$ 3.565,79 R$ 4.296,78

18.3.2 FNDE 354 BUCHA DE NYLON PRÓPRIA UND 29,00 R$ 1,08 R$ 1,31 R$ 31,41 R$ 37,85

18.3.3 FNDE 355 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM PRÓPRIA UND 1.163,00 R$ 0,74 R$ 0,90 R$ 864,45 R$ 1.041,67

18.3.4 FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" PRÓPRIA UND 1.537,00 R$ 0,91 R$ 1,10 R$ 1.403,74 R$ 1.691,50

18.3.5 90460
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE,
POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

SINAPI M 201,00 25,95 R$ 31,27 R$ 5.215,95 R$ 6.285,21

18.3.6 FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) PRÓPRIA KG 256,00 R$ 5,71 R$ 6,88 R$ 1.460,72 R$ 1.760,16

18.3.7 101553 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 SINAPI UN 1,00 14,19 R$ 17,10 R$ 14,19 R$ 17,09

18.3.8 FNDE 358 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR PRÓPRIA KG 1,00 R$ 74,31 R$ 89,54 R$ 74,31 R$ 89,54

18.3.9 98306 BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 2,00 87,78 R$ 105,77 R$ 175,56 R$ 211,54

18.3.10 FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO PRÓPRIA M 2,20 R$ 13,98 R$ 16,85 R$ 30,76 R$ 37,07

18.3.11 FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM PRÓPRIA UN 1,00 R$ 47,33 R$ 57,03 R$ 47,33 R$ 57,03

18.3.12 FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA PRÓPRIA UN 1,00 R$ 38,37 R$ 46,23 R$ 38,36 R$ 46,23

18.3.13 FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM PRÓPRIA UN 5,00 R$ 24,43 R$ 29,44 R$ 122,15 R$ 147,19

18.3.14 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI UN 1,00 159,85 R$ 192,62 R$ 159,85 R$ 192,61

18.3.15 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 SINAPI UN 1,00 7,73 R$ 9,31 R$ 7,73 R$ 9,31

18.3.16 FNDE 364 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM PRÓPRIA UN 16,00 R$ 0,78 R$ 0,94 R$ 12,49 R$ 15,05

18.3.17 FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM PRÓPRIA UN 1,00 R$ 33,11 R$ 39,90 R$ 33,11 R$ 39,89

18.4 CABOS R$ 112.267,39 R$ 135.282,22

18.4.1 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 201,60 162,46 R$ 195,76 R$ 32.751,93 R$ 39.466,08

18.4.2 101567
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

SINAPI M 46,80 99,65 R$ 120,08 R$ 4.663,62 R$ 5.619,66

18.4.3 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

SINAPI M 9,30 17,39 R$ 20,95 R$ 161,72 R$ 194,88

18.4.4 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 37,30 39,66 R$ 47,79 R$ 1.479,31 R$ 1.782,57

18.4.5 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

SINAPI M 4.292,50 3,01 R$ 3,63 R$ 12.920,42 R$ 15.569,11

18.4.6 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

SINAPI M 462,00 17,10 R$ 20,61 R$ 7.900,20 R$ 9.519,74

18.4.7 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

SINAPI M 127,90 24,69 R$ 29,75 R$ 3.157,85 R$ 3.805,21

18.4.8 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

SINAPI M 4.855,20 4,39 R$ 5,29 R$ 21.314,32 R$ 25.683,76

18.4.9 101563
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

SINAPI M 511,50 37,15 R$ 44,77 R$ 19.002,22 R$ 22.897,68

18.4.10 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

SINAPI M 103,50 6,80 R$ 8,19 R$ 703,80 R$ 848,07

18.4.11 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

SINAPI M 861,70 9,53 R$ 11,48 R$ 8.212,00 R$ 9.895,46

18.5 CAIXAS DE PASSAGEM R$ 2.991,67 R$ 3.604,95
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SEM DESONERAÇÃO 20,50%

PREÇO
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BDI) R$

PREÇO
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BDI) R$

PREÇO
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PREÇO
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CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO-PE.

SEM DESONERAÇÃO

BDI:

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 12/2024 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, COM BDI  DE 20,50% E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DE 
113,98 (HORA) 70%(MÊS)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE

18.5.1 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI UN 3,00 36,51 R$ 43,99 R$ 109,53 R$ 131,98

18.5.2* 43097
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 
X 150 X *100* MM

SINAPI UN 2,00 67,11 R$ 80,87 R$ 134,22 R$ 161,73

18.5.3 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

SINAPI UN 14,00 196,28 R$ 236,52 R$ 2.747,92 R$ 3.311,24

18.6 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS R$ 7.718,95 R$ 9.301,27

18.6.1 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 5,00 34,31 R$ 41,34 R$ 171,55 R$ 206,71

18.6.2 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 8,00 28,18 R$ 33,96 R$ 225,44 R$ 271,65

18.6.3 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 4,00 42,92 R$ 51,72 R$ 171,68 R$ 206,87

18.6.4 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 1,00 57,66 R$ 69,48 R$ 57,66 R$ 69,48

18.6.5 FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES PRÓPRIA UN 30,00 R$ 12,64 R$ 15,23 R$ 379,20 R$ 456,93

18.6.6 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 189,00 10,40 R$ 12,53 R$ 1.965,60 R$ 2.368,54

18.6.7 92022
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 27,00 37,55 R$ 45,25 R$ 1.013,85 R$ 1.221,68

18.6.8 92028
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 14,00 43,72 R$ 52,68 R$ 612,08 R$ 737,55

18.6.9 91964
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00 53,33 R$ 64,26 R$ 53,33 R$ 64,26

18.6.10 92026
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 7,00 52,28 R$ 63,00 R$ 365,96 R$ 440,98

18.6.11 91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 130,00 19,16 R$ 23,09 R$ 2.490,80 R$ 3.001,41

18.6.12 91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 10,00 21,18 R$ 25,52 R$ 211,80 R$ 255,21

18.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO R$ 9.999,44 R$ 12.049,26

18.7.1 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 4,00 90,01 R$ 108,46 R$ 360,04 R$ 433,84

18.7.2 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 56,00 14,52 R$ 17,50 R$ 813,12 R$ 979,80

18.7.3 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 13,00 15,12 R$ 18,22 R$ 196,56 R$ 236,85

18.7.4 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 13,00 16,42 R$ 19,79 R$ 213,46 R$ 257,21

18.7.5 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 6,00 17,96 R$ 21,64 R$ 107,76 R$ 129,85

18.7.6 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 527,60 R$ 635,76 R$ 527,60 R$ 635,75

18.7.7 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00 91,85 R$ 110,68 R$ 183,70 R$ 221,35

18.7.8 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 800,23 R$ 964,28 R$ 800,23 R$ 964,27

18.7.9 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00 95,73 R$ 115,35 R$ 191,46 R$ 230,70

18.7.10 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00 100,36 R$ 120,93 R$ 200,72 R$ 241,86

18.7.11 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 6,00 190,32 R$ 229,34 R$ 1.141,92 R$ 1.376,01

18.7.12 FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA PRÓPRIA UN 36,00 R$ 96,24 R$ 115,96 R$ 3.464,49 R$ 4.174,71

18.7.13 FNDE 83 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA PRÓPRIA UN 3,00 R$ 221,31 R$ 266,68 R$ 663,93 R$ 800,04

18.7.14 FNDE 365 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA PRÓPRIA UN 1,00 R$ 221,46 R$ 266,86 R$ 221,46 R$ 266,86

18.7.15 FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA PRÓPRIA UN 2,00 R$ 239,73 R$ 288,88 R$ 479,46 R$ 577,75

18.7.16 FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA PRÓPRIA UN 1,00 R$ 433,54 R$ 522,41 R$ 433,53 R$ 522,41

18.8 ELETROCALHAS R$ 33.320,95 R$ 40.151,75

18.8.1 FNDE 24
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M 121,00 R$ 151,77 R$ 182,89 R$ 18.364,52 R$ 22.129,25

18.8.2 FNDE 25
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 105,30 R$ 105,37 R$ 126,97 R$ 11.095,76 R$ 13.370,40

18.8.3 FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO PRÓPRIA UND 92,00 R$ 15,02 R$ 18,10 R$ 1.382,11 R$ 1.665,44

18.8.4 FNDE 366
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 194,36 R$ 234,20 R$ 583,07 R$ 702,60

18.8.5 FNDE 367
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 124,72 R$ 150,29 R$ 374,15 R$ 450,85

18.8.6 FNDE 368
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 6,00 R$ 194,36 R$ 234,20 R$ 1.166,15 R$ 1.405,21

18.8.7 FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" PRÓPRIA UND 1,00 R$ 133,03 R$ 160,30 R$ 133,02 R$ 160,29

18.8.8 FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD PRÓPRIA UN 5,00 R$ 22,58 R$ 27,21 R$ 112,90 R$ 136,04

18.8.9 FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD PRÓPRIA UN 7,00 R$ 15,61 R$ 18,81 R$ 109,27 R$ 131,67

18.9 ELETRODUTOS R$ 21.364,95 R$ 25.744,77

18.9.1 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 46,70 26,47 R$ 31,90 R$ 1.236,14 R$ 1.489,55

18.9.2 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1.585,70 11,44 R$ 13,79 R$ 18.140,40 R$ 21.859,19

18.9.3 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 17,20 8,77 R$ 10,57 R$ 150,84 R$ 181,76

18.9.4 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 59,30 18,46 R$ 22,24 R$ 1.094,67 R$ 1.319,08

18.9.5 FNDE 372
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 17,10 R$ 26,64 R$ 32,10 R$ 455,50 R$ 548,88

18.9.6 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 6,00 12,88 R$ 15,52 R$ 77,28 R$ 93,12

18.9.7 FNDE 26
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

PRÓPRIA M 6,00 R$ 21,85 R$ 26,33 R$ 131,10 R$ 157,98

18.9.8 FNDE 27
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022

PRÓPRIA M 2,20 R$ 35,92 R$ 43,28 R$ 79,02 R$ 95,21

18.10 PERFILADOS R$ 4.053,47 R$ 4.884,43

18.10.1 FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM PRÓPRIA M 53,00 R$ 14,58 R$ 17,56 R$ 772,55 R$ 930,92

18.10.2 104764
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR
METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

SINAPI M 44,90 20,92 R$ 25,21 R$ 939,30 R$ 1.131,86

18.10.3 FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM PRÓPRIA M 44,90 R$ 52,15 R$ 62,84 R$ 2.341,62 R$ 2.821,65

18.11 ILUMINAÇÃO R$ 48.705,39 R$ 58.690,01

18.11.1 FNDE 378
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 16,00 R$ 114,35 R$ 137,80 R$ 1.829,65 R$ 2.204,73

18.11.2 SINAPI 100906
LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE
PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UN 7,00 R$ 237,87 R$ 286,63 R$ 1.665,09 R$ 2.006,43

18.11.3 FNDE 379 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. PRÓPRIA UN 14,00 R$ 239,30 R$ 288,35 R$ 3.350,16 R$ 4.036,95

18.11.4 SINAPI 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UN 40,00 R$ 239,30 R$ 288,35 R$ 9.571,90 R$ 11.534,14

18.11.5 FNDE 380 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. PRÓPRIA UN 105,00 R$ 261,94 R$ 315,64 R$ 27.503,77 R$ 33.142,04

18.11.6 FNDE 381
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE
POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 9,00 R$ 358,06 R$ 431,46 R$ 3.222,51 R$ 3.883,13

18.11.7 FNDE 382
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE
POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 358,06 R$ 431,46 R$ 1.432,22 R$ 1.725,83

18.11.8 COT25
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE
POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 130,10 R$ 156,77 R$ 130,09 R$ 156,76

18.12 QUADROS R$ 7.735,44 R$ 9.321,21
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CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO-PE.

SEM DESONERAÇÃO

BDI:
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE

18.12.1 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 191,49 R$ 230,75 R$ 191,49 R$ 230,74

18.12.2 FNDE 383
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 8,00 R$ 942,99 R$ 1.136,31 R$ 7.543,95 R$ 9.090,47

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 17.909,17 R$ 21.580,51

19.1 DUTOS R$ 14.023,03 R$ 16.897,73

19.1.1 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

SINAPI M 22,60 4,93 R$ 5,94 R$ 111,41 R$ 134,25

19.1.2 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

SINAPI M 132,40 7,28 R$ 8,77 R$ 963,87 R$ 1.161,46

19.1.3 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 16,90 26,09 R$ 31,44 R$ 440,92 R$ 531,30

19.1.4 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 154,90 42,70 R$ 51,45 R$ 6.614,23 R$ 7.970,14

19.1.5 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 138,00 42,70 R$ 51,45 R$ 5.892,60 R$ 7.100,58

19.2 DRENO R$ 3.886,14 R$ 4.682,78

19.2.1 103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 128,80 24,54 R$ 29,57 R$ 3.160,75 R$ 3.808,70

19.2.2 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 24,00 16,35 R$ 19,70 R$ 392,40 R$ 472,84

19.2.3 103980
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 19,00 16,30 R$ 19,64 R$ 309,70 R$ 373,18

19.2.4 104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 1,00 23,29 R$ 28,06 R$ 23,29 R$ 28,06

20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 64.126,40 R$ 77.272,28

20.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO R$ 17.437,50 R$ 21.012,15

20.1.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 28,00 43,22 R$ 52,08 R$ 1.210,16 R$ 1.458,24

20.1.2 FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS PRÓPRIA UN 1,00 R$ 5.060,72 R$ 6.098,17 R$ 5.060,72 R$ 6.098,16

20.1.3 FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. PRÓPRIA UN 48,00 R$ 50,54 R$ 60,90 R$ 2.425,92 R$ 2.923,23

20.1.4 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 3,00 1.944,35 R$ 2.342,94 R$ 5.833,05 R$ 7.028,82

20.1.5 FNDE 388 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" PRÓPRIA UN 1,00 R$ 124,15 R$ 149,60 R$ 124,14 R$ 149,59

20.1.6 FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRÓPRIA un 2,00 R$ 44,63 R$ 53,77 R$ 89,25 R$ 107,54

20.1.7 FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" PRÓPRIA UN 1,00 R$ 146,66 R$ 176,73 R$ 146,66 R$ 176,72

20.1.8 100555 RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 1,00 2.497,40 R$ 3.009,37 R$ 2.497,40 R$ 3.009,36

20.1.9 FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS PRÓPRIA UN 1,00 R$ 50,21 R$ 60,50 R$ 50,20 R$ 60,49

20.2 ACESSÓRIOS R$ 6.265,12 R$ 7.549,48

20.2.1 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 42,00 12,17 R$ 14,66 R$ 511,14 R$ 615,92

20.2.2 FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO PRÓPRIA UND 697,00 R$ 1,92 R$ 2,32 R$ 1.340,54 R$ 1.615,35

20.2.3 FNDE 354 BUCHA DE NYLON PRÓPRIA UND 23,00 R$ 1,08 R$ 1,31 R$ 24,91 R$ 30,02

20.2.4 FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA PRÓPRIA UND 481,00 R$ 3,47 R$ 4,19 R$ 1.670,65 R$ 2.013,14

20.2.5 FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" PRÓPRIA UND 593,00 R$ 0,91 R$ 1,10 R$ 541,58 R$ 652,61

20.2.6 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 39,24 12,89 R$ 15,53 R$ 505,80 R$ 609,49

20.2.7 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

SINAPI UN 65,00 25,70 R$ 30,97 R$ 1.670,50 R$ 2.012,95

20.3 CAIXAS E QUADROS R$ 4.451,08 R$ 5.363,55

20.3.1 FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M PRÓPRIA UN 5,00 R$ 370,00 R$ 445,84 R$ 1.849,97 R$ 2.229,22

20.3.2 100557 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI UN 4,00 414,53 R$ 499,51 R$ 1.658,12 R$ 1.998,03

20.3.3 FNDE 383
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 942,99 R$ 1.136,31 R$ 942,99 R$ 1.136,30

20.4 DISPOSITIVOS R$ 1.554,02 R$ 1.872,59

20.4.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 28,00 43,22 R$ 52,08 R$ 1.210,16 R$ 1.458,24

20.4.2 FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 14,00 R$ 24,56 R$ 29,60 R$ 343,86 R$ 414,35

20.5 ELETROCALHA E ELETRODUTOS R$ 24.972,49 R$ 30.091,85

20.5.1 FNDE 312
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 77,60 R$ 190,38 R$ 229,41 R$ 14.773,84 R$ 17.802,48

20.5.2 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 4,20 26,47 R$ 31,90 R$ 111,17 R$ 133,96

20.5.3 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 258,40 20,94 R$ 25,23 R$ 5.410,89 R$ 6.520,12

20.5.4 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 51,80 20,55 R$ 24,76 R$ 1.064,49 R$ 1.282,71

20.5.5 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 46,90 53,09 R$ 63,97 R$ 2.489,92 R$ 3.000,35

20.5.6 FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" PRÓPRIA UND 1,00 R$ 326,74 R$ 393,72 R$ 326,74 R$ 393,72

20.5.7 FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" PRÓPRIA UND 3,00 R$ 133,03 R$ 160,30 R$ 399,08 R$ 480,89

20.5.8 FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO PRÓPRIA UND 12,00 R$ 15,02 R$ 18,10 R$ 180,27 R$ 217,23

20.5.9 FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO PRÓPRIA UN 5,00 R$ 16,50 R$ 19,88 R$ 82,48 R$ 99,38

20.5.10 FNDE 116
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 133,62 R$ 161,01 R$ 133,61 R$ 161,01

20.6 CABEAMENTO R$ 9.446,19 R$ 11.382,66

20.6.1 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI M 1.209,50 7,81 R$ 9,41 R$ 9.446,19 R$ 11.382,66

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 14.693,55 R$ 17.705,72

21.1 FNDE 42 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR PRÓPRIA UN 4,00 R$ 480,34 R$ 578,81 R$ 1.921,36 R$ 2.315,24

21.2 FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR PRÓPRIA M 7,70 R$ 198,67 R$ 239,39 R$ 1.529,72 R$ 1.843,31

21.3 FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM PRÓPRIA UN 1,00 R$ 11.242,47 R$ 13.547,18 R$ 11.242,47 R$ 13.547,17

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 33.647,85 R$ 40.545,65

22.1 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SINAPI UN 15,00 42,14 R$ 50,78 R$ 632,10 R$ 761,68

22.2 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI UN 15,00 107,34 R$ 129,34 R$ 1.610,10 R$ 1.940,17

22.3 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI UN 48,00 27,00 R$ 32,54 R$ 1.296,00 R$ 1.561,68

22.4 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI M 310,00 59,81 R$ 72,07 R$ 18.541,10 R$ 22.342,02

22.5 FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA UN 20,00 R$ 131,52 R$ 158,48 R$ 2.630,37 R$ 3.169,60

22.6 FNDE 74 VERGALHÃO PRÓPRIA M 120,00 R$ 14,26 R$ 17,19 R$ 1.711,39 R$ 2.062,22

22.7 FNDE 75 BARRA CHATA EM ALUMINIO PRÓPRIA UN 280,00 R$ 25,81 R$ 31,10 R$ 7.226,79 R$ 8.708,28

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 175.118,86 R$ 211.018,23
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23.1 FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL PRÓPRIA UN 1,00 R$ 3.972,30 R$ 4.786,62 R$ 3.972,29 R$ 4.786,61

23.2 FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA M2 64,53 R$ 864,19 R$ 1.041,34 R$ 55.765,96 R$ 67.197,98

23.3 FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA M2 2,21 R$ 864,19 R$ 1.041,34 R$ 1.909,85 R$ 2.301,37

23.4 FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA M2 53,79 R$ 785,23 R$ 946,20 R$ 42.237,47 R$ 50.896,16

23.5 FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO PRÓPRIA M2 96,67 R$ 182,81 R$ 220,28 R$ 17.671,88 R$ 21.294,62

23.6 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020

SINAPI M 132,00 152,28 R$ 183,50 R$ 20.100,96 R$ 24.221,65

23.7 FNDE 351
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO -
CHUVEIRO.

PRÓPRIA M 8,45 R$ 152,31 R$ 183,53 R$ 1.286,98 R$ 1.550,81

23.8 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 301,00 35,14 R$ 42,34 R$ 10.577,14 R$ 12.745,45

23.9 FNDE 49 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX PRÓPRIA M 23,86 R$ 186,23 R$ 224,41 R$ 4.443,48 R$ 5.354,39

23.10 FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M PRÓPRIA M2 5,44 R$ 573,40 R$ 690,94 R$ 3.119,27 R$ 3.758,72

23.11 FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI PRÓPRIA CJ 1,00 R$ 2.824,57 R$ 3.403,60 R$ 2.824,56 R$ 3.403,60

23.12 FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA PRÓPRIA CJ 1,00 R$ 6.930,78 R$ 8.351,59 R$ 6.930,78 R$ 8.351,59

23.13 FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO PRÓPRIA CJ 1,00 R$ 4.278,25 R$ 5.155,29 R$ 4.278,24 R$ 5.155,28

24 FECHAMENTO - MURO R$ 154.132,26 R$ 185.729,42

24.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES R$ 1.493,93 R$ 1.800,19

24.1.1 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 36,54 3,02 R$ 3,64 R$ 110,35 R$ 132,97

24.1.2 93381
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI M3 14,59 12,31 R$ 14,83 R$ 179,60 R$ 216,42

24.1.3 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI M3 29,23 41,19 R$ 49,63 R$ 1.203,98 R$ 1.450,80

24.2 CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS R$ 34.221,28 R$ 41.236,64

24.2.1 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SINAPI M2 1,83 38,91 R$ 46,89 R$ 71,20 R$ 85,80

24.2.2 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 14,76 676,21 R$ 814,83 R$ 9.980,85 R$ 12.026,93

24.2.3 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 89,74 81,09 R$ 97,71 R$ 7.277,01 R$ 8.768,80

24.2.4 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 585,54 16,53 R$ 19,92 R$ 9.678,97 R$ 11.663,16

24.2.5 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 352,14 14,51 R$ 17,48 R$ 5.109,55 R$ 6.157,00

24.2.6 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 95,58 17,04 R$ 20,53 R$ 1.628,68 R$ 1.962,56

24.2.7 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SINAPI KG 14,55 11,26 R$ 13,57 R$ 163,83 R$ 197,41

24.2.8 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SINAPI KG 29,22 10,65 R$ 12,83 R$ 311,19 R$ 374,98

24.3 SUPERESTRUTURA R$ 42.593,06 R$ 51.324,67

24.3.1 CONCRETO ARMADO - PILARES R$ 14.509,60 R$ 17.484,09

24.3.1.1 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 104,48 52,77 R$ 63,59 R$ 5.513,40 R$ 6.643,65

24.3.1.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 294,01 11,68 R$ 14,07 R$ 3.434,03 R$ 4.138,01

24.3.1.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 173,04 14,46 R$ 17,42 R$ 2.502,15 R$ 3.015,10

24.3.1.4 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SINAPI M3 4,98 611,56 R$ 736,93 R$ 3.045,56 R$ 3.669,91

24.3.1.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 1,00 14,46 R$ 17,42 R$ 14,46 R$ 17,42

24.3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME R$ 28.083,46 R$ 33.840,58

24.3.2.1 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SINAPI M2 40,30 38,91 R$ 46,89 R$ 1.568,07 R$ 1.889,52

24.3.2.2 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 163,17 52,77 R$ 63,59 R$ 8.610,48 R$ 10.375,62

24.3.2.3 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 541,39 13,05 R$ 15,73 R$ 7.065,13 R$ 8.513,49

24.3.2.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 3,99 11,68 R$ 14,07 R$ 46,60 R$ 56,15

24.3.2.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 8,51 9,82 R$ 11,83 R$ 83,56 R$ 100,69

24.3.2.6 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 40,21 9,52 R$ 11,47 R$ 382,79 R$ 461,27

24.3.2.7 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 202,39 14,46 R$ 17,42 R$ 2.926,55 R$ 3.526,50

24.3.2.8 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI M3 12,09 612,10 R$ 737,58 R$ 7.400,28 R$ 8.917,34

24.4 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 4.581,52 R$ 5.520,73

24.4.1 FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 106,81 R$ 42,89 R$ 51,69 R$ 4.581,52 R$ 5.520,73

24.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO R$ 25.478,73 R$ 30.701,86

24.5.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 330,60 71,17 R$ 85,76 R$ 23.528,80 R$ 28.352,20

24.5.2 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 SINAPI M 171,80 11,35 R$ 13,68 R$ 1.949,93 R$ 2.349,66

24.6 REVESTIMENTO R$ 37.085,00 R$ 44.687,43

24.6.1 FNDE 176
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

PRÓPRIA M2 330,60 R$ 4,29 R$ 5,17 R$ 1.418,94 R$ 1.709,82

24.6.2 FNDE 177
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

PRÓPRIA M2 330,60 R$ 4,29 R$ 5,17 R$ 1.418,94 R$ 1.709,82

24.6.3 FNDE 178
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

PRÓPRIA M2 330,60 R$ 41,32 R$ 49,79 R$ 13.659,30 R$ 16.459,46

24.6.4 FNDE 179
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

PRÓPRIA M2 330,60 R$ 41,32 R$ 49,79 R$ 13.659,30 R$ 16.459,46

24.6.5 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 SINAPI M 177,70 38,99 R$ 46,98 R$ 6.928,52 R$ 8.348,87

24.7 PINTURA R$ 8.678,74 R$ 10.457,90

24.7.1 FNDE 196 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PRÓPRIA M2 330,60 R$ 13,13 R$ 15,82 R$ 4.339,37 R$ 5.228,95

24.7.2 FNDE 352
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE
EXTERNA MURO

PRÓPRIA M2 330,60 R$ 13,13 R$ 15,82 R$ 4.339,37 R$ 5.228,95

25 SERVIÇOS FINAIS R$ 5.927,79 R$ 7.142,99

25.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 SINAPI M2 1.545,99 2,04 R$ 2,46 R$ 3.153,81 R$ 3.800,35

25.2 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 6,00 462,33 R$ 557,11 R$ 2.773,98 R$ 3.342,64

VALOR ORÇAMENTO: R$ 4.303.381,34 R$ 5.185.573,76
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 20,50%

PREÇO
UNITÁRIO (SEM 

BDI) R$

PREÇO
UNITÁRIO (COM 

BDI) R$

PREÇO
TOTAL (SEM BDI) R$

PREÇO
TOTAL (COM BDI) R$

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO-PE.

SEM DESONERAÇÃO

BDI:

PREÇOS UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DAS TABELAS SINAPI/PE 12/2024 E COMPOSIÇÕES ADAPTADAS DO SINAPI, COM BDI  DE 20,50% E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DE 
113,98 (HORA) 70%(MÊS)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação − CNPJ: 00.378.257/0001−81− Brasília/DF − FONE: (61) 9 8143.1083

Observações:

1 − Foi considerado nas composições em que foi referenciado como fonte "PRÓPRIAS",  apenas o fornecimento de material/equipamento, sendo que a mão de obra de instalação foi considerada do bando SINAPI. Sendo considerado portanto os 
encargos sociais da fonte SINAPI.

2 − As referências do SINAPI são divulgadas nos relatórios com legenda de identificação da origem do preço: (C) preço do insumo coletado pelo IBGE; (CR) preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo ˘ metodologia de família 
homogênea; ou (AS) preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo/SP.

3 − A utilização de referências com legenda (AS) é decisão do orçamentista, que deve verificar se o preço é adequado para a localidade a que se destina o orçamento, considerando inclusive a relevância do insumo no custo total do orçamento.

4 − A utilização de referências de preço é decisão do orçamentista, que deve verificar se o preço é adequado para a localidade a que se destina o orçamento, considerando inclusive a relevância do insumo no custo total do orçamento.
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