
Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

370 AREIA MEDIA − POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) − Percentual=1,0000%

SINAPI M3 0,02000000 130 R$ 2,60 130 R$ 2,60

10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA,
SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) −
Percentual=1,0000%

SINAPI UN 1,00000000 196,2 R$ 196,20 196,2 R$ 196,20

11868 CAIXA D’AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO
COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA −
Percentual=1,0000%

SINAPI UN 1,00000000 563,12 R$ 563,12 563,12 R$ 563,12

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) −
Percentual=1,0000%

SINAPI KG 1,00000000 17,68 R$ 17,68 17,68 R$ 17,68

20205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO − Percentual=1,0000%

SINAPI M 8,00000000 3,45 R$ 27,60 3,45 R$ 27,60

21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20
MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) −
Percentual=1,0000%

SINAPI M 30,00000000 20,44 R$ 613,20 20,44 R$ 613,20

9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) − Percentual=1,0000%

SINAPI M 5,00000000 25,74 R$ 128,70 25,74 R$ 128,70

9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) − Percentual=1,0000%

SINAPI M 5,00000000 25,74 R$ 128,70 25,74 R$ 128,70

R$ 1.677,80 R$ 1.677,80

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES − Percentual=1,0000%

SINAPI H 4,00000000 19,03 R$ 76,12 21,40 R$ 85,60

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES − Percentual=1,0000%

SINAPI H 8,00000000 22,76 R$ 182,08 25,73 R$ 205,84

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 8,00000000 23,52 R$ 188,16 26,50 R$ 212,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 8,12000000 18,81 R$ 152,74 21,05 R$ 170,93

R$ 599,10 R$ 674,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ−DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 − Percentual=1,0000%

SINAPI M 17,00000000 17,70 R$ 300,90 18,13 R$ 308,21

R$ 300,90 R$ 308,21

R$ 2.577,80 R$ 2.660,38

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 3.584,68 R$ 35.846,80 4.096,02 R$ 40.960,20

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI MES 10,00000000 5.512,00 R$ 55.120,00 6.318,43 R$ 63.184,30

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI MES 5,00000000 18.188,59 R$ 90.942,95 21.055,61 R$ 105.278,05

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 8.316,35 R$ 83.163,50 9.574,62 R$ 95.746,20

101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 3.338,65 R$ 33.386,50 3.728,65 R$ 37.286,50

R$ 298.459,75 R$ 342.455,25

R$ 298.459,75 R$ 342.455,25

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

SINAPI MES 1,00000000 832,5 R$ 832,50 832,5 R$ 832,50

R$ 832,50 R$ 832,50

R$ 832,50 R$ 832,50

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 244 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 (UN)

CCU

FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Equipamento:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 
(MÊS)

Equipamento
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

SINAPI MES 1,00000000 650,39 R$ 650,39 650,39 R$ 650,39

R$ 650,39 R$ 650,39

R$ 650,39 R$ 650,39

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

10778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

SINAPI MES 1,00000000 1040,62 R$ 1.040,62 1040,62 R$ 1.040,62

R$ 1.040,62 R$ 1.040,62

R$ 1.040,62 R$ 1.040,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 10,00000000 10,70 R$ 107,00 10,97 R$ 109,70

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 171,20 R$ 171,20 175,14 R$ 175,14

91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI−OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 354,27 R$ 354,27 360,35 R$ 360,35

R$ 1.001,75 R$ 1.033,40

R$ 1.001,75 R$ 1.033,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 10,00000000 10,70 R$ 107,00 10,97 R$ 109,70

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 171,20 R$ 171,20 175,14 R$ 175,14

91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE
3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 1.202,12 R$ 1.202,12 1.208,20 R$ 1.208,20

R$ 1.849,60 R$ 1.881,25

R$ 1.849,60 R$ 1.881,25

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

VALOR:

FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:

FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Serviço

FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

FNDE 243 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 10,00000000 10,70 R$ 107,00 10,97 R$ 109,70

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 171,20 R$ 171,20 175,14 R$ 175,14

91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI−OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 354,27 R$ 354,27 360,35 R$ 360,35

R$ 1.001,75 R$ 1.033,40

R$ 1.001,75 R$ 1.033,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 10,00000000 10,70 R$ 107,00 10,97 R$ 109,70

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 171,20 R$ 171,20 175,14 R$ 175,14

91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE
3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 1.202,12 R$ 1.202,12 1.208,20 R$ 1.208,20

R$ 1.849,60 R$ 1.881,25

R$ 1.849,60 R$ 1.881,25

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 9,60000000 10,70 R$ 102,72 10,97 R$ 105,31

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21

90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO
DE FURO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 150,67 R$ 150,67 153,68 R$ 153,68

91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI−OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 309,42 R$ 309,42 314,46 R$ 314,46

R$ 932,09 R$ 961,66

R$ 932,09 R$ 961,66

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000 17,96 R$ 0,38 17,96 R$ 0,38

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000 23,7 R$ 8,46 23,7 R$ 8,46

10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM − SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 173,54 R$ 173,54 173,54 R$ 173,54

R$ 182,38 R$ 182,38

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 248 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço

VALOR:

FNDE 250 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 249 PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000 18,81 R$ 7,20 21,05 R$ 8,06

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 18,98 R$ 7,48 21,23 R$ 8,36

R$ 14,68 R$ 16,43

R$ 197,06 R$ 198,80

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60
KG/M2)

SINAPI KG 15,60000000 10,25 R$ 159,90 10,25 R$ 159,90

R$ 159,90 R$ 159,90

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,42600000 22,36 R$ 9,53 25,17 R$ 10,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 18,81 R$ 8,01 21,05 R$ 8,97

R$ 17,54 R$ 19,69

R$ 177,44 R$ 179,59

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 8,80000000 0,98 R$ 8,62 0,98 R$ 8,62

39024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA
VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS
INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM

SINAPI UN 1,00000000 537,6 R$ 537,60 537,6 R$ 537,60

142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 1,61300000 35,87 R$ 57,86 35,87 R$ 57,86

R$ 604,08 R$ 604,08

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000 23,52 R$ 15,31 26,50 R$ 17,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32500000 18,81 R$ 6,11 21,05 R$ 6,84

R$ 21,42 R$ 24,09

R$ 625,51 R$ 628,18

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000 0,98 R$ 4,72 0,98 R$ 4,72

36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 15,17 R$ 103,92 15,17 R$ 103,92

39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA),
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI UN 0,54730000 551,26 R$ 301,70 551,26 R$ 301,70

142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,88290000 35,87 R$ 31,67 35,87 R$ 31,67

R$ 442,02 R$ 442,02

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 23,52 R$ 9,00 26,50 R$ 10,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 18,81 R$ 3,59 21,05 R$ 4,02

R$ 12,59 R$ 14,16

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (UN)

Material

FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)

Material

TOTAL Material:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

R$ 454,61 R$ 456,17

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000 0,98 R$ 4,72 0,98 R$ 4,72

36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 15,17 R$ 103,92 15,17 R$ 103,92

39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA),
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI UN 0,54730000 551,26 R$ 301,70 551,26 R$ 301,70

142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,88290000 35,87 R$ 31,67 35,87 R$ 31,67

R$ 442,02 R$ 442,02

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 23,52 R$ 9,00 26,50 R$ 10,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 18,81 R$ 3,59 21,05 R$ 4,02

R$ 12,59 R$ 14,16

R$ 454,61 R$ 456,17

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,72000000 0,98 R$ 4,63 0,98 R$ 4,63

36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 2,20200000 15,17 R$ 33,40 15,17 R$ 33,40

4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000000 279,24 R$ 279,24 279,24 R$ 279,24

142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,06370000 35,87 R$ 2,28 35,87 R$ 2,28

R$ 319,55 R$ 319,55

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 23,52 R$ 6,63 26,50 R$ 7,47

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 18,81 R$ 2,65 21,05 R$ 2,97

R$ 9,28 R$ 10,44

R$ 328,84 R$ 330,00

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,72000000 0,98 R$ 4,63 0,98 R$ 4,63

36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 2,20200000 15,17 R$ 33,40 15,17 R$ 33,40

4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000000 279,24 R$ 279,24 279,24 R$ 279,24

142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,06370000 35,87 R$ 2,28 35,87 R$ 2,28

FNDE 254 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

FNDE 255 PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 319,55 R$ 319,55

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 23,52 R$ 6,63 26,50 R$ 7,47

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 18,81 R$ 2,65 21,05 R$ 2,97

R$ 9,28 R$ 10,44

R$ 328,84 R$ 330,00

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000 0,98 R$ 4,72 0,98 R$ 4,72

36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 15,17 R$ 103,92 15,17 R$ 103,92

39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA),
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI UN 0,54730000 551,26 R$ 301,70 551,26 R$ 301,70

142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,88290000 35,87 R$ 31,67 35,87 R$ 31,67

R$ 442,02 R$ 442,02

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 23,52 R$ 9,00 26,50 R$ 10,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 18,81 R$ 3,59 21,05 R$ 4,02

R$ 12,59 R$ 14,16

R$ 454,61 R$ 456,17

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000 0,98 R$ 4,72 0,98 R$ 4,72

36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 15,17 R$ 103,92 15,17 R$ 103,92

39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA),
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI UN 0,54730000 551,26 R$ 301,70 551,26 R$ 301,70

142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,88290000 35,87 R$ 31,67 35,87 R$ 31,67

R$ 442,02 R$ 442,02

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 23,52 R$ 9,00 26,50 R$ 10,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 18,81 R$ 3,59 21,05 R$ 4,02

R$ 12,59 R$ 14,16

R$ 454,61 R$ 456,17

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 257 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 256 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 258 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE

SINAPI M2 1,00000000 377,52 R$ 377,52 377,52 R$ 377,52

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 17,41300000 0,25 R$ 4,35 0,25 R$ 4,35

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 23,7 R$ 10,05 23,7 R$ 10,05

R$ 391,92 R$ 391,92

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 23,52 R$ 16,93 26,50 R$ 19,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,81 R$ 6,77 21,05 R$ 7,58

R$ 23,71 R$ 26,66

R$ 415,63 R$ 418,58

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

FNDE 259 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

FNDE 275 JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

FNDE 262 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE

SINAPI M2 1,00000000 377,52 R$ 377,52 377,52 R$ 377,52

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 17,41300000 0,25 R$ 4,35 0,25 R$ 4,35

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 23,7 R$ 10,05 23,7 R$ 10,05

R$ 391,92 R$ 391,92

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 23,52 R$ 16,93 26,50 R$ 19,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,81 R$ 6,77 21,05 R$ 7,58

R$ 23,71 R$ 26,66

R$ 415,63 R$ 418,58

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 263 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Material

VALOR:

FNDE 276 JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 264 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

FNDE 268 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 269 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 265 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

VALOR:

FNDE 270 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 272 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 271 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Material

FNDE 273 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55

R$ 353,20 R$ 353,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

R$ 56,19 R$ 63,19

R$ 409,40 R$ 416,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE

SINAPI M2 1,00000000 377,52 R$ 377,52 377,52 R$ 377,52

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 17,41300000 0,25 R$ 4,35 0,25 R$ 4,35

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 23,7 R$ 10,05 23,7 R$ 10,05

R$ 391,92 R$ 391,92

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 23,52 R$ 16,93 26,50 R$ 19,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,81 R$ 6,77 21,05 R$ 7,58

R$ 23,71 R$ 26,66

R$ 415,63 R$ 418,58

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

586 CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM
(1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE
APROXIMADAMENTEO 0,593 KG/M

SINAPI M 3,00000000 22,22 R$ 66,66 22,22 R$ 66,66

VALOR:

FNDE 277 JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 274 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

10932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

SINAPI M2 1,00000000 136,09 R$ 136,09 136,09 R$ 136,09

R$ 202,75 R$ 202,75

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 23,32 R$ 8,16 26,26 R$ 9,19

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 18,81 R$ 11,29 21,05 R$ 12,63

R$ 19,45 R$ 21,82

R$ 222,20 R$ 224,57

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

SINAPI UN 0,53000000 2.027,36 R$ 1.074,50 2.045,52 R$ 1.084,13

R$ 1.074,50 R$ 1.084,13

R$ 1.074,50 R$ 1.084,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

SINAPI UN 0,53000000 2.027,36 R$ 1.074,50 2.045,52 R$ 1.084,13

R$ 1.074,50 R$ 1.084,13

R$ 1.074,50 R$ 1.084,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI−ACETILENO SOBRE
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS − CHP DIURNO.
AF_05/2023 − Percentual=1,0000%

SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70

R$ 400,70 R$ 400,70

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) −
Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08

43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) − Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62

11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM −
Percentual=1,0000%

SINAPI UN 1,00000000 21,27 R$ 21,27 21,27 R$ 21,27

7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) −
Percentual=1,0000%

SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68

R$ 120,65 R$ 120,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) − Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40

R$ 39,97 R$ 46,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 0,31200000 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 2,77000000 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74

R$ 71,93 R$ 81,01

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 278 PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 279 PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)

Serviço

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 280 PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 −
Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020 − Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28

R$ 636,23 R$ 654,80

R$ 1.269,49 R$ 1.303,56

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI−ACETILENO SOBRE
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS − CHP DIURNO.
AF_05/2023

SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70

R$ 400,70 R$ 400,70

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08

43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.)

SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62

11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

SINAPI UN 1,00000000 21,27 R$ 21,27 21,27 R$ 21,27

7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68

R$ 120,65 R$ 120,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 2,77000000 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40

R$ 39,97 R$ 46,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74

R$ 71,93 R$ 81,01

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28

R$ 98,48 R$ 107,86

R$ 731,74 R$ 756,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI−ACETILENO SOBRE
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS − CHP DIURNO.
AF_05/2023 − Percentual=1,0000%

SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70

R$ 400,70 R$ 400,70

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 08 PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Serviço

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) −
Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08

43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) − Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62

7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) −
Percentual=1,0000%

SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68

R$ 99,38 R$ 99,38

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) − Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40

R$ 39,97 R$ 46,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 0,31200000 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 2,77000000 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74

R$ 71,93 R$ 81,01

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 −
Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020 − Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28

R$ 98,48 R$ 107,86

R$ 710,47 R$ 735,35

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI−ACETILENO SOBRE
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS − CHP DIURNO.
AF_05/2023 − Percentual=1,0000%

SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70

R$ 400,70 R$ 400,70

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) −
Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08

43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) − Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62

11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

SINAPI UN 1,00000000 21,27 R$ 21,27 21,27 R$ 21,27

7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) −
Percentual=1,0000%

SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68

R$ 120,65 R$ 120,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) − Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40

R$ 39,97 R$ 46,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 0,31200000 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 2,77000000 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74

R$ 71,93 R$ 81,01

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 282 GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 −
Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020 − Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28

R$ 98,48 R$ 107,86

R$ 731,74 R$ 756,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI−ACETILENO SOBRE
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS − CHP DIURNO.
AF_05/2023 − Percentual=1,0000%

SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70

R$ 400,70 R$ 400,70

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) −
Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08

43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) − Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62

7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) −
Percentual=1,0000%

SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68

R$ 99,38 R$ 99,38

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) − Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40

R$ 39,97 R$ 46,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 0,31200000 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 2,77000000 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74

R$ 71,93 R$ 81,01

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 −
Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020 − Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28

R$ 98,48 R$ 107,86

R$ 710,47 R$ 735,35

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 19,62 R$ 29,43 21,97 R$ 32,96

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 23,32 R$ 34,98 26,26 R$ 39,39

R$ 64,41 R$ 72,35

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT8 GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5X15CM,
GALVANIZADO

COTAÇÃO M2 1,00000000 R$ 398,90 R$ 398,90 R$ 398,90 R$ 398,90

R$ 398,90 R$ 398,90

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 60 FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

R$ 463,31 R$ 471,25

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT9 PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA,
SOB MEDIDA

COTAÇÃO M2 1,20000000 R$ 458,50 R$ 550,20 R$ 458,50 R$ 550,20

R$ 550,20 R$ 550,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 19,62 R$ 49,05 21,97 R$ 54,93

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 23,32 R$ 58,30 26,26 R$ 65,65

R$ 107,35 R$ 120,58

R$ 657,55 R$ 670,77

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT9 PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA,
SOB MEDIDA

COTAÇÃO M2 1,20000000 R$ 458,50 R$ 550,20 R$ 458,50 R$ 550,20

R$ 550,20 R$ 550,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 19,62 R$ 49,05 21,97 R$ 54,93

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 23,32 R$ 58,30 26,26 R$ 65,65

R$ 107,35 R$ 120,58

R$ 657,55 R$ 670,77

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT9 PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA,
SOB MEDIDA

COTAÇÃO M2 1,20000000 R$ 458,50 R$ 550,20 R$ 458,50 R$ 550,20

R$ 550,20 R$ 550,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 19,62 R$ 49,05 21,97 R$ 54,93

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 23,32 R$ 58,30 26,26 R$ 65,65

R$ 107,35 R$ 120,58

R$ 657,55 R$ 670,77

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT9 PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA,
SOB MEDIDA

COTAÇÃO M2 1,20000000 R$ 458,50 R$ 550,20 R$ 458,50 R$ 550,20

R$ 550,20 R$ 550,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 19,62 R$ 49,05 21,97 R$ 54,93

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 23,32 R$ 58,30 26,26 R$ 65,65

R$ 107,35 R$ 120,58

R$ 657,55 R$ 670,77

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 286 P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 285 P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 284 P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 287 P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

10932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

SINAPI M2 1,00000000 136,09 R$ 136,09 136,09 R$ 136,09

R$ 136,09 R$ 136,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 14,43 R$ 21,65 16,75 R$ 25,13

R$ 21,65 R$ 25,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 23,32 R$ 58,30 26,26 R$ 65,65

R$ 58,30 R$ 65,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 2,50000000 15,10 R$ 37,75 16,37 R$ 40,93

R$ 37,75 R$ 40,93

R$ 253,79 R$ 267,79

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

10932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

SINAPI M2 1,00000000 136,09 R$ 136,09 136,09 R$ 136,09

R$ 136,09 R$ 136,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 14,43 R$ 21,65 16,75 R$ 25,13

R$ 21,65 R$ 25,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 23,32 R$ 58,30 26,26 R$ 65,65

R$ 58,30 R$ 65,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 2,50000000 15,10 R$ 37,75 16,37 R$ 40,93

R$ 37,75 R$ 40,93

R$ 253,79 R$ 267,79

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI−ACETILENO SOBRE
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS − CHP DIURNO.
AF_05/2023 − Percentual=1,0000%

SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70

R$ 400,70 R$ 400,70

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) −
Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08

43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) − Percentual=1,0000%

SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62

FNDE 108 ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 120 GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05)  CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS (M2)

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 109 ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS (M2)

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

SINAPI UN 1,00000000 21,27 R$ 21,27 21,27 R$ 21,27

7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) −
Percentual=1,0000%

SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68

R$ 120,65 R$ 120,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) − Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40

R$ 39,97 R$ 46,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 0,31200000 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES −
Percentual=1,0000%

SINAPI H 2,77000000 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74

R$ 71,93 R$ 81,01

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100754 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 −
Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020 − Percentual=1,0000%

SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28

R$ 98,48 R$ 107,86

R$ 731,74 R$ 756,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA
TELHA FIBROCIMENTO

SINAPI UN 1,00000000 1,08 R$ 1,08 1,08 R$ 1,08

43071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50
MM, COM PRE−PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES,
NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

SINAPI M2 1,06000000 188,65 R$ 199,97 188,65 R$ 199,97

R$ 201,05 R$ 201,05

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 23,18 R$ 5,10 26,12 R$ 5,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 18,81 R$ 4,14 21,05 R$ 4,63

R$ 9,24 R$ 10,38

R$ 210,29 R$ 211,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV − CHI DIURNO.
AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00270000 21,05 R$ 0,06 23,76 R$ 0,06

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV − CHP DIURNO.
AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00200000 22,11 R$ 0,04 24,82 R$ 0,05

R$ 0,10 R$ 0,11

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA 
DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

COT10 CUMEEIRA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRE−PINTADA, PERFIL
TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, REF. LR−40 DA PERFILOR,
MBP−40 DA MBP, EDUCATEX OU EQUIVALENTE

COTAÇÃO M 2,00000000 R$ 87,49 R$ 174,98 R$ 87,49 R$ 174,98

11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

SINAPI CJ 6,00000000 1,44 R$ 8,64 1,44 R$ 8,64

R$ 183,62 R$ 183,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 18,81 R$ 1,88 21,05 R$ 2,11

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 22,95 R$ 2,30 25,86 R$ 2,59

R$ 4,18 R$ 4,69

R$ 187,90 R$ 188,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

SINAPI KG 1,50000000 19,58 R$ 29,37 19,58 R$ 29,37

R$ 29,37 R$ 29,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 19,63 R$ 1,90 22,00 R$ 2,13

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 23,52 R$ 10,11 26,50 R$ 11,39

R$ 12,01 R$ 13,52

R$ 41,38 R$ 42,89

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

SINAPI KG 1,50000000 19,58 R$ 29,37 19,58 R$ 29,37

R$ 29,37 R$ 29,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 19,63 R$ 1,90 22,00 R$ 2,13

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 23,52 R$ 10,11 26,50 R$ 11,39

R$ 12,01 R$ 13,52

R$ 41,38 R$ 42,89

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

SINAPI KG 1,50000000 19,58 R$ 29,37 19,58 R$ 29,37

R$ 29,37 R$ 29,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 19,63 R$ 1,90 22,00 R$ 2,13

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 23,52 R$ 10,11 26,50 R$ 11,39

R$ 12,01 R$ 13,52

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

R$ 41,38 R$ 42,89

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

SINAPI KG 1,50000000 19,58 R$ 29,37 19,58 R$ 29,37

R$ 29,37 R$ 29,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 19,63 R$ 1,90 22,00 R$ 2,13

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 23,52 R$ 10,11 26,50 R$ 11,39

R$ 12,01 R$ 13,52

R$ 41,38 R$ 42,89

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 23,52 R$ 1,60 26,50 R$ 1,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 18,81 R$ 0,48 21,05 R$ 0,54

R$ 2,08 R$ 2,34

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 515,57 R$ 1,91 527,19 R$ 1,95

R$ 1,91 R$ 1,95

R$ 3,99 R$ 4,29

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 23,52 R$ 1,60 26,50 R$ 1,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 18,81 R$ 0,48 21,05 R$ 0,54

R$ 2,08 R$ 2,34

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 515,57 R$ 1,91 527,19 R$ 1,95

R$ 1,91 R$ 1,95

R$ 3,99 R$ 4,29

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,15810000 16,58 R$ 2,62 16,58 R$ 2,62

R$ 2,62 R$ 2,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,52 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 R$ 7,69 21,05 R$ 8,61

R$ 17,31 R$ 19,45

FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 290 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 289 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - 
EXTERNO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25

R$ 18,89 R$ 19,25

R$ 38,83 R$ 41,32

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,15810000 16,58 R$ 2,62 16,58 R$ 2,62

R$ 2,62 R$ 2,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,52 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 R$ 7,69 21,05 R$ 8,61

R$ 17,31 R$ 19,45

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25

R$ 18,89 R$ 19,25

R$ 38,83 R$ 41,32

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,15810000 16,58 R$ 2,62 16,58 R$ 2,62

R$ 2,62 R$ 2,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,52 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 R$ 7,69 21,05 R$ 8,61

R$ 17,31 R$ 19,45

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25

R$ 18,89 R$ 19,25

R$ 38,83 R$ 41,32

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 0,82 R$ 4,03 0,82 R$ 4,03

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 4,81 R$ 2,03 4,81 R$ 2,03

536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,05530000 31,52 R$ 33,26 31,52 R$ 33,26

R$ 39,32 R$ 39,32

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 292 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material

TOTAL Material:

FNDE 291 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 293 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,53410000 23,38 R$ 12,49 26,34 R$ 14,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 18,81 R$ 5,05 21,05 R$ 5,65

R$ 17,54 R$ 19,72

R$ 56,86 R$ 59,04

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 0,82 R$ 4,03 0,82 R$ 4,03

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 4,81 R$ 2,03 4,81 R$ 2,03

536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,05530000 31,52 R$ 33,26 31,52 R$ 33,26

R$ 39,32 R$ 39,32

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,53410000 23,38 R$ 12,49 26,34 R$ 14,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 18,81 R$ 5,05 21,05 R$ 5,65

R$ 17,54 R$ 19,72

R$ 56,86 R$ 59,04

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 0,82 R$ 4,03 0,82 R$ 4,03

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 4,81 R$ 2,03 4,81 R$ 2,03

536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,05530000 31,52 R$ 33,26 31,52 R$ 33,26

R$ 39,32 R$ 39,32

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,53410000 23,38 R$ 12,49 26,34 R$ 14,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 18,81 R$ 5,05 21,05 R$ 5,65

R$ 17,54 R$ 19,72

R$ 56,86 R$ 59,04

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 0,82 R$ 4,03 0,82 R$ 4,03

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 4,81 R$ 2,03 4,81 R$ 2,03

536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,05530000 31,52 R$ 33,26 31,52 R$ 33,26

R$ 39,32 R$ 39,32

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,53410000 23,38 R$ 12,49 26,34 R$ 14,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 18,81 R$ 5,05 21,05 R$ 5,65

R$ 17,54 R$ 19,72

R$ 56,86 R$ 59,04

FNDE 294 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 
(M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 296 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 295 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 
(M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

44396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000 40,93 R$ 1,65 40,93 R$ 1,65

6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM

SINAPI M 1,03500000 21,27 R$ 22,01 21,27 R$ 22,01

R$ 23,66 R$ 23,66

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000 23,18 R$ 8,43 26,12 R$ 9,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000 18,81 R$ 2,85 21,05 R$ 3,19

R$ 11,27 R$ 12,68

R$ 34,94 R$ 36,35

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4806 TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E
= 2 MM

SINAPI M 1,10000000 25,71 R$ 28,28 25,71 R$ 28,28

R$ 28,28 R$ 28,28

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,60000000 23,38 R$ 14,03 26,34 R$ 15,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 18,81 R$ 7,52 21,05 R$ 8,42

R$ 21,55 R$ 24,22

R$ 49,83 R$ 52,51

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39511 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15
MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE − INSTALADO

SINAPI M2 1,00000000 88,52 R$ 88,52 88,52 R$ 88,52

R$ 88,52 R$ 88,52

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,47860000 20,29 R$ 9,71 22,95 R$ 10,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 18,81 R$ 9,00 21,05 R$ 10,07

R$ 18,71 R$ 21,06

R$ 107,23 R$ 109,58

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

SINAPI L 0,21000000 15,86 R$ 3,33 15,86 R$ 3,33

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI KG 0,50000000 0,7 R$ 0,35 0,7 R$ 0,35

R$ 3,68 R$ 3,68

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 23,52 R$ 5,76 26,50 R$ 6,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 18,81 R$ 2,31 21,05 R$ 2,59

R$ 8,08 R$ 9,08

FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)

Material

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 
INSTALADO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO (M)

FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 601,88 R$ 25,94 614,93 R$ 26,50

R$ 25,94 R$ 26,50

R$ 37,70 R$ 39,27

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI KG 0,02000000 0,7 R$ 0,01 0,7 R$ 0,01

44396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,10000000 40,93 R$ 4,09 40,93 R$ 4,09

R$ 4,11 R$ 4,11

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,09000000 13,6 R$ 1,22 15,79 R$ 1,42

R$ 1,22 R$ 1,42

R$ 5,33 R$ 5,53

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 45,28 R$ 4,30 45,28 R$ 4,30

4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30
CM (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,11000000 232,85 R$ 258,46 232,85 R$ 258,46

R$ 262,77 R$ 262,77

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 23,52 R$ 4,02 26,50 R$ 4,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 18,81 R$ 1,60 21,05 R$ 1,79

R$ 5,62 R$ 6,32

R$ 268,39 R$ 269,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 45,28 R$ 4,30 45,28 R$ 4,30

4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30
CM (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,11000000 232,85 R$ 258,46 232,85 R$ 258,46

R$ 262,77 R$ 262,77

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 23,52 R$ 4,02 26,50 R$ 4,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 18,81 R$ 1,60 21,05 R$ 1,79

R$ 5,62 R$ 6,32

R$ 268,39 R$ 269,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 45,28 R$ 4,30 45,28 R$ 4,30

4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30
CM (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,11000000 232,85 R$ 258,46 232,85 R$ 258,46

R$ 262,77 R$ 262,77

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

FNDE 298 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)

Material

FNDE 299 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material

TOTAL Material:

FNDE 297 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 23,52 R$ 4,02 26,50 R$ 4,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 18,81 R$ 1,60 21,05 R$ 1,79

R$ 5,62 R$ 6,32

R$ 268,39 R$ 269,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 45,28 R$ 4,30 45,28 R$ 4,30

4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30
CM (SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 1,11000000 232,85 R$ 258,46 232,85 R$ 258,46

R$ 262,77 R$ 262,77

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 23,52 R$ 4,02 26,50 R$ 4,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 18,81 R$ 1,60 21,05 R$ 1,79

R$ 5,62 R$ 6,32

R$ 268,39 R$ 269,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,21500000 2,52 R$ 3,06 2,52 R$ 3,06

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI KG 0,24000000 0,7 R$ 0,17 0,7 R$ 0,17

38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

SINAPI M2 0,25000000 819,9 R$ 204,98 819,9 R$ 204,98

R$ 208,20 R$ 208,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 23,52 R$ 10,28 26,50 R$ 11,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 18,81 R$ 4,10 21,05 R$ 4,59

R$ 14,38 R$ 16,17

R$ 222,58 R$ 224,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,21500000 2,52 R$ 3,06 2,52 R$ 3,06

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI KG 0,24000000 0,7 R$ 0,17 0,7 R$ 0,17

38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

SINAPI M2 0,25000000 819,9 R$ 204,98 819,9 R$ 204,98

R$ 208,20 R$ 208,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 23,52 R$ 10,28 26,50 R$ 11,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 18,81 R$ 4,10 21,05 R$ 4,59

R$ 14,38 R$ 16,17

R$ 222,58 R$ 224,37

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 401 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 400 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 300 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34353 ARGAMASSA COLANTE AC II SINAPI KG 10,00000000 1,52 R$ 15,20 1,52 R$ 15,20

36178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40
X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,
COR NATURAL

SINAPI UN 6,25000000 12,15 R$ 75,94 12,15 R$ 75,94

R$ 91,14 R$ 91,14

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 23,52 R$ 30,08 26,50 R$ 33,89

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 18,81 R$ 48,10 21,05 R$ 53,82

R$ 78,18 R$ 87,72

R$ 169,32 R$ 178,86

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M − CHP
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,01900000 146,51 R$ 2,78 150,13 R$ 2,85

R$ 2,78 R$ 2,85

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

367 AREIA GROSSA − POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,25000000 131,69 R$ 164,61 131,69 R$ 164,61

R$ 164,61 R$ 164,61

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03170000 18,81 R$ 0,60 21,05 R$ 0,67

R$ 0,60 R$ 0,67

R$ 167,99 R$ 168,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT11 FITA COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (30M) COTAÇÃO UN 0,03666667 R$ 33,03 R$ 1,21 R$ 33,03 R$ 1,21

R$ 1,21 R$ 1,21

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 18,81 R$ 1,50 21,05 R$ 1,68

R$ 1,50 R$ 1,68

R$ 2,72 R$ 2,90

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 R$ 7,42 32,46 R$ 7,42

R$ 7,42 R$ 7,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 R$ 1,02 21,05 R$ 1,15

R$ 5,10 R$ 5,71

FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 402 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)

Material

TOTAL Material:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

R$ 12,52 R$ 13,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 R$ 7,42 32,46 R$ 7,42

R$ 7,42 R$ 7,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 R$ 1,02 21,05 R$ 1,15

R$ 5,10 R$ 5,71

R$ 12,52 R$ 13,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 R$ 7,42 32,46 R$ 7,42

R$ 7,42 R$ 7,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 R$ 1,02 21,05 R$ 1,15

R$ 5,10 R$ 5,71

R$ 12,52 R$ 13,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 R$ 7,42 32,46 R$ 7,42

R$ 7,42 R$ 7,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 R$ 1,02 21,05 R$ 1,15

R$ 5,10 R$ 5,71

R$ 12,52 R$ 13,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

SINAPI UN 1,50000000 0,9 R$ 1,35 0,9 R$ 1,35

6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,30000000 10,51 R$ 3,15 10,51 R$ 3,15

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 38,71 R$ 38,71

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 25,02 R$ 47,54 27,98 R$ 53,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 18,81 R$ 35,74 21,05 R$ 40,00

VALOR:

FNDE 403 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

FNDE 405 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

FNDE 404 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

FNDE 35 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE,  APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 83,28 R$ 93,16

R$ 121,98 R$ 131,86

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

SINAPI UN 1,50000000 0,9 R$ 1,35 0,9 R$ 1,35

6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,30000000 10,51 R$ 3,15 10,51 R$ 3,15

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 38,71 R$ 38,71

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 25,02 R$ 47,54 27,98 R$ 53,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 18,81 R$ 35,74 21,05 R$ 40,00

R$ 83,28 R$ 93,16

R$ 121,98 R$ 131,86

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 27 R$ 0,38 27 R$ 0,38

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 47,06 R$ 6,60 47,06 R$ 6,60

R$ 6,98 R$ 6,98

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 25,02 R$ 9,52 27,98 R$ 10,65

R$ 9,52 R$ 10,65

R$ 16,50 R$ 17,63

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 36 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA,  APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

TOTAL Material:

FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 Página 29 de 72



Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

FNDE 410 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10

44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 141,53 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53

7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

R$ 62,84 R$ 62,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$ 2,16 21,05 R$ 2,42

R$ 9,04 R$ 10,12

R$ 71,88 R$ 72,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 57,7 R$ 1,22 57,7 R$ 1,22

821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 17,81 R$ 17,81 17,81 R$ 17,81

38383 LIXA D’AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02330000 2,47 R$ 0,06 2,47 R$ 0,06

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

SINAPI UN 0,03600000 65,38 R$ 2,35 65,38 R$ 2,35

R$ 21,44 R$ 21,44

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10350000 19,03 R$ 1,97 21,40 R$ 2,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10350000 22,76 R$ 2,36 25,73 R$ 2,66

R$ 4,33 R$ 4,88

R$ 25,77 R$ 26,32

VALOR:

FNDE 412 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 411 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 414 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 413 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 57,7 R$ 0,41 57,7 R$ 0,41

38383 LIXA D’AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 2,47 R$ 0,07 2,47 R$ 0,07

3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,77 R$ 0,77 0,77 R$ 0,77

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

SINAPI UN 0,00800000 65,38 R$ 0,52 65,38 R$ 0,52

R$ 1,78 R$ 1,78

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09060000 19,03 R$ 1,72 21,40 R$ 1,94

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09060000 22,76 R$ 2,06 25,73 R$ 2,33

R$ 3,79 R$ 4,27

R$ 5,56 R$ 6,05

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

12613 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE
DESCARGA − EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

SINAPI UN 1,00000000 15 R$ 15,00 15 R$ 15,00

R$ 15,00 R$ 15,00

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000 19,03 R$ 5,58 21,40 R$ 6,27

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000 22,76 R$ 6,67 25,73 R$ 7,54

R$ 12,24 R$ 13,81

R$ 27,24 R$ 28,81

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 57,7 R$ 0,41 57,7 R$ 0,41

3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 0,69 R$ 0,69 0,69 R$ 0,69

38383 LIXA D’AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 2,47 R$ 0,07 2,47 R$ 0,07

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

SINAPI UN 0,00800000 65,38 R$ 0,52 65,38 R$ 0,52

R$ 1,70 R$ 1,70

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 19,03 R$ 2,59 21,40 R$ 2,91

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 22,76 R$ 3,09 25,73 R$ 3,50

R$ 5,68 R$ 6,40

R$ 7,38 R$ 8,10

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34 ACO CA−50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 19,96000000 8,76 R$ 174,85 8,76 R$ 174,85

43059 ACO CA−60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

SINAPI KG 9,48000000 8,29 R$ 78,59 8,29 R$ 78,59

344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) SINAPI KG 0,03000000 23,11 R$ 0,69 23,11 R$ 0,69

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,54000000 17,58 R$ 9,49 17,58 R$ 9,49

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 119 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM (UN)

Material

FNDE 21 RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS (UN)

Material

FNDE 415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

370 AREIA MEDIA − POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,00000000 130 R$ 130,00 130 R$ 130,00

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI KG 690,29000000 0,7 R$ 483,20 0,7 R$ 483,20

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 1,84000000 7,19 R$ 13,23 7,19 R$ 13,23

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,93000000 100,61 R$ 93,57 100,61 R$ 93,57

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,93000000 101,14 R$ 94,06 101,14 R$ 94,06

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO − BRUTA

SINAPI M 0,05000000 10,66 R$ 0,53 10,66 R$ 0,53

5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) SINAPI KG 0,02000000 15,97 R$ 0,32 15,97 R$ 0,32

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,69000000 15,97 R$ 11,02 15,97 R$ 11,02

M3902 Reservatório metálico tipo taça − capacidade de 10.000 l SICRO 
OUT/2024

UN 1,00000000 R$ 26.400,90 R$ 26.400,90 R$ 26.400,90 R$ 26.400,90

20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

SINAPI M 2,30000000 9,31 R$ 21,41 9,31 R$ 21,41

6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO − BRUTA

SINAPI M 6,69000000 17,67 R$ 118,21 17,67 R$ 118,21

R$ 27.630,08 R$ 27.630,08

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

M0538 Escada metálica tipo marinheiro para andaime SICRO 
OUT/2024

M 6,97000000 R$ 148,14 R$ 1.032,57 R$ 148,14 R$ 1.032,57

99839 GUARDA−CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

SINAPI M 20,00000000 433,88 R$ 8.677,60 462,04 R$ 9.240,80

100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

SINAPI M2 10,00000000 46,59 R$ 465,90 50,60 R$ 506,00

R$ 10.176,07 R$ 10.779,37

R$ 37.806,14 R$ 38.409,44

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT38 CISTERNA VERTICAL MODULAR 600L COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 2.123,83 R$ 2.123,83 R$ 2.123,83 R$ 2.123,83

R$ 2.123,83 R$ 2.123,83

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26900000 19,03 R$ 5,12 21,40 R$ 5,76

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26900000 22,76 R$ 6,12 25,73 R$ 6,92

R$ 11,24 R$ 12,68

R$ 2.135,07 R$ 2.136,51

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT12 SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 640,89 R$ 640,89 R$ 640,89 R$ 640,89

R$ 640,89 R$ 640,89

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26900000 19,03 R$ 5,12 21,40 R$ 5,76

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26900000 22,76 R$ 6,12 25,73 R$ 6,92

R$ 11,24 R$ 12,68

R$ 652,13 R$ 653,57

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 79 SMART FILTRO (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros (UN)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 2,00000000 4,63 R$ 9,26 4,63 R$ 9,26

298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 3,56 R$ 3,56 3,56 R$ 3,56

20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 63,57 R$ 63,57 63,57 R$ 63,57

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,15250000 23,81 R$ 3,63 23,81 R$ 3,63

R$ 80,02 R$ 80,02

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31970000 19,03 R$ 6,08 21,40 R$ 6,84

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31970000 22,76 R$ 7,28 25,73 R$ 8,23

R$ 13,36 R$ 15,07

R$ 93,38 R$ 95,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 2,00000000 4,63 R$ 9,26 4,63 R$ 9,26

298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 3,56 R$ 3,56 3,56 R$ 3,56

20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 63,57 R$ 63,57 63,57 R$ 63,57

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,15250000 23,81 R$ 3,63 23,81 R$ 3,63

R$ 80,02 R$ 80,02

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31970000 19,03 R$ 6,08 21,40 R$ 6,84

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31970000 22,76 R$ 7,28 25,73 R$ 8,23

R$ 13,36 R$ 15,07

R$ 93,38 R$ 95,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
200 MM (NBR 7362)

SINAPI UN 2,00000000 20,87 R$ 41,74 20,87 R$ 41,74

42686 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO
COLETOR DE ESGOTO)

SINAPI UN 1,00000000 65,93 R$ 65,93 65,93 R$ 65,93

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 23,81 R$ 1,19 23,81 R$ 1,19

R$ 108,86 R$ 108,86

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06070000 19,03 R$ 1,16 21,40 R$ 1,30

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06070000 22,76 R$ 1,38 25,73 R$ 1,56

R$ 2,54 R$ 2,86

R$ 111,40 R$ 111,72

FNDE 416 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)

Material

FNDE 30 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM,  VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 421 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

SINAPI UN 2,00000000 3,28 R$ 6,56 3,28 R$ 6,56

1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 40,85 R$ 40,85 40,85 R$ 40,85

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 23,81 R$ 1,79 23,81 R$ 1,79

R$ 49,20 R$ 49,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12570000 19,03 R$ 2,39 21,40 R$ 2,69

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12570000 22,76 R$ 2,86 25,73 R$ 3,23

R$ 5,25 R$ 5,92

R$ 54,45 R$ 55,12

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 3,00000000 2,93 R$ 8,79 2,93 R$ 8,79

20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 19,26 R$ 19,26 19,26 R$ 19,26

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 23,81 R$ 1,79 23,81 R$ 1,79

R$ 29,84 R$ 29,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,08090000 19,03 R$ 1,54 21,40 R$ 1,73

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,08090000 22,76 R$ 1,84 25,73 R$ 2,08

R$ 3,38 R$ 3,81

R$ 33,22 R$ 33,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 3,00000000 2,93 R$ 8,79 2,93 R$ 8,79

20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 19,26 R$ 19,26 19,26 R$ 19,26

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 23,81 R$ 1,79 23,81 R$ 1,79

R$ 29,84 R$ 29,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,08090000 19,03 R$ 1,54 21,40 R$ 1,73

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,08090000 22,76 R$ 1,84 25,73 R$ 2,08

R$ 3,38 R$ 3,81

R$ 33,22 R$ 33,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

SINAPI UN 2,00000000 3,95 R$ 7,90 3,95 R$ 7,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 419 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 418 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 417 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 
(UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 420 CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. (UN)

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 21,39 R$ 21,39 21,39 R$ 21,39

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 23,81 R$ 2,74 23,81 R$ 2,74

R$ 32,03 R$ 32,03

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19260000 19,03 R$ 3,67 21,40 R$ 4,12

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19260000 22,76 R$ 4,38 25,73 R$ 4,96

R$ 8,05 R$ 9,08

R$ 40,08 R$ 41,11

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT13 BANHEIRA RIGIDA−BRANCO, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00

COT13 BANHEIRA RIGIDA−BRANCO, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 3,25 R$ 3,25 3,25 R$ 3,25

37588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL
CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

SINAPI UN 1,00000000 88,38 R$ 88,38 88,38 R$ 88,38

R$ 183,63 R$ 183,63

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,50000000 22,76 R$ 56,90 25,73 R$ 64,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 18,81 R$ 47,03 21,05 R$ 52,63

R$ 103,93 R$ 116,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 − FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 9,97 R$ 9,97 10,27 R$ 10,27

R$ 9,97 R$ 10,27

R$ 297,53 R$ 310,85

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

SINAPI UN 1,00000000 88,82 R$ 88,82 88,82 R$ 88,82

4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S−8

SINAPI UN 2,00000000 22,95 R$ 45,90 22,95 R$ 45,90

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 101,41 R$ 3,08 101,41 R$ 3,08

R$ 137,80 R$ 137,80

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38700000 22,76 R$ 8,81 25,73 R$ 9,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 18,81 R$ 3,55 21,05 R$ 3,97

R$ 12,36 R$ 13,93

R$ 150,16 R$ 151,73

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE
*46 X 30 X 12* CM

SINAPI UN 1,00000000 180,59 R$ 180,59 180,59 R$ 180,59

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 11 BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

VALOR:

FNDE 219 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 39,59 R$ 11,77 39,59 R$ 11,77

R$ 192,36 R$ 192,36

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 23,38 R$ 11,16 26,34 R$ 12,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 18,81 R$ 2,83 21,05 R$ 3,17

R$ 13,99 R$ 15,74

R$ 206,35 R$ 208,10

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 3,25 R$ 0,07 3,25 R$ 0,07

36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,
BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)

SINAPI UN 1,00000000 156,36 R$ 156,36 156,36 R$ 156,36

R$ 156,43 R$ 156,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09600000 22,76 R$ 2,18 25,73 R$ 2,47

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 18,81 R$ 0,57 21,05 R$ 0,64

R$ 2,75 R$ 3,11

R$ 159,18 R$ 159,54

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA
COZINHA, 5500 W (110/220 V)

SINAPI UN 1,00000000 210,33 R$ 210,33 210,33 R$ 210,33

R$ 210,33 R$ 210,33

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 14,43 R$ 7,22 16,75 R$ 8,38

R$ 7,22 R$ 8,38

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 23,84 R$ 11,92 26,88 R$ 13,44

R$ 11,92 R$ 13,44

R$ 229,47 R$ 232,15

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000 3,25 R$ 0,14 3,25 R$ 0,14

44045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA,
COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)

SINAPI UN 1,00000000 366,85 R$ 366,85 366,85 R$ 366,85

R$ 366,99 R$ 366,99

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,46300000 22,76 R$ 10,54 25,73 R$ 11,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000 18,81 R$ 2,74 21,05 R$ 3,07

R$ 13,28 R$ 14,98

R$ 380,27 R$ 381,97

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 14,43 R$ 7,22 16,75 R$ 8,38

R$ 7,22 R$ 8,38

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 23,84 R$ 11,92 26,88 R$ 13,44

R$ 11,92 R$ 13,44

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA −
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 109,86 R$ 109,86 111,51 R$ 111,51

R$ 109,86 R$ 111,51

R$ 129,00 R$ 133,33

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

SINAPI UN 1,00000000 170,58 R$ 170,58 170,58 R$ 170,58

4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S−8

SINAPI UN 6,00000000 22,95 R$ 137,70 22,95 R$ 137,70

R$ 308,28 R$ 308,28

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,94850000 22,76 R$ 21,59 25,73 R$ 24,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 18,81 R$ 5,62 21,05 R$ 6,29

R$ 27,21 R$ 30,69

R$ 335,49 R$ 338,97

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 11,98 R$ 0,23 11,98 R$ 0,23

10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO
METALICO CROMADO

SINAPI UN 1,00000000 331,45 R$ 331,45 331,45 R$ 331,45

R$ 331,68 R$ 331,68

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,92490000 19,03 R$ 17,60 21,40 R$ 19,79

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,92490000 22,76 R$ 21,05 25,73 R$ 23,80

R$ 38,65 R$ 43,59

R$ 370,33 R$ 375,27

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

SINAPI UN 1,00000000 88,39 R$ 88,39 88,39 R$ 88,39

R$ 88,39 R$ 88,39

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 19,03 R$ 9,52 21,40 R$ 10,70

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 13 TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI
OU EQUIVALENTE (UN)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 215 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 22,76 R$ 11,38 25,73 R$ 12,87

R$ 20,90 R$ 23,57

R$ 109,29 R$ 111,96

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

SINAPI UN 1,00000000 88,39 R$ 88,39 88,39 R$ 88,39

R$ 88,39 R$ 88,39

R$ 88,39 R$ 88,39

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 1,00000000 351,16 R$ 351,16 351,16 R$ 351,16

4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
4", COM PORCA E ARRUELA

SINAPI UN 4,00000000 6,4 R$ 25,60 6,4 R$ 25,60

R$ 376,76 R$ 376,76

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,40000000 13,6 R$ 5,44 15,79 R$ 6,32

R$ 5,44 R$ 6,32

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 23,52 R$ 47,04 26,50 R$ 53,00

R$ 47,04 R$ 53,00

R$ 429,24 R$ 436,08

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

38189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM
BRACO/CANO, SEM DESVIADOR

SINAPI UN 1,00000000 193,16 R$ 193,16 193,16 R$ 193,16

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 3,25 R$ 3,25 3,25 R$ 3,25

R$ 196,41 R$ 196,41

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 18,08 R$ 9,04 20,99 R$ 10,50

R$ 9,04 R$ 10,50

R$ 205,45 R$ 206,91

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 48,37 R$ 48,37 48,37 R$ 48,37

R$ 48,37 R$ 48,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 19,03 R$ 9,52 21,40 R$ 10,70

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 22,76 R$ 11,38 25,73 R$ 12,87

R$ 20,90 R$ 23,57

R$ 69,27 R$ 71,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)

VALOR:

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT14 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, VAZÃO 9KG: REF. 76510/3
FABRICAÇÃO ALIANÇA OU EQUIVALENTE

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00

R$ 65,00 R$ 65,00

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 22,76 R$ 11,38 25,73 R$ 12,87

R$ 17,09 R$ 19,29

R$ 82,09 R$ 84,29

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
3/4"

SINAPI UN 1,00000000 7,8 R$ 7,80 7,8 R$ 7,80

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 11,98 R$ 0,24 11,98 R$ 0,24

R$ 8,04 R$ 8,04

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86

R$ 6,27 R$ 7,07

R$ 14,31 R$ 15,11

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 11,98 R$ 0,24 11,98 R$ 0,24

20260 MANGUEIRA PARA GAS − GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE
3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)

SINAPI UN 1,10000000 13,49 R$ 14,84 13,49 R$ 14,84

R$ 15,08 R$ 15,08

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86

R$ 6,27 R$ 7,07

R$ 21,35 R$ 22,15

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 11,98 R$ 0,36 11,98 R$ 0,36

10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE
ATE 200 PSI

SINAPI UN 1,00000000 225 R$ 225,00 225 R$ 225,00

R$ 225,36 R$ 225,36

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,45460000 19,03 R$ 8,65 21,40 R$ 9,73

VALOR:

FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 261 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)

Material

TOTAL Material:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,45460000 22,76 R$ 10,35 25,73 R$ 11,70

R$ 19,00 R$ 21,43

R$ 244,36 R$ 246,79

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42
HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA /
16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

SINAPI UN 1,00000000 2465,65 R$ 2.465,65 2465,65 R$ 2.465,65

R$ 2.465,65 R$ 2.465,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

SINAPI UN 4,00000000 1,43 R$ 5,72 1,43 R$ 5,72

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 0,42 R$ 1,68 0,42 R$ 1,68

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 3,14 R$ 0,63 3,14 R$ 0,63

R$ 8,03 R$ 8,03

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 20,04 R$ 12,69 22,45 R$ 14,21

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 3,06470000 19,03 R$ 58,32 21,40 R$ 65,58

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 23,84 R$ 15,09 26,88 R$ 17,02

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 3,06470000 22,76 R$ 69,75 25,73 R$ 78,85

R$ 155,85 R$ 175,67

R$ 2.629,53 R$ 2.649,34

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT15 PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECANICO,
MONTAGEM INFERIOR DIAMETRO 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE
OPERAÇÃO ATÉ 16BAR; REF. MODELO UT16 DA ZURICH, SÉRIE
UT16 WAAREE INSTRUMENTS, WLF−5516 DA WARME OU
EQUIVALENTE

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00

R$ 140,00 R$ 140,00

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,70000000 22,76 R$ 15,93 25,73 R$ 18,01

R$ 15,93 R$ 18,01

R$ 155,93 R$ 158,01

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT16 TANQUE DE PRESSÃO VERTICAL PWB − 24 LITROS COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 327,49 R$ 327,49 R$ 327,49 R$ 327,49

R$ 327,49 R$ 327,49

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72

R$ 6,83 R$ 7,72

R$ 334,31 R$ 335,21

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 113 TANQUE DE PRESSÃO (un)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 112 PRESSOSTATO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) SINAPI UN 0,94000000 7,39 R$ 6,95 7,39 R$ 6,95

COT17 VÁLVULA DE SEGURANÇA EM FERRO FUNDIDO ROSQUEADA
COM PRESSÃO DE AJUSTE DE 6,1 ATÉ 10KG/CM², DN 3/4"; REF. SV
17 DA SPIRAX SARCO OU EQUIVALENTE;

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 417,50 R$ 417,50 R$ 417,50 R$ 417,50

R$ 424,44 R$ 424,44

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,54000000 19,03 R$ 10,28 21,40 R$ 11,56

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,54000000 22,76 R$ 12,29 25,73 R$ 13,89

R$ 22,57 R$ 25,45

R$ 447,01 R$ 449,89

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2"

SINAPI UN 1,00000000 55,7 R$ 55,70 55,7 R$ 55,70

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000 11,98 R$ 0,32 11,98 R$ 0,32

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000 49,14 R$ 0,15 49,14 R$ 0,15

R$ 56,17 R$ 56,17

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,52200000 19,03 R$ 9,93 21,40 R$ 11,17

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,52200000 22,76 R$ 11,88 25,73 R$ 13,43

R$ 21,81 R$ 24,60

R$ 77,99 R$ 80,77

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

3450 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 10,82 R$ 10,82 10,82 R$ 10,82

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000 11,98 R$ 0,32 11,98 R$ 0,32

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000 49,14 R$ 0,15 49,14 R$ 0,15

R$ 11,29 R$ 11,29

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,52200000 19,03 R$ 9,93 21,40 R$ 11,17

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,52200000 22,76 R$ 11,88 25,73 R$ 13,43

R$ 21,81 R$ 24,60

R$ 33,11 R$ 35,89

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" SINAPI UN 1,00000000 7,88 R$ 7,88 7,88 R$ 7,88

R$ 7,88 R$ 7,88

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 328 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO (un)

Material

FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 329 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31000000 19,03 R$ 5,90 21,40 R$ 6,63

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31000000 22,76 R$ 7,06 25,73 R$ 7,98

R$ 12,95 R$ 14,61

R$ 20,83 R$ 22,49

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02900000 26,57 R$ 0,77 26,57 R$ 0,77

40364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

SINAPI UN 1,00000000 58,62 R$ 58,62 58,62 R$ 58,62

R$ 59,39 R$ 59,39

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,24000000 19,03 R$ 4,57 21,40 R$ 5,14

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,24000000 22,76 R$ 5,46 25,73 R$ 6,18

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 24,28 R$ 5,83 27,22 R$ 6,53

R$ 15,86 R$ 17,84

R$ 75,25 R$ 77,23

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,06700000 26,57 R$ 1,78 26,57 R$ 1,78

40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 251,52 R$ 251,52 251,52 R$ 251,52

R$ 253,30 R$ 253,30

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,56500000 19,03 R$ 10,75 21,40 R$ 12,09

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,56500000 22,76 R$ 12,86 25,73 R$ 14,54

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56500000 24,28 R$ 13,72 27,22 R$ 15,38

R$ 37,33 R$ 42,01

R$ 290,63 R$ 295,31

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"

SINAPI UN 0,70000000 251,52 R$ 176,06 251,52 R$ 176,06

R$ 178,43 R$ 178,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,62000000 19,03 R$ 11,80 21,40 R$ 13,27

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,62000000 22,76 R$ 14,11 25,73 R$ 15,95

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 24,28 R$ 15,05 27,22 R$ 16,88

R$ 40,96 R$ 46,10

R$ 219,39 R$ 224,53

VALOR:

FNDE 333 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 334 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 331 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"

SINAPI UN 0,80000000 251,52 R$ 201,22 251,52 R$ 201,22

R$ 203,58 R$ 203,58

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,62000000 19,03 R$ 11,80 21,40 R$ 13,27

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,62000000 22,76 R$ 14,11 25,73 R$ 15,95

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 24,28 R$ 15,05 27,22 R$ 16,88

R$ 40,96 R$ 46,10

R$ 244,54 R$ 249,68

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"

SINAPI UN 0,90000000 251,52 R$ 226,37 251,52 R$ 226,37

R$ 228,73 R$ 228,73

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,62000000 19,03 R$ 11,80 21,40 R$ 13,27

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,62000000 22,76 R$ 14,11 25,73 R$ 15,95

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 24,28 R$ 15,05 27,22 R$ 16,88

R$ 40,96 R$ 46,10

R$ 269,70 R$ 274,83

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

6303 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
1" X 3/4"

SINAPI UN 1,00000000 28,29 R$ 28,29 28,29 R$ 28,29

R$ 30,65 R$ 30,65

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17

R$ 19,82 R$ 22,31

R$ 50,48 R$ 52,96

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

6319 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
1 1/2" X 1"

SINAPI UN 1,00000000 54,93 R$ 54,93 54,93 R$ 54,93

R$ 57,29 R$ 57,29

FNDE 335 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

FNDE 337 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

FNDE 336 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

FNDE 338 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)

Material

TOTAL Material:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17

R$ 19,82 R$ 22,31

R$ 77,12 R$ 79,60

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
2 1/2" X 1"

SINAPI UN 1,00000000 151,99 R$ 151,99 151,99 R$ 151,99

R$ 154,35 R$ 154,35

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17

R$ 19,82 R$ 22,31

R$ 174,18 R$ 176,66

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

6308 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
2 1/2" X 1 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 151,99 R$ 151,99 151,99 R$ 151,99

R$ 154,35 R$ 154,35

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17

R$ 19,82 R$ 22,31

R$ 174,18 R$ 176,66

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

6309 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
2 1/2" X 2"

SINAPI UN 1,00000000 156,4 R$ 156,40 156,4 R$ 156,40

R$ 158,76 R$ 158,76

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17

R$ 19,82 R$ 22,31

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" (UN)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

R$ 178,59 R$ 181,07

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

6314 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
3" X 2 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 218,62 R$ 218,62 218,62 R$ 218,62

R$ 220,98 R$ 220,98

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17

R$ 19,82 R$ 22,31

R$ 240,81 R$ 243,29

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

10899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA
INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE
A INCENDIO

SINAPI UN 1,00000000 98,57 R$ 98,57 98,57 R$ 98,57

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

R$ 100,93 R$ 100,93

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17

R$ 19,82 R$ 22,31

R$ 120,76 R$ 123,24

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

12410 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 15,05 R$ 15,05 15,05 R$ 15,05

R$ 17,41 R$ 17,41

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 24,28 R$ 3,64 27,22 R$ 4,08

R$ 9,91 R$ 11,15

R$ 27,33 R$ 28,57

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

779 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 3/4" X 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 7,71 R$ 7,71 7,71 R$ 7,71

FNDE 342 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 345 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)

Material

VALOR:

FNDE 344 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANÔMETRO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 Página 46 de 72



Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36

R$ 10,07 R$ 10,07

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 24,28 R$ 3,64 27,22 R$ 4,08

R$ 9,91 R$ 11,15

R$ 19,99 R$ 21,23

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,02000000 45,28 R$ 0,91 45,28 R$ 0,91

37558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI−CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

SINAPI UN 1,00000000 60,59 R$ 60,59 60,59 R$ 60,59

R$ 61,50 R$ 61,50

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30000000 19,53 R$ 5,86 21,89 R$ 6,57

R$ 5,86 R$ 6,57

R$ 67,35 R$ 68,06

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM
1 FURO DE FIXACAO

SINAPI UN 1,00000000 8,66 R$ 8,66 8,66 R$ 8,66

R$ 8,66 R$ 8,66

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 20,04 R$ 4,01 22,45 R$ 4,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38

R$ 8,78 R$ 9,87

R$ 17,44 R$ 18,53

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS,
DE 1 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 10,09 R$ 10,09 10,09 R$ 10,09

R$ 10,09 R$ 10,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 20,04 R$ 2,00 22,45 R$ 2,25

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,84 R$ 2,38 26,88 R$ 2,69

R$ 4,39 R$ 4,93

R$ 14,48 R$ 15,02

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)

Material

FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (UND)

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA
ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 2,07 R$ 2,07 2,07 R$ 2,07

R$ 2,07 R$ 2,07

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 20,04 R$ 1,00 22,45 R$ 1,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 23,84 R$ 1,19 26,88 R$ 1,34

R$ 2,19 R$ 2,47

R$ 4,26 R$ 4,54

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

SINAPI UN 1,00000000 1,43 R$ 1,43 1,43 R$ 1,43

R$ 1,43 R$ 1,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

R$ 0,44 R$ 0,49

R$ 1,87 R$ 1,92

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 1,00000000 1,36 R$ 1,36 1,36 R$ 1,36

R$ 1,36 R$ 1,36

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 20,04 R$ 2,00 22,45 R$ 2,25

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,84 R$ 2,38 26,88 R$ 2,69

R$ 4,39 R$ 4,93

R$ 5,75 R$ 6,29

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1880 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

SINAPI UN 1,00000000 4,81 R$ 4,81 4,81 R$ 4,81

R$ 4,81 R$ 4,81

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 20,04 R$ 5,91 22,45 R$ 6,62

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 23,84 R$ 7,03 26,88 R$ 7,93

R$ 12,94 R$ 14,55

R$ 17,75 R$ 19,36

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

SINAPI UN 1,00000000 1,43 R$ 1,43 1,43 R$ 1,43

VALOR:

FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 150 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 349 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA (UN)

Material

TOTAL Material:

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 1,43 R$ 1,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

R$ 0,44 R$ 0,49

R$ 1,87 R$ 1,92

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 1,00000000 0,59 R$ 0,59 0,59 R$ 0,59

R$ 0,59 R$ 0,59

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

R$ 0,44 R$ 0,49

R$ 1,03 R$ 1,08

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM

SINAPI UN 1,00000000 0,25 R$ 0,25 0,25 R$ 0,25

R$ 0,25 R$ 0,25

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

R$ 0,44 R$ 0,49

R$ 0,69 R$ 0,74

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 0,42 R$ 0,42 0,42 R$ 0,42

R$ 0,42 R$ 0,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

R$ 0,44 R$ 0,49

R$ 0,86 R$ 0,91

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) SINAPI M 1,00000000 3,14 R$ 3,14 3,14 R$ 3,14

R$ 3,14 R$ 3,14

FNDE 355 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (KG)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 19,62 R$ 0,27 21,97 R$ 0,31

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 23,32 R$ 2,01 26,26 R$ 2,26

R$ 2,28 R$ 2,57

R$ 5,42 R$ 5,71

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA−PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

SINAPI UN 1,00000000 26,08 R$ 26,08 26,08 R$ 26,08

R$ 26,08 R$ 26,08

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 19,62 R$ 19,62 21,97 R$ 21,97

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,32 R$ 23,32 26,26 R$ 26,26

R$ 42,94 R$ 48,23

R$ 69,02 R$ 74,31

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO−DURO SINAPI M 1,03000000 11,08 R$ 11,41 11,08 R$ 11,41

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO
DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 6,01 R$ 0,06 6,01 R$ 0,06

R$ 11,47 R$ 11,47

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 20,04 R$ 1,02 22,45 R$ 1,14

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 23,84 R$ 1,22 26,88 R$ 1,37

R$ 2,24 R$ 2,52

R$ 13,71 R$ 13,98

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

41480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM
PVC, DN = 250 X 250 MM

SINAPI UN 1,00000000 37,64 R$ 37,64 37,64 R$ 37,64

R$ 37,64 R$ 37,64

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 23,52 R$ 3,26 26,50 R$ 3,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 18,81 R$ 2,05 21,05 R$ 2,29

R$ 5,30 R$ 5,96

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

SINAPI M3 0,01410000 251,52 R$ 3,55 264,79 R$ 3,73

R$ 3,55 R$ 3,73

R$ 46,49 R$ 47,33

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 358 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (KG)

Material

FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (M)

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (UN)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

13279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM
PORCA E ARRUELA

SINAPI KG 1,00000000 28,5 R$ 28,50 28,5 R$ 28,50

R$ 28,50 R$ 28,50

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 20,04 R$ 4,01 22,45 R$ 4,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38

R$ 8,78 R$ 9,87

R$ 37,28 R$ 38,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1597 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA
CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM

SINAPI UN 1,00000000 15,24 R$ 15,24 15,24 R$ 15,24

R$ 15,24 R$ 15,24

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 20,04 R$ 3,73 22,45 R$ 4,18

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 23,84 R$ 4,44 26,88 R$ 5,01

R$ 8,17 R$ 9,19

R$ 23,41 R$ 24,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4333 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM

SINAPI UN 1,00000000 0,36 R$ 0,36 0,36 R$ 0,36

R$ 0,36 R$ 0,36

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000 18,81 R$ 0,38 21,05 R$ 0,42

R$ 0,38 R$ 0,42

R$ 0,74 R$ 0,78

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1600 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA
CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

SINAPI UN 1,00000000 23,92 R$ 23,92 23,92 R$ 23,92

R$ 23,92 R$ 23,92

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 20,04 R$ 3,73 22,45 R$ 4,18

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 23,84 R$ 4,44 26,88 R$ 5,01

R$ 8,17 R$ 9,19

R$ 32,09 R$ 33,11

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

SINAPI UN 1,00000000 2,24 R$ 2,24 2,24 R$ 2,24

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 364 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (UN)

Material

Material

TOTAL Material:

FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material

FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 2,24 R$ 2,24

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO − FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 9,70 R$ 9,70 10,40 R$ 10,40

R$ 9,70 R$ 10,40

R$ 11,94 R$ 12,64

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39465 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

SINAPI UN 1,00000000 86,37 R$ 86,37 86,37 R$ 86,37

R$ 86,37 R$ 86,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 20,04 R$ 4,01 22,45 R$ 4,49

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38

R$ 8,78 R$ 9,87

R$ 95,15 R$ 96,24

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 25 A, TIPO AC

SINAPI UN 1,00000000 202,5 R$ 202,50 202,5 R$ 202,50

1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

SINAPI UN 4,00000000 1,62 R$ 6,48 1,62 R$ 6,48

R$ 208,98 R$ 208,98

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 20,04 R$ 5,01 22,45 R$ 5,61

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 23,84 R$ 5,96 26,88 R$ 6,72

R$ 10,97 R$ 12,33

R$ 219,95 R$ 221,31

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 40 A, TIPO AC

SINAPI UN 1,00000000 202,65 R$ 202,65 202,65 R$ 202,65

1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

SINAPI UN 4,00000000 1,62 R$ 6,48 1,62 R$ 6,48

R$ 209,13 R$ 209,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 20,04 R$ 5,01 22,45 R$ 5,61

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 23,84 R$ 5,96 26,88 R$ 6,72

R$ 10,97 R$ 12,33

R$ 220,10 R$ 221,46

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 365 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 83 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA (UN)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 63 A, TIPO AC

SINAPI UN 1,00000000 220,92 R$ 220,92 220,92 R$ 220,92

1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

SINAPI UN 4,00000000 1,62 R$ 6,48 1,62 R$ 6,48

R$ 227,40 R$ 227,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 20,04 R$ 5,01 22,45 R$ 5,61

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 23,84 R$ 5,96 26,88 R$ 6,72

R$ 10,97 R$ 12,33

R$ 238,37 R$ 239,73

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE
DE 80 A, TIPO AC

SINAPI UN 1,00000000 412,26 R$ 412,26 412,26 R$ 412,26

1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

SINAPI UN 4,00000000 1,62 R$ 6,48 1,62 R$ 6,48

R$ 418,74 R$ 418,74

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 20,04 R$ 6,01 22,45 R$ 6,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 23,84 R$ 7,15 26,88 R$ 8,06

R$ 13,16 R$ 14,80

R$ 431,90 R$ 433,54

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT18 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X50MM COTAÇÃO M 1,00000000 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40

COT20 TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO,
L=50MM

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00

R$ 96,40 R$ 96,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 20,04 R$ 1,71 22,45 R$ 1,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 23,84 R$ 2,03 26,88 R$ 2,29

R$ 3,74 R$ 4,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

SINAPI M 1,00000000 48,46 R$ 48,46 51,17 R$ 51,17

R$ 48,46 R$ 51,17

R$ 148,60 R$ 151,77

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT19 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50X50MM COTAÇÃO M 1,00000000 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00

COT20 TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO,
L=50MM

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00

R$ 50,00 R$ 50,00

FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material

FNDE 24 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 20,04 R$ 1,71 22,45 R$ 1,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 23,84 R$ 2,03 26,88 R$ 2,29

R$ 3,74 R$ 4,20

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

SINAPI M 1,00000000 48,46 R$ 48,46 51,17 R$ 51,17

R$ 48,46 R$ 51,17

R$ 102,20 R$ 105,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS,
DE 1 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 10,09 R$ 10,09 10,09 R$ 10,09

R$ 10,09 R$ 10,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 20,04 R$ 2,00 22,45 R$ 2,25

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,84 R$ 2,38 26,88 R$ 2,69

R$ 4,39 R$ 4,93

R$ 14,48 R$ 15,02

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

SINAPI UN 50,40000000 1,63 R$ 82,15 1,63 R$ 82,15

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 0,42 R$ 10,58 0,42 R$ 10,58

COT18 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X50MM COTAÇÃO M 1,00000000 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40

R$ 169,14 R$ 169,14

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 20,04 R$ 10,25 22,45 R$ 11,48

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 23,84 R$ 12,19 26,88 R$ 13,74

R$ 22,44 R$ 25,22

R$ 191,57 R$ 194,36

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

SINAPI UN 50,40000000 1,63 R$ 82,15 1,63 R$ 82,15

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 0,42 R$ 10,58 0,42 R$ 10,58

COT21 SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L=50 COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 6,76 R$ 6,76 R$ 6,76 R$ 6,76

R$ 99,50 R$ 99,50

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 20,04 R$ 10,25 22,45 R$ 11,48

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 367 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 366 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 23,84 R$ 12,19 26,88 R$ 13,74

R$ 22,44 R$ 25,22

R$ 121,93 R$ 124,72

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

SINAPI UN 50,40000000 1,63 R$ 82,15 1,63 R$ 82,15

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 0,42 R$ 10,58 0,42 R$ 10,58

COT18 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X50MM COTAÇÃO M 1,00000000 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40

R$ 169,14 R$ 169,14

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 20,04 R$ 10,25 22,45 R$ 11,48

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 23,84 R$ 12,19 26,88 R$ 13,74

R$ 22,44 R$ 25,22

R$ 191,57 R$ 194,36

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 118,23 R$ 118,23 118,23 R$ 118,23

R$ 118,23 R$ 118,23

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 20,04 R$ 6,01 22,45 R$ 6,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 23,84 R$ 7,15 26,88 R$ 8,06

R$ 13,16 R$ 14,80

R$ 131,39 R$ 133,03

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO
DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,10000000 6,01 R$ 0,60 6,01 R$ 0,60

2662 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO
PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)

SINAPI UN 1,00000000 14,91 R$ 14,91 14,91 R$ 14,91

R$ 15,51 R$ 15,51

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86

R$ 6,27 R$ 7,07

R$ 21,78 R$ 22,58

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO
DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,05000000 6,01 R$ 0,30 6,01 R$ 0,30

2668 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO
PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)

SINAPI UN 1,00000000 8,24 R$ 8,24 8,24 R$ 8,24

R$ 8,54 R$ 8,54

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 368 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)

Material

TOTAL Material:

FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40 R$ 3,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86

R$ 6,27 R$ 7,07

R$ 14,81 R$ 15,61

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39248 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC
680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

SINAPI M 1,30000000 13,96 R$ 18,15 13,96 R$ 18,15

R$ 18,15 R$ 18,15

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000 20,04 R$ 3,45 22,45 R$ 3,86

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000 23,84 R$ 4,10 26,88 R$ 4,63

R$ 7,55 R$ 8,49

R$ 25,70 R$ 26,64

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 13,58 R$ 13,81 13,58 R$ 13,81

R$ 13,81 R$ 13,81

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 20,04 R$ 3,27 22,45 R$ 3,66

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 23,84 R$ 3,89 26,88 R$ 4,38

R$ 7,15 R$ 8,04

R$ 20,96 R$ 21,85

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

21128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE,
DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

SINAPI M 1,05000000 9,67 R$ 10,15 9,67 R$ 10,15

R$ 10,15 R$ 10,15

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25100000 20,04 R$ 5,03 22,45 R$ 5,63

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33110000 23,84 R$ 7,89 26,88 R$ 8,90

R$ 12,92 R$ 14,53

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

SINAPI M 1,00000000 10,50 R$ 10,50 11,23 R$ 11,23

R$ 10,50 R$ 11,23

R$ 33,58 R$ 35,92

VALOR:

FNDE 372 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 27 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (M)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 26 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM,
ABERTURA 21MM

SINAPI UN 1,00000000 12,11 R$ 12,11 12,11 R$ 12,11

R$ 12,11 R$ 12,11

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 20,04 R$ 1,00 22,45 R$ 1,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 23,84 R$ 1,19 26,88 R$ 1,34

R$ 2,19 R$ 2,47

R$ 14,30 R$ 14,58

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 1,00000000 8,16 R$ 8,16 8,16 R$ 8,16

R$ 8,16 R$ 8,16

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 19,63 R$ 17,67 22,00 R$ 19,80

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,84 R$ 21,46 26,88 R$ 24,19

R$ 39,12 R$ 43,99

R$ 47,28 R$ 52,15

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT22 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE
E27 (127/220 V)

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 13,57 R$ 13,57 R$ 13,57 R$ 13,57

38775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

SINAPI UN 1,00000000 80,79 R$ 80,79 80,79 R$ 80,79

R$ 94,36 R$ 94,36

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000 20,04 R$ 4,61 22,45 R$ 5,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 23,84 R$ 13,15 26,88 R$ 14,83

R$ 17,76 R$ 19,99

R$ 112,12 R$ 114,35

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT1 LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36W, COM
REATORES DE PARTIDA RÁPIDA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 207,84 R$ 207,84 R$ 207,84 R$ 207,84

R$ 207,84 R$ 207,84

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3453000 20,04 R$ 6,92 22,45 R$ 7,75

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,8288000 23,84 R$ 19,76 26,88 R$ 22,28

R$ 26,68 R$ 30,03

R$ 234,52 R$ 237,87

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 378 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

SINAPI 100906 LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT3 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 226,43 R$ 226,43 R$ 226,43 R$ 226,43

R$ 226,43 R$ 226,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 20,04 R$ 2,97 22,45 R$ 3,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 23,84 R$ 8,47 26,88 R$ 9,55

R$ 11,43 R$ 12,87

R$ 237,86 R$ 239,30

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT3 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM
ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 226,43 R$ 226,43 R$ 226,43 R$ 226,43

R$ 226,43 R$ 226,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1480000 20,04 R$ 2,97 22,45 R$ 3,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3551000 23,84 R$ 8,47 26,88 R$ 9,55

R$ 11,43 R$ 12,87

R$ 237,86 R$ 239,30

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT3 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA

COTAÇÃO UN 1,10000000 R$ 226,43 R$ 249,07 R$ 226,43 R$ 249,07

R$ 249,07 R$ 249,07

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 20,04 R$ 2,97 22,45 R$ 3,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 23,84 R$ 8,47 26,88 R$ 9,55

R$ 11,43 R$ 12,87

R$ 260,50 R$ 261,94

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT6 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W (BASE E40) COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 38,87 R$ 38,87 R$ 38,87 R$ 38,87

COT7 REATOR INTERNO / INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR
METÁLICO 400W, ALTO FATOR DE POTENCIA

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 174,00

COT25 REFLETOR REDDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO
COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E−27 DE 300W, COM
SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 130,10 R$ 130,10 R$ 130,10 R$ 130,10

R$ 342,97 R$ 342,97

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 380 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (UN)

SINAPI 97587 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 379 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN)

Material

FNDE 381 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000 20,04 R$ 3,48 22,45 R$ 3,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000 23,84 R$ 9,93 26,88 R$ 11,20

R$ 13,41 R$ 15,09

R$ 356,37 R$ 358,06

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT6 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W (BASE E40) COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 38,87 R$ 38,87 R$ 38,87 R$ 38,87

COT7 REATOR INTERNO / INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR
METÁLICO 400W, ALTO FATOR DE POTENCIA

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 174,00

COT25 REFLETOR REDDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO
COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E−27 DE 300W, COM
SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 130,10 R$ 130,10 R$ 130,10 R$ 130,10

R$ 342,97 R$ 342,97

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000 20,04 R$ 3,48 22,45 R$ 3,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000 23,84 R$ 9,93 26,88 R$ 11,20

R$ 13,41 R$ 15,09

R$ 356,37 R$ 358,06

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48
DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI UN 1,00000000 897,42 R$ 897,42 897,42 R$ 897,42

R$ 897,42 R$ 897,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 20,04 R$ 12,79 22,45 R$ 14,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 23,84 R$ 15,22 26,88 R$ 17,16

R$ 28,01 R$ 31,49

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01890000 719,95 R$ 13,61 745,11 R$ 14,08

R$ 13,61 R$ 14,08

R$ 939,04 R$ 942,99

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT26 SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 BASE TX LAYER 2
MÍNIMO COM PORTA DE SAÍDA EM FIBRA

COTAÇÃO UN 2,00000000 R$ 2.220,84 R$ 4.441,68 R$ 2.220,84 R$ 4.441,68

R$ 4.441,68 R$ 4.441,68

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 20,04 R$ 160,32 22,45 R$ 179,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 23,84 R$ 190,72 26,88 R$ 215,04

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 24,86 R$ 198,88 28,05 R$ 224,40

FNDE 382 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS (UN)

VALOR:

FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 549,92 R$ 619,04

R$ 4.991,60 R$ 5.060,72

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23
AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

SINAPI UN 1,00000000 30,9 R$ 30,90 30,9 R$ 30,90

R$ 30,90 R$ 30,90

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 20,04 R$ 10,02 22,45 R$ 11,23

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,86 R$ 7,46 28,05 R$ 8,42

R$ 17,48 R$ 19,64

R$ 48,38 R$ 50,54

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT27 RÉGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V, COM CABO TIPO FILTRO DE
LINHA

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 86,04 R$ 86,04 R$ 86,04 R$ 86,04

R$ 86,04 R$ 86,04

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 20,04 R$ 10,02 22,45 R$ 11,23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,84 R$ 23,84 26,88 R$ 26,88

R$ 33,86 R$ 38,11

R$ 119,90 R$ 124,15

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT28 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19’ 1U COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 39,25 R$ 39,25 R$ 39,25 R$ 39,25

R$ 39,25 R$ 39,25

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38

R$ 4,77 R$ 5,38

R$ 44,02 R$ 44,63

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT29 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK DE 19" PADRÃO, COM
PROFUNDIDADE DE 770MM

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00

R$ 110,00 R$ 110,00

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 19,63 R$ 14,72 22,00 R$ 16,50

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 23,84 R$ 17,88 26,88 R$ 20,16

R$ 32,60 R$ 36,66

R$ 142,60 R$ 146,66

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 388 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)

Material

TOTAL Material:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 2,00000000 0,59 R$ 1,18 0,59 R$ 1,18

COT28 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19’ 1U COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 39,25 R$ 39,25 R$ 39,25 R$ 39,25

R$ 40,43 R$ 40,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 19,63 R$ 3,93 22,00 R$ 4,40

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38

R$ 8,69 R$ 9,78

R$ 49,12 R$ 50,21

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

SINAPI UN 1,00000000 1,43 R$ 1,43 1,43 R$ 1,43

R$ 1,43 R$ 1,43

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

R$ 0,44 R$ 0,49

1,8688 1,9233

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 1,00000000 0,59 R$ 0,59 0,59 R$ 0,59

R$ 0,59 R$ 0,59

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

R$ 0,44 R$ 0,49

R$ 1,03 R$ 1,08

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

4329 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO,
SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"

SINAPI UN 1,00000000 2,98 R$ 2,98 2,98 R$ 2,98

R$ 2,98 R$ 2,98

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

R$ 0,44 R$ 0,49

R$ 3,42 R$ 3,47

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)

FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)

Material

FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 0,42 R$ 0,42 0,42 R$ 0,42

R$ 0,42 R$ 0,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

R$ 0,44 R$ 0,49

R$ 0,86 R$ 0,91

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

41627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE−MOLDADO, COM FUNDO E
TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

SINAPI UN 1,00000000 143,8 R$ 143,80 143,8 R$ 143,80

R$ 143,80 R$ 143,80

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 23,52 R$ 111,88 26,50 R$ 126,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 18,81 R$ 89,48 21,05 R$ 100,13

R$ 201,36 R$ 226,20

R$ 345,16 R$ 370,00

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

39763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48
DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI UN 1,00000000 897,42 R$ 897,42 897,42 R$ 897,42

R$ 897,42 R$ 897,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 20,04 R$ 12,79 22,45 R$ 14,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 23,84 R$ 15,22 26,88 R$ 17,16

R$ 28,01 R$ 31,49

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01890000 719,95 R$ 13,61 745,11 R$ 14,08

R$ 13,61 R$ 14,08

R$ 939,04 R$ 942,99

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

38084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM,
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE
+ MODULO)

SINAPI UN 1,00000000 14,39 R$ 14,39 14,39 R$ 14,39

R$ 14,39 R$ 14,39

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 20,04 R$ 4,13 22,45 R$ 4,63

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 23,84 R$ 4,92 26,88 R$ 5,54

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)

Material

TOTAL Material:

FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 9,05 R$ 10,17

23,44 24,56

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT30 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100X50 MM COTAÇÃO M 1,00000000 R$ 93,54 R$ 93,54 R$ 93,54 R$ 93,54

COT31 TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO,
L=100MM

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 39,76 R$ 39,76 R$ 39,76 R$ 39,76

R$ 133,30 R$ 133,30

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 20,04 R$ 2,40 22,45 R$ 2,69

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 23,84 R$ 2,86 26,88 R$ 3,23

R$ 5,27 R$ 5,92

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

SINAPI M 1,00000000 48,46 R$ 48,46 51,17 R$ 51,17

R$ 48,46 R$ 51,17

R$ 187,02 R$ 190,38

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" SINAPI UN 1,00000000 307,01 R$ 307,01 307,01 R$ 307,01

R$ 307,01 R$ 307,01

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 20,04 R$ 8,02 22,45 R$ 8,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 23,84 R$ 9,54 26,88 R$ 10,75

R$ 17,55 R$ 19,73

R$ 324,56 R$ 326,74

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 118,23 R$ 118,23 118,23 R$ 118,23

R$ 118,23 R$ 118,23

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 20,04 R$ 6,01 22,45 R$ 6,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 23,84 R$ 7,15 26,88 R$ 8,06

R$ 13,16 R$ 14,80

R$ 131,39 R$ 133,03

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS,
DE 1 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 10,09 R$ 10,09 10,09 R$ 10,09

VALOR:

FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" (UND)

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 10,09 R$ 10,09

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 20,04 R$ 2,00 22,45 R$ 2,25

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,84 R$ 2,38 26,88 R$ 2,69

R$ 4,39 R$ 4,93

R$ 14,48 R$ 15,02

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M8

SINAPI UN 1,00000000 6,72 R$ 6,72 6,72 R$ 6,72

R$ 6,72 R$ 6,72

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 19,63 R$ 3,93 22,00 R$ 4,40

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38

R$ 8,69 R$ 9,78

R$ 15,41 R$ 16,50

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

SINAPI UN 50,40000000 1,63 R$ 82,15 1,63 R$ 82,15

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 0,42 R$ 10,58 0,42 R$ 10,58

COT32 SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO,
150X50MM

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 15,66 R$ 15,66 R$ 15,66 R$ 15,66

R$ 108,40 R$ 108,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 20,04 R$ 10,25 22,45 R$ 11,48

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 23,84 R$ 12,19 26,88 R$ 13,74

R$ 22,44 R$ 25,22

R$ 130,83 R$ 133,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT33 EXAUSTOR ELÉTRICO DOMÉSTICO PARA BANHEIRO, ESTRUTURA
EM PLÁSTICO, POTÊNCIA 13 A 20 W, VAZÃO NOMINAL LIVRE 150 A
190M³, REF. B12 PLUS DA CATA, SILENT 200CZ DA SOLER &
PALAU, VENTOKIT 150 DA WESTAFLEX, INLINE−190 DA SICFLUX
OU EQUIVALENTE

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 450,15 R$ 450,15 R$ 450,15 R$ 450,15

R$ 450,15 R$ 450,15

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000 14,43 R$ 11,54 16,75 R$ 13,40

2436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000 18,08 R$ 14,46 20,99 R$ 16,79

R$ 26,01 R$ 30,19

R$ 476,16 R$ 480,34

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 116 TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Equipamento:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 42 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (UN)

Equipamento
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT34 ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETOLICAMENTE,
DN=4’ NBR 13057

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 181,06 R$ 181,06 R$ 181,06 R$ 181,06

R$ 181,06 R$ 181,06

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 16,73 R$ 8,37 19,42 R$ 9,71

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 13,6 R$ 6,80 15,79 R$ 7,90

R$ 15,17 R$ 17,61

R$ 196,23 R$ 198,67

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT35 COIFA EM AÇO INOXDAVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL
ÁREA DE 3,01 ATÉ 7,50M²

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 11.199,37 R$ 11.199,37 R$ 11.199,37 R$ 11.199,37

R$ 11.199,37 R$ 11.199,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 16,73 R$ 16,73 19,42 R$ 19,42

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 13,6 R$ 20,40 15,79 R$ 23,69

R$ 37,13 R$ 43,11

R$ 11.236,50 R$ 11.242,47

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

COT36 KITSOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N 150 A
250

COTAÇÃO UN 1,00000000 R$ 100,88 R$ 100,88 R$ 100,88 R$ 100,88

R$ 100,88 R$ 100,88

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 20,04 R$ 12,45 22,45 R$ 13,94

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 23,84 R$ 14,81 26,88 R$ 16,70

R$ 27,25 R$ 30,64

R$ 128,13 R$ 131,52

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

33 ACO CA−50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,64000000 9,3 R$ 5,95 9,3 R$ 5,95

R$ 5,95 R$ 5,95

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 19,63 R$ 3,34 22,00 R$ 3,74

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 23,84 R$ 4,05 26,88 R$ 4,57

R$ 7,39 R$ 8,31

R$ 13,34 R$ 14,26

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E),
1,2265 KG/M

SINAPI M 1,00000000 11,51 R$ 11,51 11,51 R$ 11,51

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR:

FNDE 74 VERGALHÃO (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 75 BARRA CHATA EM ALUMINIO (UN)

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 11,51 R$ 11,51

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29800000 23,84 R$ 7,10 26,88 R$ 8,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 18,81 R$ 5,62 21,05 R$ 6,29

R$ 12,72 R$ 14,30

R$ 24,23 R$ 25,81

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

32 ACO CA−50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 33,50000000 9,24 R$ 309,54 9,24 R$ 309,54

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,59000000 17,58 R$ 10,37 17,58 R$ 10,37

367 AREIA GROSSA − POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,50000000 131,69 R$ 65,85 131,69 R$ 65,85

1106 CAL HIDRATADA CH−I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 7,28000000 1,5 R$ 10,92 1,5 R$ 10,92

1347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 x 1100 MM, E = 12 MM

SINAPI M2 3,30000000 56,2 R$ 185,46 56,2 R$ 185,46

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI KG 112,00000000 0,7 R$ 78,40 0,7 R$ 78,40

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 1,80000000 7,19 R$ 12,94 7,19 R$ 12,94

3731 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS,
COR NATURAL

SINAPI M2 4,35000000 85 R$ 369,75 85 R$ 369,75

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 2,10000000 2,7 R$ 5,67 2,7 R$ 5,67

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,16000000 101,14 R$ 16,18 101,14 R$ 16,18

4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SP Obras M3 0,38000000 116,15 R$ 44,14 116,15 R$ 44,14

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,45000000 19,71 R$ 8,87 19,71 R$ 8,87

4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA−ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO − BRUTA

SINAPI M 2,25000000 5,12 R$ 11,52 5,12 R$ 11,52

COT39 ELETRODO DE SOLDA 2.50MM 2,5KG E6013 WELD WEST ARCO
ESAB

COTAÇÃO UN 0,85000000 R$ 111,63 R$ 94,89 R$ 111,63 R$ 94,89

43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 1,10000000 32,69 R$ 35,96 32,69 R$ 35,96

43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,85000000 32,69 R$ 27,79 32,69 R$ 27,79

21014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65
MM ( 2 1/2"),  E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)

SINAPI M 11,00000000 80,7 R$ 887,70 80,7 R$ 887,70

21015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80
MM ( 3"),  E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

SINAPI M 10,50000000 92,71 R$ 973,46 92,71 R$ 973,46

R$ 3.149,40 R$ 3.149,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34000000 19,62 R$ 45,91 21,97 R$ 51,41

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 3,50000000 19,53 R$ 68,36 21,89 R$ 76,62

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 21,31 R$ 74,59 23,67 R$ 82,85

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34000000 23,32 R$ 54,57 26,26 R$ 61,45

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 5,50000000 23,38 R$ 128,59 26,34 R$ 144,87

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 23,18 R$ 81,13 26,12 R$ 91,42

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 23,52 R$ 44,92 26,50 R$ 50,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,50000000 18,81 R$ 235,13 21,05 R$ 263,13

R$ 733,19 R$ 822,35

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Material

TOTAL Material:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

102867 MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD
BOLT DE 5 MM A 22 MM − MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

SINAPI H 0,85000000 0,65 R$ 0,55 0,65 R$ 0,55

R$ 0,55 R$ 0,55

R$ 3.883,14 R$ 3.972,30

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM

SINAPI M2 1,00000000 754,71 R$ 754,71 754,71 R$ 754,71

4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38440000 39,59 R$ 15,22 39,59 R$ 15,22

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 101,41 R$ 1,56 101,41 R$ 1,56

R$ 771,49 R$ 771,49

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92090000 23,38 R$ 44,91 26,34 R$ 50,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,81 R$ 37,62 21,05 R$ 42,10

R$ 82,53 R$ 92,70

R$ 854,02 R$ 864,19

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM

SINAPI M2 1,00000000 754,71 R$ 754,71 754,71 R$ 754,71

4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38440000 39,59 R$ 15,22 39,59 R$ 15,22

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 101,41 R$ 1,56 101,41 R$ 1,56

R$ 771,49 R$ 771,49

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92090000 23,38 R$ 44,91 26,34 R$ 50,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,81 R$ 37,62 21,05 R$ 42,10

R$ 82,53 R$ 92,70

R$ 854,02 R$ 864,19

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM

SINAPI M2 1,00000000 754,71 R$ 754,71 754,71 R$ 754,71

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 101,41 R$ 1,56 101,41 R$ 1,56

R$ 756,27 R$ 756,27

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 23,38 R$ 11,69 26,34 R$ 13,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 18,81 R$ 14,11 21,05 R$ 15,79

R$ 25,80 R$ 28,96

R$ 782,07 R$ 785,23

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08
METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

SINAPI M2 1,00000000 46,42 R$ 46,42 46,42 R$ 46,42

34660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85*
M

SINAPI M2 1,00000000 61,09 R$ 61,09 61,09 R$ 61,09

1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO E OUTROS

SINAPI KG 0,56000000 40,25 R$ 22,54 40,25 R$ 22,54

R$ 130,05 R$ 130,05

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,09600000 22,36 R$ 46,87 25,17 R$ 52,76

R$ 46,87 R$ 52,76

R$ 176,92 R$ 182,81

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" − CHI DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,39800000 23,61 R$ 9,40 26,77 R$ 10,65

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" − CHP DIURNO.
AF_08/2015

SINAPI CHP 0,02100000 24,98 R$ 0,52 28,14 R$ 0,59

R$ 9,92 R$ 11,25

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM,
E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA

SINAPI M 1,04000000 118,08 R$ 122,80 118,08 R$ 122,80

R$ 122,80 R$ 122,80

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 23,38 R$ 9,80 26,34 R$ 11,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 18,81 R$ 3,93 21,05 R$ 4,40

R$ 13,73 R$ 15,44

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00600000 458,52 R$ 2,75 470,17 R$ 2,82

R$ 2,75 R$ 2,82

R$ 149,20 R$ 152,31

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

SINAPI UN 0,70000000 189,45 R$ 132,62 189,45 R$ 132,62

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 2,18200000 0,98 R$ 2,14 0,98 R$ 2,14

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS − E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00400000 26,57 R$ 0,11 26,57 R$ 0,11

5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00200000 71,89 R$ 0,14 71,89 R$ 0,14

R$ 135,00 R$ 135,00

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000 19,62 R$ 18,64 21,97 R$ 20,87

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15600000 23,32 R$ 26,96 26,26 R$ 30,36

R$ 45,60 R$ 51,23

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 351 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 49 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M)

Material
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

R$ 180,60 R$ 186,23

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI KG 18,00000000 0,7 R$ 12,60 0,7 R$ 12,60

R$ 12,60 R$ 12,60

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,52 R$ 23,52 26,50 R$ 26,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,81 R$ 37,62 21,05 R$ 42,10

R$ 61,14 R$ 68,60

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

SINAPI M2 1,20000000 6,45 R$ 7,74 7,07 R$ 8,48

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) − PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,19000000 477,76 R$ 90,77 485,57 R$ 92,26

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA−50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

SINAPI KG 15,20000000 10,70 R$ 162,64 10,80 R$ 164,16

87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI M2 1,20000000 38,81 R$ 46,57 41,29 R$ 49,55

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 1,90000000 86,55 R$ 164,45 93,55 R$ 177,75

R$ 472,17 R$ 492,20

R$ 545,91 R$ 573,40

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

370 AREIA MEDIA − POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,07700000 130 R$ 10,01 130 R$ 10,01

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI KG 23,50000000 0,7 R$ 16,45 0,7 R$ 16,45

25399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

SINAPI UN 1,00000000 2469,8 R$ 2.469,80 2469,8 R$ 2.469,80

COT37 TAMPO PARA SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL COTAÇÃO UN 2,00000000 R$ 76,80 R$ 153,60 R$ 76,80 R$ 153,60

R$ 2.649,86 R$ 2.649,86

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 19,67 R$ 70,81 22,03 R$ 79,31

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 23,52 R$ 84,67 26,50 R$ 95,40

R$ 155,48 R$ 174,71

R$ 2.805,34 R$ 2.824,57

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

43058 ACO CA−50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM,
DOBRADO E CORTADO

SINAPI KG 120,00000000 8,72 R$ 1.046,40 8,72 R$ 1.046,40

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 2,10000000 17,58 R$ 36,92 17,58 R$ 36,92

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)

Material

VALOR:

FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

11145 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/− 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,41500000 549,82 R$ 778,00 549,82 R$ 778,00

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,07200000 101,14 R$ 7,28 101,14 R$ 7,28

40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,47000000 16,09 R$ 7,56 16,09 R$ 7,56

4415 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA−ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO − BRUTA

SINAPI M 4,32000000 5,12 R$ 22,12 5,12 R$ 22,12

43647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE SINAPI L 0,85700000 33,87 R$ 29,03 33,87 R$ 29,03

R$ 1.927,30 R$ 1.927,30

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 3,20000000 19,53 R$ 62,50 21,89 R$ 70,05

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 21,31 R$ 40,70 23,67 R$ 45,21

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,40000000 19,62 R$ 204,05 21,97 R$ 228,49

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000 23,18 R$ 74,18 26,12 R$ 83,58

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,11000000 23,52 R$ 214,27 26,50 R$ 241,42

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 25,02 R$ 47,79 27,98 R$ 53,44

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,40000000 23,32 R$ 242,53 26,26 R$ 273,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 35,02000000 18,81 R$ 658,73 21,05 R$ 737,17

R$ 1.544,73 R$ 1.732,46

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

103769 PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM
AROS E REDES − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

SINAPI UN 1,00000000 3.222,16 R$ 3.222,16 3.271,02 R$ 3.271,02

R$ 3.222,16 R$ 3.271,02

R$ 6.694,19 R$ 6.930,78

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

370 AREIA MEDIA − POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,07700000 130 R$ 10,01 130 R$ 10,01

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II−32 SINAPI KG 23,50000000 0,7 R$ 16,45 0,7 R$ 16,45

25398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

SINAPI UN 1,00000000 4068,28 R$ 4.068,28 4068,28 R$ 4.068,28

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,08700000 101,14 R$ 8,80 101,14 R$ 8,80

R$ 4.103,54 R$ 4.103,54

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 19,67 R$ 70,81 22,03 R$ 79,31

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 23,52 R$ 84,67 26,50 R$ 95,40

R$ 155,48 R$ 174,71

R$ 4.259,02 R$ 4.278,25

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

SINAPI KG 1,50000000 19,58 R$ 29,37 19,58 R$ 29,37

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

Material

FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO (CJ)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU
R$ 29,37 R$ 29,37

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 19,63 R$ 1,90 22,00 R$ 2,13

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 23,52 R$ 10,11 26,50 R$ 11,39

R$ 12,01 R$ 13,52

R$ 41,38 R$ 42,89

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 23,52 R$ 1,60 26,50 R$ 1,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 18,81 R$ 0,48 21,05 R$ 0,54

R$ 2,08 R$ 2,34

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 515,57 R$ 1,91 527,19 R$ 1,95

R$ 1,91 R$ 1,95

R$ 3,99 R$ 4,29

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 23,52 R$ 1,60 26,50 R$ 1,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 18,81 R$ 0,48 21,05 R$ 0,54

R$ 2,08 R$ 2,34

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 515,57 R$ 1,91 527,19 R$ 1,95

R$ 1,91 R$ 1,95

R$ 3,99 R$ 4,29

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,15810000 16,58 R$ 2,62 16,58 R$ 2,62

R$ 2,62 R$ 2,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,52 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 R$ 7,69 21,05 R$ 8,61

R$ 17,31 R$ 19,45

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25

R$ 18,89 R$ 19,25

R$ 38,83 R$ 41,32

VALOR:

FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - 
EXTERNO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - 
INTERNO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 178 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)
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Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 26,63%

COM DESONERAÇÃO 20,50%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO-PE.

BDI:

CCU

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,15810000 16,58 R$ 2,62 16,58 R$ 2,62

R$ 2,62 R$ 2,62

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,52 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 R$ 7,69 21,05 R$ 8,61

R$ 17,31 R$ 19,45

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25

R$ 18,89 R$ 19,25

R$ 38,83 R$ 41,32

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 R$ 7,42 32,46 R$ 7,42

R$ 7,42 R$ 7,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 R$ 1,02 21,05 R$ 1,15

R$ 5,10 R$ 5,71

R$ 12,52 R$ 13,13

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 R$ 7,42 32,46 R$ 7,42

R$ 7,42 R$ 7,42

FONTE UNID COEFICIENTE
SEM DESONERAÇÃO - PREÇO 

UNITÁRIO
SEM DESONERAÇÃO - TOTAL

COM DESONERAÇÃO - PREÇO 
UNITÁRIO

COM DESONERAÇÃO - TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 R$ 1,02 21,05 R$ 1,15

R$ 5,10 R$ 5,71

R$ 12,52 R$ 13,13VALOR:

Observações:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

FNDE 352 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

FNDE 196 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

Material

FNDE 179 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
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