
Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025

Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 21.217,53              21.217,53                 -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

3.384,06                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

2.875,56                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

7.541,35                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

876,62                       -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

6.539,94                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.340,98                 5.676,28                   664,70                       -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

664,70                       664,70                       -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

5.011,58                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

3.0 CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADM + QUIOSQUES 283.014,47            14.297,61                 92.857,53                 15.321,70                 74.496,09                 86.041,54                 -                             -                                -                                   
3.1 LOCAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 6.221,29                 6.221,29                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

4.772,93                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

1.359,75                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

88,61                         -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

3.2 ESTRUTURA (BLOCO ADM/QUIOSQUES/RESERVATÓRIOS) 276.793,18            8.076,32                   92.857,53                 15.321,70                 74.496,09                 86.041,54                 -                             -                                -                                   
3.2.1 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO 20.538,20              5.781,72                   14.756,48                 -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

973,20                       -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

4.808,52                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             327,08                       -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             1.574,00                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             2.020,08                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             6.705,19                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             1.559,04                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             2.571,09                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

3.2.2 VIGA BALDRAME 23.729,37              2.294,60                   21.434,77                 -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

1.545,01                   -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

749,59                       -                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3              189,38                   1.359,75 

          836,10                  1,59 

8

                  2.875,56 

1.1 SINAPI/PE 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2               6,00              564,01 

              2,00          1.437,78 

                  3.384,06 

ITEM CODÍGO/FONTE

1.2 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP1

BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA 

(MADEIRITE) 12MM  COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO 

53 76

M2

3.1.2 SINAPI/PE 96522

41 2

SINAPI/PE 97625

2.1

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

SINAPI/PE 100577

            96,32                  0,92 

               59,94             83,61                   5.011,58 

               83,37                   4.772,93 

M2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

             993,06                      973,20 

M2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

                       88,61 

                  1.329,40 

2.2

              7,18 

SINAPI/PE 96556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

3.1.1 SINAPI/PE 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M             57,25 

3.1.3 SINAPI/PE 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

                  2.571,09 

                  2.020,08 

                  6.705,19 

3.2.1.8 SINAPI/PE 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3

                  1.559,04 

3.2.1.6

3.2.1.1 SINAPI/PE 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024

M3               0,98 

               28,84 

               56,00 

         1.083,23 M3

KG           152,00 

            27,84 

              6,19 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

3.2.1.7 M2

               13,29 

            89,15 

3.2.1.5 SINAPI/PE 104920

SINAPI/PE 98557

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.2.1.2 SINAPI/PE 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2             27,84              172,72                   4.808,52 

3.2.1.3 SINAPI/PE 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG             17,00                19,24                      327,08 

3.2.1.4 SINAPI/PE 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG           100,00                15,74                   1.574,00 

3.2.2.1 SINAPI/PE 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3               5,71              270,58                   1.545,01 

3.2.2.2 SINAPI/PE 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M3               0,82              914,14                      749,59 

1.3* SINAPI/PE 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA 

ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024

UN               1,00          7.541,35                   7.541,35 

1.4* SINAPI/PE 102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES 

E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN               1,00              876,62                      876,62 

1.5* SINAPI/PE 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2             61,31              106,67                   6.539,94 
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025

Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

100,00%

-                             5.955,49                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             4.682,52                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             1.860,99                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             4.342,09                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             4.593,68                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

3.2.3 RESERVATÓRIO INFERIOR 122.780,56            -                             20.630,57                 5.787,72                   30.967,81                 65.394,47                 -                             -                                -                                   

-                             18.701,28                 -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             57,11                         -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             1.658,56                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             52,28                         52,27                         -                             -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             35,42                         35,42                         -                             -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             125,92                       125,92                       -                             -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             2.216,28                   -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             148,68                       148,68                       -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             755,52                       755,52                       -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             1.289,34                   1.289,33                   -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             1.164,29                   1.164,29                   -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             5.805,38                   -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             1.364,66                   -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             12.665,96                 -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             2.887,50                   2.887,50                   -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             4.886,49                   4.886,48                   -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             1.776,82                   -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             2.820,92                   -                             -                                -                                             218,00                12,94                   2.820,92 

                     297,35 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG             96,00 

3.2.3.16 SINAPI/PE 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG           659,00                14,83                   9.772,97 

            16,68              759,35                12.665,96 

3.2.3.15 SINAPI/PE 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG           275,00                21,00                   5.775,00 

SINAPI/PE 103684

3.2.3.12 SINAPI/PE 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2             23,19              250,34                   5.805,38 

             886,14                   2.578,67 

3.2.3.11 SINAPI/PE 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3               3,32              701,38 

              4,00                17,71                        70,84 

              2,91 

                  2.328,58 

3.2.3.8 SINAPI/PE 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M3

3.2.3.18 SINAPI/PE 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG

3.2.3.14

3.2.3.17 SINAPI/PE 92921 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG           146,00                12,17                   1.776,82 

               15,74                      251,84 

3.2.3.7 SINAPI/PE 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG           132,00                16,79                   2.216,28 

3.2.3.4 SINAPI/PE 104916               5,00                20,91                      104,55 

3.2.3.5 SINAPI/PE 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

                  1.364,66 

KG

3.2.3.10

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

               15,65 

               18.701,28 

SINAPI/PE 95241

3.2.3.3

                       57,11 

3.2.3.1 SINAPI/PE 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3             98,75              189,38 

               45,69 M2LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

SINAPI/PE 96555

            16,00 

KG             19,00 

               15,74                   1.511,04 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3

                  1.658,56 M2

              1,25 

            18,18 

3.2.3.6 SINAPI/PE 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

3.2.3.13 SINAPI/PE 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3               1,54              886,14 

3.2.3.9 SINAPI/PE 104919

SINAPI/PE 96536

SINAPI/PE 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3               4,90              886,14 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

M2             82,03                56,00 

               91,23 

3.2.3.2

3.2.2.7

KG

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

                  4.342,09 

3.2.2.4 SINAPI/PE 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

SINAPI/PE 98557

          264,40                17,71                   4.682,52 

3.2.2.5 SINAPI/PE 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG             89,00                20,91                   1.860,99 

3.2.2.6

                  4.593,68 

RADIERS. AF_01/2024

3.2.2.3 SINAPI/PE 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2             65,28                91,23                   5.955,49 
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025

Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

100,00%

-                             -                             -                             -                             1.004,40                   -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             297,35                       -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             45.561,00                 -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             6.160,00                   -                             -                                -                                   

100,00%

3.2.4 RESERVATÓRIO INFERIOR (QUIOSQUES) 109.745,05            -                             36.035,71                 9.533,98                   43.528,28                 20.647,07                 -                             -                                -                                   

-                             27.130,58                 -                             -                             -                             -                             -                                -                                   
100,00%

-                             2.470,00                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   
100,00%

-                             3.789,69                   -                             -                             -                             -                             -                                -                                   
100,00%

-                             752,76                       752,76                       -                             -                             -                             -                                -                                   
50,00% 50,00%

-                             1.434,51                   1.434,51                   -                             -                             -                             -                                -                                   
50,00% 50,00%

-                             125,92                       125,92                       -                             -                             -                             -                                -                                   
50,00% 50,00%

-                             332,25                       332,25                       -                             -                             -                             -                                -                                   
50,00% 50,00%

-                             -                             3.796,60                   -                             -                             -                             -                                -                                   
100,00%

-                             -                             691,93                       -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             1.541,19                   -                             -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             235,98                       235,97                       -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             622,84                       622,84                       -                             -                             -                                -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             530,09                       -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             776,40                       -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             7.824,29                   -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             4.550,09                   -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             250,40                       -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             11.227,75                 -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             7.775,94                   -                             -                             -                                -                                   

3.2.4.18 SINAPI/PE 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2             44,85              250,34                11.227,75 

3.2.4.19 SINAPI/PE 89453 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM M2             72,20              107,70                   7.775,94 

3.2.4.16 SINAPI/PE 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG           271,00                16,79                   4.550,09 

3.2.4.17 SINAPI/PE 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             16,00                15,65                      250,40 

            60,00                12,94                      776,40 

3.2.4.15 SINAPI/PE 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3             10,62              736,75                   7.824,29 

3.2.4.14 SINAPI/PE 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

3.2.4.12 SINAPI/PE 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             92,00                13,54                   1.245,68 

3.2.4.13 SINAPI/PE 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3               0,72              736,24                      530,09 

            13,68              112,66                   1.541,19 

3.2.4.11 SINAPI/PE 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             27,00                17,48                      471,96 

3.2.4.10 SINAPI/PE 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

3.2.4.8 SINAPI/PE 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3               4,69              809,51                   3.796,60 

3.2.4.9 SINAPI/PE 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2               3,42              202,32                      691,93 

            16,00                15,74                      251,84 

3.2.4.7 SINAPI/PE 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG             50,00                13,29                      664,50 

3.2.4.6 SINAPI/PE 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

3.2.4.5 SINAPI/PE 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG           162,00                17,71                   2.869,02 

            54,06                45,69                   2.470,00 

3.2.4.3 SINAPI/PE 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2             41,54                91,23                   3.789,69 

3.2.4.2 SINAPI/PE 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

3.2.4.1 SINAPI/PE 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3           143,26              189,38                27.130,58 

          110,00                56,00                   6.160,00 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

M23.2.3.22 SINAPI/PE 98557

3.2.4.4 SINAPI/PE 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG             72,00                20,91                   1.505,52 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             19,00                15,65                      297,35 

3.2.3.21 SINAPI/PE 103684 CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3             60,00              759,35                45.561,00 

3.2.3.19 SINAPI/PE 92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             93,00                10,80                   1.004,40 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.2.3.20 SINAPI/PE 92769
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025

Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

100,00%

-                             -                             -                             3.916,85                   -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             5.817,66                   -                             -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             895,26                       -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             8.836,29                   -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             10.915,52                 -                             -                                -                                   

100,00%

4.0 SUPERESTRUTURA (BLOCO ADM+QUIOSQUES) 119.767,05            -                             -                             -                             -                             27.035,31                 38.747,42                 53.984,32                   -                                   
4.1 PILARES 27.035,31              -                             -                             -                             -                             27.035,31                 -                             -                                -                                   

-                             -                             -                             -                             3.860,27                   -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             8.599,34                   -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             2.534,25                   -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             259,08                       -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             162,48                       -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             7.364,50                   -                             -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             4.255,39                   -                             -                                -                                   

100,00%

4.2 VIGAS 38.747,42              -                             -                             -                             -                             -                             38.747,42                 -                                -                                   
4.2.1 VIGAS NÍVEL 2: + 3,20 30.049,25              -                             -                             -                             -                             -                             30.049,25                 -                                -                                   

-                             -                             -                             -                             -                             2.203,06                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             13.340,66                 -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             1.800,44                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             1.874,52                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             2.234,10                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             385,22                       -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             8.211,25                   -                                -                                   

100,00%

4.2.2 VIGAS NÍVEL 3: + 4,20 8.698,17                 -                             -                             -                             -                             -                             8.698,17                   -                                -                                   

-                             -                             -                             -                             -                             675,68                       -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             4.086,64                   -                                -                                   SINAPI/PE 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM M2             19,02              214,86                   4.086,64 

4.2.1.6 SINAPI/PE 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             34,00 

SINAPI/PE 92761

3.2.4.24 SINAPI/PE 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

M2           194,92                56,00                10.915,52 

3.2.4.22 SINAPI/PE 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2           161,60                  5,54                      895,26 

3.2.4.23 SINAPI/PE 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

M2           161,60                54,68                   8.836,29 

4.1.1 SINAPI/PE 92263

SINAPI/PE 92760

4.1.2

4.1.4

3.2.4.20 SINAPI/PE 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG           294,50                13,30                   3.916,85 

3.2.4.21 SINAPI/PE 99432 CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 

FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

M3               7,22              805,77                   5.817,66 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

4.2.1.1                   2.203,06 

                     162,48 

          650,00 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.2.1.5 SINAPI/PE 92762

            17,00 

            12,00 KG

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2             19,08 

                  8.599,34 

4.2.1.4

                     675,68 

4.2.2.2

             141,95 

         1.119,84 

               13,54 

               11,33                      385,22 

KG           123,00 

4.2.1.7 SINAPI/PE 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3               7,21 

4.2.2.1 SINAPI/PE 92265

4.1.3

4.2.1.3 SINAPI/PE 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4.1.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

4.2.1.2

4.1.6

4.1.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI/PE 92419

              3,80 

M2             62,09 

M2

             202,32                   3.860,27 

             112,66 

SINAPI/PE 92265

SINAPI/PE 92448

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

             141,95 

               15,24                   1.874,52 

               13,54                   2.234,10 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

            76,33 

KG           103,00                17,48 

KG

          155,00 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI/PE 92762

               11,33 

                     259,08 

                  2.534,25 

                  8.211,25 

               13.340,66 

                  7.364,50 

                  4.255,39 

             214,86 

            15,52 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2               4,76 

          165,00 

M2

         1.138,87 

COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

103669A

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

SINAPI/PE 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

               16,35 

               15,24 

                  1.800,44 

SINAPI/PE 92761
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025

Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             559,36                       -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             1.001,96                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             165,12                       -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             2.209,41                   -                                -                                   

100,00%

4.3 LAJE 53.984,32              -                             -                             -                             -                             -                             -                             53.984,32                   -                                   

-                             -                             -                             -                             -                             -                             763,21                         -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             3.511,75                      -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             23.562,00                    -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             8.294,54                      -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             5.039,30                      -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             12.813,52                    -                                   

100,00%

5.0 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DO GALPÃO COM FUNDAÇÃO 535.777,09            187.521,98               187.521,98               160.733,13               -                             -                             -                             -                                -                                   

117.228,90               117.228,90               100.481,92               -                             -                             -                             -                                -                                   

35,00% 35,00% 30,00%

70.293,08                 70.293,08                 60.251,21                 -                             -                             -                             -                                -                                   

35,00% 35,00% 30,00%

6.0 PAVIMENTAÇÃO 10.562,13              -                             -                             -                             -                             -                             -                             10.562,13                   -                                   

-                             -                             -                             -                             -                             -                             967,20                         -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             88,63                            -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             3.696,52                      -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             5.809,78                      -                                   

100,00%

7.0 PISOS 152.423,60            -                             -                             -                             -                             -                             -                             73.330,16                   73.330,13                      

-                             -                             -                             -                             -                             -                             10.777,71                    10.777,70                      

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             3.376,74                      3.376,74                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             12.807,69                    12.807,70                      

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             38.724,46                    38.724,44                      

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             289,14                         289,15                            

50,00% 50,00%

            55,94 

            55,74 

M

             914,14 

               54,60 7.2

SINAPI/PE 936806.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

               21.555,42 

SINAPI/PE 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2           662,41                38,67                25.615,39 

7.4 SINAPI/PE 104162

SINAPI/PE 92514

4.2.2.6

4.3.2

          641,00                12,94 

            56,17 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

M2

         1.138,87                   2.209,41 

M2               3,30              175,24                      578,29 SINAPI/PE 87261

SINAPI/PE 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM             64,00                  2,58                      165,12 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
4.2.2.3 SINAPI/PE 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             32,00                17,48                      559,36 

4.2.2.4 SINAPI/PE 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             74,00                13,54                   1.001,96 

                     763,21 

4.2.2.5

4.3.3 SINAPI/PE 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2

M2                   3.511,75 

             250,34 

SINAPI/PE 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

               17,29 

4.3.1 SINAPI/PE 92267

                  6.753,47 

                  3.696,52 

                  5.809,78 

                     967,20 

                       88,63 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

M3             23,58 

               66,08 

            55,94 

7.5

7.1

4.3.4

SINAPI/PE 87735

5.2

4.3.6 SINAPI/PE 103683

4.3.5 SINAPI/PE 92769

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

               54,36 

SINAPI/PE 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

SINAPI/PE 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI/PE 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI/PE 94216

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

SINAPI/PE 96620

SINAPI/PE 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

             240,40 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2             14,04 

               62,52 

                  8.294,54 

              1,94 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG           322,00                15,65                   5.039,30 

M3               8,43 

7.3

               23.562,00 

             200.837,37 

M2             94,12 

         1.519,99                12.813,52 

M2

          649,14              119,31                77.448,89 

5.1 COTAÇÃO 

COTACAO1

PRODUÇÃO E MONTAGEM DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO UN               1,00      334.939,72              334.939,72 

6.2

UN           835,43 

             104,23 

6.3

6.1

          123,69 

M

M2             55,74                  1,59 

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 Página 5 de 12



Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025

Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

-                             -                             -                             -                             -                             -                             2.881,68                      2.881,66                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             7.354,42                      7.354,40                         

50,00% 50,00%

8.0 PAREDES E REVESTIMENTOS 271.871,24            -                             -                             -                             -                             -                             72.160,48                 141.234,76                 58.476,00                      

-                             -                             -                             -                             -                             72.160,48                 72.160,47                    -                                   

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             8.004,97                      -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             1.866,24                      -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             3.853,96                      3.853,95                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             19.988,16                    19.988,16                      

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             27.966,74                    27.966,74                      

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             727,06                         -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             864,92                         864,91                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             5.802,24                      5.802,24                         

50,00% 50,00%

9.0 TETO 18.707,23              -                             -                             -                             -                             -                             -                             9.353,64                      9.353,60                        

-                             -                             -                             -                             -                             -                             4.327,47                      4.327,46                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             2.963,78                      2.963,78                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             488,48                         488,47                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             1.573,91                      1.573,89                         

50,00% 50,00%

10.0 ESQUADRIAS 52.403,54              -                             -                             -                             -                             -                             52.403,54                 -                                -                                   

-                             -                             -                             -                             -                             1.417,14                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             1.858,65                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             4.645,73                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             1.057,46                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             5.290,51                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             9.302,87                   -                                -                                   

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             5.759,96                   -                                -                                   

              2,64 UN

              4,00          1.439,99                   5.759,96 

AF_02/2023_PE

                 5,54 

         2.003,98 

M2               2,10              885,07                   1.858,65 

                  8.004,97 

                  1.729,84 

               14.708,81 

         1.417,14               1,00 

M2

8.2 SINAPI/PE 87879

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019

9.3

9.4

      1.444,94 

               10,22 

10.5 SINAPI/PE 91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

          169,26 

          149,61 

10.3

M2

10.2 SINAPI/PE 100701

SINAPI/PE 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

8.8 SINAPI/PE 87905

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

8.7 SINAPI/PE 101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) 

DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M². AF_02/2023_PE

7.7 SINAPI/PE 87263

10.1 SINAPI/PE 100685

9.2

M2

M2

8.1

SINAPI/PE 91341

                  1.417,14 

SINAPI/PE 103319

              4,08              178,20                      727,06 

UN

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

               57,85                   8.654,94 

8.9

8.5 M2       1.176,12                33,99                39.976,32 

8.6 SINAPI/PE 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

M2           478,35              116,93                55.933,47 

M2       1.156,14              124,83              144.320,96 

SINAPI/PE 88484

SINAPI/PE 88488

                 6,53                      976,95 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2           149,61                21,04                   3.147,79 

SINAPI/PE 104217 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 

M2           169,26                68,56                11.604,47 

SINAPI/PE 87549 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2           149,61 

M2           100,47              146,40 

SINAPI/PE 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

              7,50                   4.645,73 M2

SINAPI/PE 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

10.4

             619,43 

10.7 COMPOSIÇÃO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN

M2               3,50              302,13 

          149,61                39,62                   5.927,55 

8.3 SINAPI/PE 87546 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 

MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2             43,25                43,15                   1.866,24 

8.4 SINAPI/PE 87549 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2           226,77                33,99                   7.707,91 

                  1.057,46 

                  5.290,51 

10.6 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

09.02.030

PORTA DE ENROLAR DE AÇO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. M             21,45              433,70                   9.302,87 

7.6 SINAPI/PE 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 

M². AF_02/2023_PE

M2             36,22              159,12                   5.763,33 
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025

Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             23.071,22                 -                                -                                   

100,00%

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 25.132,24              -                             -                             -                             -                             -                             -                             12.566,13                   12.566,13                      

-                             -                             -                             -                             -                             -                             530,62                         530,62                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             2.494,30                      2.494,30                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             8.498,57                      8.498,57                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             521,32                         521,32                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             521,32                         521,32                            

50,00% 50,00%

12.0 FACHADA 66.152,08              -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                66.152,08                      

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                9.309,52                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                56.842,56                      

100,00%

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 65.831,86              -                             -                             -                             -                             -                             -                             32.915,97                   32.915,87                      

-                             -                             -                             -                             -                             -                             1.877,52                      1.877,51                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             647,37                         647,37                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             481,58                         481,58                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             3.195,84                      3.195,84                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             2.517,13                      2.517,13                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             283,35                         283,34                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             63,53                            63,53                              

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             149,36                         149,36                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             1.075,52                      1.075,51                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             386,32                         386,32                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             2.133,20                      2.133,20                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             1.709,66                      1.709,65                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             1.179,49                      1.179,49                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             53,46                            53,46                              

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

13.6 SINAPI/PE 92002

          198,40                11,89                   2.358,98 

13.10 SINAPI/PE 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M             25,20                30,66                      772,63 

M           771,50                  5,53                   4.266,40 

UN               2,00                63,53 

                     298,72 

                  2.151,04 

13.4 SINAPI/PE 91865 M           248,80 

UN             10,00 

          563,10                  3,82 

SINAPI/PE 97881

UN               8,00                37,34 

             143,86                   1.294,74 

              2,00              481,58 

         3.755,03                   3.755,03 

UN               9,00 

                     127,06 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             77,00                65,38 

               17,99 

SINAPI/PE 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

               25,69 

10.8 ORSE 14678 BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM 

PINTURA BRANCA

M2             44,32              520,56                23.071,22 

M2             75,64                14,03                   1.061,23 

                  9.309,52 SINAPI/PE 94213

          944,81 

               82,48 

            51,60 

          112,87 

13.9

SINAPI/PE 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI/PE 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

11.1 SINAPI/PE 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

13.11

M

SINAPI/PE 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

13.8

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

13.12 SINAPI/PE 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           401,80                  8,51                   3.419,32 

13.13 SINAPI/PE 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

UN               1,00              106,91 13.14 SINAPI/PE 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -                      106,91 

                  6.391,67 

13.5                   5.034,26 

               56,67                      566,70 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020

13.1 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

101512A

UN                  1,00 

12.1

12.2 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 91299A

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI/PE 92009

         1.101,60 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO REMOVÍVEL COM 

ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA MÉDIO, H= 2,10M

ADAPTADA 

100685A

PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

13.3 UNCOMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

100561A

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM 250X250X100

11.2 SINAPI/PE 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

M2           944,81                  5,28                   4.988,60 

11.3 SINAPI/PE 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2

M2

M2

               56.842,56 

                     963,16 

13.2 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

13.7

                  1.042,64 

11.5 SINAPI/PE 88415

               16.997,13 

11.4 SINAPI/PE 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS. AF_03/2024

M2           169,26                  6,16 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS. AF_03/2024

M2           169,26                  6,16                   1.042,64 
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025

Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             213,82                         213,82                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             61,18                            61,17                              

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             170,94                         170,93                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             42,78                            42,77                              

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             53,38                            53,37                              

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             92,30                            92,30                              

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             371,97                         371,97                            

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             12,88                            12,87                              

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             4.042,44                      4.042,44                         

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             11.866,74                    11.866,74                      

50,00% 50,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             234,21                         234,20                            

50,00% 50,00%

14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 87.920,03              -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                87.920,03                      
14.1 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 80.525,76              -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                80.525,76                      

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                39,52                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                466,60                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                130,96                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                35,64                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                190,88                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                168,96                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                38,15                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                67,08                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                329,76                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                3.542,55                         

100,00%

              8,00                      329,76 

UN               5,00 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

                  3.542,55 14.1.10 SINAPI/PE 102608

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

              7,00                  3,68                        25,76 

14.1.6 SINAPI/PE 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

14.1.2

              1,00                39,52                        39,52 

UN               2,00              233,30                      466,60 

13.24 SINAPI/PE 97359 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

                       67,08 

              4,00 

14.1.3 SINAPI/PE 103042

                       38,15 

14.1.5 SINAPI/PE 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN               8,00                23,86                      190,88 

SINAPI/PE 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

13.25 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102136A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS 

TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV

UN               1,00 

                     130,96 UN               4,00                32,74 

UN               4,00 

               42,24 

                 7,63 

                     168,96 

UN               1,00                35,64                        35,64 

13.19 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A SURTOS UN               1,00              106,75                      106,75 

13.20 SINAPI/PE 91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN               3,00                61,53                      184,59 

13.23 SINAPI/PE 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN             27,00              299,44                   8.084,88 

13.21 SINAPI/PE 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN             18,00                41,33                      743,94 

13.22 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

100907A

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 

18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN

SINAPI/PE 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN               1,00              122,36                      122,36 

13.17 SINAPI/PE 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             21,00                16,28                      341,88 

13.18 SINAPI/PE 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN               5,00                17,11                        85,55 

13.15 SINAPI/PE 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN               4,00              106,91                      427,64 

               23.733,48               4,00          5.933,37 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

14.1.9 SINAPI/PE 94796

14.1.8 SINAPI/PE 104001

14.1.7 SINAPI/PE 89429

SINAPI/PE 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

14.1.4

UN               3,00          1.180,85 

               41,22 UN

               16,77 

             468,41                      468,41 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

13.16

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

14.1.1 SINAPI/PE 90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN
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UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                11.622,69                      

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                2.793,21                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                5.627,37                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                744,44                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                1.298,31                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                5.486,67                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                699,90                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                1.054,00                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                95,16                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                126,72                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                122,08                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                100,62                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                106,92                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                285,22                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                347,53                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                108,78                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                2.793,21                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                5.271,06                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                271,99                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                2.012,95                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                557,41                            

100,00%

14.1.22 SINAPI/PE 104001 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               6,00                16,77                      100,62 

14.1.23 SINAPI/PE 89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               9,00                11,88                      106,92 

14.1.29 SINAPI/PE 94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M             10,26                26,51                      271,99 

14.1.24 SINAPI/PE 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             26,00                10,97                      285,22 

14.1.25 SINAPI/PE 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

14.1.19 SINAPI/PE 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN               3,00                31,72                        95,16 

14.1.20 SINAPI/PE 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN               3,00                42,24                      126,72 

14.1.21 SINAPI/PE 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             16,00                  7,63                      122,08 

14.1.16 SINAPI/PE 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               9,00              609,63                   5.486,67 

14.1.17 SINAPI/PE 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN               3,00              233,30                      699,90 

14.1.18 SINAPI/PE 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN               8,00              131,75                   1.054,00 

14.1.15 SINAPI/PE 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             13,00                99,87                   1.298,31 

14.1.13 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93441A

BANCADA GRANITO CINZA170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 

30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, 

UN               3,00          1.875,79                   5.627,37 

14.1.12 SINAPI/PE 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               3,00              931,07                   2.793,21 

14.1.11 SINAPI/PE 102617

14.1.14 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93441B

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR 

110X60 CM,  COM ENGATE FLEXIVEL E TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE 

DE PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN               1,00              744,44                      744,44 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN               3,00          3.874,23                11.622,69 

                  2.793,21 

            86,96                  6,41                      557,41 

14.1.28 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 86889A

BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2               4,86          1.084,58                   5.271,06 

14.1.30 SINAPI/PE 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M             37,52                53,65                   2.012,95 

14.1.31 SINAPI/PE 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

            23,00                15,11                      347,53 

14.1.26 SINAPI/PE 104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               3,00                36,26                      108,78 

14.1.27 SINAPI/PE 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               3,00              931,07 
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UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                389,32                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                20.278,36                      

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                10.864,44                      

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                2.457,30                         

100,00%

14.2 ESGOTO 7.394,27                 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                7.394,27                        

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                478,62                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                67,23                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                143,78                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                39,66                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                135,81                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                287,81                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                33,18                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                64,35                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                133,87                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                50,32                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                45,84                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                21,88                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                46,10                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                103,53                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                62,65                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                293,40                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                28,63                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                303,48                            

100,00%

14.2.17 SINAPI/PE 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               1,00                28,63                        28,63 

14.2.18 SINAPI/PE 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               9,00                33,72                      303,48 

14.2.14 SINAPI/PE 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               3,00                34,51                      103,53 

14.2.15 SINAPI/PE 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               5,00                12,53                        62,65 

14.2.16 SINAPI/PE 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             15,00                19,56                      293,40 

14.2.11 SINAPI/PE 89827 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN               2,00                22,92                        45,84 

14.2.12 SINAPI/PE 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN               2,00                10,94                        21,88 

14.2.13 SINAPI/PE 104351 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN               2,00                23,05                        46,10 

14.2.8 SINAPI/PE 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN               5,00                12,87                        64,35 

14.2.9 SINAPI/PE 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             11,00                12,17                      133,87 

14.2.10 SINAPI/PE 89805 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN               2,00                25,16                        50,32 

14.2.5 SINAPI/PE 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               9,00                15,09                      135,81 

14.2.6 SINAPI/PE 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M             11,30                25,47                      287,81 

14.2.7 SINAPI/PE 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               3,00                11,06                        33,18 

14.2.2 SINAPI/PE 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN               3,00                22,41                        67,23 

14.2.3 SINAPI/PE 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             13,00                11,06                      143,78 

14.2.4 SINAPI/PE 104341 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               3,00                13,22                        39,66 

14.1.34 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93396A

BANCADA GRANITO CINZA, 400 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

UN               2,00          5.432,22                10.864,44 

14.1.35 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93396B

BANCADA GRANITO CINZA, 180 X 50 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

UN               1,00          2.457,30                   2.457,30 

14.2.1 SINAPI/PE 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               9,00                53,18                      478,62 

14.1.32 SINAPI/PE 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M             25,15                15,48                      389,32 

14.1.33 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102126A

BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN               4,00          5.069,59                20.278,36 
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025

Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                36,96                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                452,64                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                193,08                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                475,84                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                191,04                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                47,61                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                104,46                            
100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                34,51                              

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                370,92                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                140,14                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                206,90                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                152,46                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                2.647,57                         

100,00%

15.0 INCÊNDIO 52.992,12              -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                52.992,12                      

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                2.159,81                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                1.592,36                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                2.106,72                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                158,35                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                1.587,15                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                1.627,15                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                3.085,98                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                840,71                            

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                250,98                            

100,00%

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN             29,00                28,99                      840,71 

14.2.30 SINAPI/PE 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M             11,31                13,48                      152,46 

              1,00          2.159,81 

            82,84                31,96                   2.647,57 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65MM

M             14,40              146,30                   2.106,72 

15.4 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 890/2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM

M               1,39              113,92                      158,35 

15.1 SINAPI/PE 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

UN

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               6,00                31,84                      191,04 

14.2.24 SINAPI/PE 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               1,00                47,61                        47,61 

14.2.25 SINAPI/PE 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

15.9 SINAPI/PE 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2               6,88                36,48                      250,98 

          180,89                17,06                   3.085,98 

15.8 SINAPI/PE 97599

                       34,51 

14.2.27 SINAPI/PE 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             11,00                33,72                      370,92 

15.2 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 890

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80MM

M               9,69              164,33 

14.2.23 SINAPI/PE 89785

14.2.31 SINAPI/PE 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M

                  1.592,36 

15.3 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 890/1

                  2.159,81 

15.7 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 91867A

 TUBULAÇÃO METÁLICA GALVANIZADA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

15.6 SINAPI/PE 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M           107,83                15,09 

UN               6,00                17,41                      104,46 

14.2.26 SINAPI/PE 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               1,00                34,51 

14.2.20 SINAPI/PE 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             24,00                18,86                      452,64 

14.2.21 SINAPI/PE 89569 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN               2,00                96,54                      193,08 

14.2.22 SINAPI/PE 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               8,00                59,48                      475,84 

14.2.19 SINAPI/PE 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               3,00                12,32                        36,96 

UN             10,00                20,69                      206,90 

                  1.627,15 

15.5 SINAPI/PE 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN               5,00              317,43                   1.587,15 

                     140,14 

14.2.29 SINAPI/PE 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

14.2.28 SINAPI/PE 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               7,00                20,02 
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CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE Data de Emissão: 29/07/2025
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UNITÁRIO TOTAL

PRAZO (MÊS)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

8
ITEM CODÍGO/FONTE

53 7641 2

TAREFAS E OU SERVIÇOS
DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                1.086,12                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                5.069,59                         

100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                33.427,20                      

100,00%

16.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 64.081,66              5.935,85                   8.079,47                   4.614,43                   2.247,82                   3.415,73                   5.840,60                   13.893,00                   13.322,18                      

5.935,85                   8.079,47                   4.614,43                   2.247,82                   3.415,73                   5.840,60                   13.893,00                    13.322,18                      

9,26% 12,61% 7,20% 3,51% 5,33% 9,11% 21,68% 20,79%

             1.834.194,85 
234.649,25               289.123,68               180.669,26               76.743,91                 116.492,58               169.152,04               347.840,11                 407.028,14                    

12,79% 15,76% 9,85% 4,18% 6,35% 9,22% 18,96% 22,19%

234.649,25               523.772,93               704.442,19               781.186,10               897.678,68               1.066.830,72           1.414.670,83              1.821.698,96                

12,79% 28,56% 38,41% 42,59% 48,94% 58,16% 77,13% 99,32%

15.11 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102126A

BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN               1,00          5.069,59                   5.069,59 

15.12 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102122A

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MARCA 

SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BPI-22 R 2 1/2, MOTOR 20 CV, TRIFÁSICO 

220V, RECALQUE 2 1/2", HM =60 A 68 M, Q =45,0 A 73,6M3/H - 

UN               2,00        16.713,60                33.427,20 

16.1 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP4

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN               1,00        64.081,66                64.081,66 

15.10 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

UN             28,00                38,79                   1.086,12 

PORCENTAGEM ACUMULADA

TOTAL
CUSTO MENSAL

PORCENTAGEM MENSAL
CUSTO ACUMULADO
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