

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO - SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E SERV PUB - (PE)

Licitação: (Ano: 2022/ PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº Processo: 011/2022)

às 09:00:10 horas do dia 08/02/2022 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 011/2022 - 2022/007/2022 que tem por objeto Formação de Registro de Preço, com validade de 12 meses, para contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada visando o fornecimento parcelado de material de construção, visando atender as demandas da Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria de Saúde da Vitória de Santo Antão/PE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:44:36:058	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 462,00
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 462,00
28/01/2022 22:31:31:534	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO E	R\$ 2.500,00
31/01/2022 13:17:20:909	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 462,00
02/02/2022 16:30:58:143	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 462,00
29/01/2022 17:30:32:220	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 462,00
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 990,00

Lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X ¾"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:44:36:058	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 325,00
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 325,00
31/01/2022 13:17:20:909	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 325,00
02/02/2022 16:30:58:143	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 325,00
07/02/2022 17:35:38:937	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 325,00
29/01/2022 17:30:32:220	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 325,00
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 495,00

Lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:44:36:058	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 31.101,20
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 31.101,20
31/01/2022 13:17:20:909	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 31.101,20
02/02/2022 16:30:58:143	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 31.101,20
29/01/2022 17:30:32:220	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 31.101,20
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 58.708,00

Lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:44:36:058	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.505,60
07/02/2022 15:44:45:744	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.505,60
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.505,60
04/02/2022 15:21:48:343	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.505,60
31/01/2022 13:17:20:909	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.505,60
02/02/2022 16:30:58:143	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.505,60
29/01/2022 17:30:32:220	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.505,60
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.268,00

Lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14 DENTES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:44:36:058	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.880,00
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.880,00
04/02/2022 15:21:48:343	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.880,00
31/01/2022 13:17:20:909	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.505,60
02/02/2022 16:30:58:143	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.880,00
29/01/2022 17:30:32:220	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.880,00
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.984,00

Lote (6) - AREIA DE FINGIR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:47:03:743	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 59.400,00
06/02/2022 14:30:28:340	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 59.400,00
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 59.400,00
31/01/2022 13:16:50:236	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 59.400,00
02/02/2022 16:35:06:782	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 59.400,00
29/01/2022 17:38:16:223	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 59.400,00
07/02/2022 11:11:30:266	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 121.000,00

Lote (7) - AREIA FINA COM BARRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:47:03:743	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 70.983,00
06/02/2022 14:30:28:340	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 70.983,99
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 70.983,00
31/01/2022 13:16:50:236	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 70.983,00
02/02/2022 16:35:06:782	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 70.983,00
29/01/2022 17:38:16:223	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 70.983,00
07/02/2022 11:11:30:266	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 77.000,00

Lote (8) - AREIA LAVADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:47:03:743	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 64.201,50
06/02/2022 14:30:28:340	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 64.201,50
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 64.201,50
31/01/2022 13:16:50:236	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 64.201,50
02/02/2022 16:35:06:782	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 64.201,50
29/01/2022 17:38:16:223	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 64.201,50
07/02/2022 11:11:30:266	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 90.750,00

Lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:47:03:743	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.400,00
06/02/2022 14:30:28:340	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 18.400,00
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.400,00
31/01/2022 13:16:50:236	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 18.400,00
02/02/2022 16:35:06:782	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.400,00
29/01/2022 17:38:16:223	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.400,00
07/02/2022 11:11:30:266	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 17.520,00

Lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:47:03:743	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 110,00
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 110,00
31/01/2022 13:16:50:236	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 110,00
02/02/2022 16:35:06:782	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 110,00
29/01/2022 17:38:16:223	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 110,00
07/02/2022 11:11:30:266	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 190,00

Lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:49:15:462	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.026,00

06/02/2022 14:31:38:243	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 22.026,00
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.026,00
31/01/2022 13:19:47:198	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 22.026,00
02/02/2022 16:38:59:076	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 22.026,00
07/02/2022 17:36:28:902	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 22.026,00
29/01/2022 17:44:57:802	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 22.026,00
07/02/2022 14:07:02:440	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.850,00

Lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO - COM 6 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:49:15:462	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.092,50
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.092,50
31/01/2022 13:19:47:198	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.092,50
02/02/2022 16:38:59:076	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.092,50
29/01/2022 17:44:57:802	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.092,50

Lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X 1/8 - COM 6 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:49:15:462	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.466,50
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.466,50
07/02/2022 15:33:33:196	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 2.465,00
31/01/2022 13:19:47:198	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.466,50
02/02/2022 16:38:59:076	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.466,50
29/01/2022 17:44:57:802	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.466,50

Lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X 1/8 - COM 6 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:49:15:462	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.716,50
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.716,50
07/02/2022 15:33:33:196	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 1.715,00
31/01/2022 13:19:47:198	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.716,50
02/02/2022 16:38:59:076	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.716,50
29/01/2022 17:44:57:802	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.716,50

Lote (15) - BARRA DE PONTA (ALAVANCA) EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:49:15:462	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.521,00
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.521,00
31/01/2022 13:19:47:198	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.521,00
02/02/2022 16:38:59:076	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.521,00

29/01/2022 17:44:57:802	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.521,00
07/02/2022 14:07:02:440	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.000,00

Lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:51:53:838	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 172,70
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 172,70
31/01/2022 13:22:39:276	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 172,70
02/02/2022 16:41:36:966	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 172,70
29/01/2022 17:51:45:353	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 172,70
07/02/2022 14:07:49:648	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 269,50

Lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:51:53:838	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.223,00
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.223,00
31/01/2022 13:22:39:276	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.223,00
02/02/2022 16:41:36:966	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.223,00
29/01/2022 17:51:45:353	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.223,00
07/02/2022 14:07:49:648	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.042,00

Lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE LATÃO, BALÃO PLÁSTICO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:51:53:838	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.951,40
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.951,40
31/01/2022 13:22:39:276	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.951,40
02/02/2022 16:41:36:966	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.951,40
07/02/2022 17:40:44:494	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 3.951,40
29/01/2022 17:51:45:353	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.951,40
07/02/2022 14:07:49:648	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.277,00

Lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 11:51:53:838	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.500,40
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.500,40
31/01/2022 13:22:39:276	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 30.500,40
07/02/2022 13:08:50:512	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	R\$ 30.450,00
02/02/2022 16:41:36:966	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 30.500,40
07/02/2022 17:40:44:494	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 30.500,00
29/01/2022 17:51:45:353	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.500,40

Lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/02/2022 15:38:44:579	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 3.077,40
07/02/2022 11:51:53:838	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.077,40
07/02/2022 17:00:06:831	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 30,77
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.077,40
31/01/2022 13:22:39:276	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.077,40
02/02/2022 16:41:36:966	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.077,40
29/01/2022 17:51:45:353	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.077,40
07/02/2022 14:07:49:648	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.300,00

Lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/02/2022 15:38:27:092	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 3.472,80
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.472,80
07/02/2022 17:00:06:831	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 3.472,80
07/02/2022 19:28:26:825	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.472,80
31/01/2022 13:25:25:189	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.472,80
02/02/2022 16:44:07:420	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.472,80
29/01/2022 17:59:30:905	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.472,80
07/02/2022 11:14:36:011	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.300,00

Lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/02/2022 15:38:27:092	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 578,80
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 578,80
07/02/2022 17:00:06:831	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 578,80
07/02/2022 19:28:26:825	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 578,80
31/01/2022 13:25:25:189	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 578,80
02/02/2022 16:44:07:420	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 578,80
29/01/2022 17:59:30:905	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 578,80
07/02/2022 11:14:36:011	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 550,00

Lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/02/2022 15:38:27:092	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 3.183,40
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.183,40

07/02/2022 17:00:06:831	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 3.183,40
07/02/2022 19:28:26:825	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.183,40
31/01/2022 13:25:25:189	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.183,40
02/02/2022 16:44:07:420	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.183,40
29/01/2022 17:59:30:905	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.183,40
07/02/2022 11:14:36:011	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.025,00

Lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/02/2022 15:38:27:092	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 3.183,40
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.183,40
07/02/2022 17:00:06:831	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 3.183,40
07/02/2022 19:28:26:825	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.183,40
31/01/2022 13:25:25:189	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.183,40
02/02/2022 16:44:07:420	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.183,40
29/01/2022 17:59:30:905	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.183,40
07/02/2022 11:14:36:011	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.025,00

Lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/02/2022 15:38:27:092	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 2.894,00
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.894,00
07/02/2022 17:00:06:831	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 2.894,00
07/02/2022 19:28:26:825	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.894,00
31/01/2022 13:25:25:189	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.894,00
02/02/2022 16:44:07:420	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.894,00
29/01/2022 17:59:30:905	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.894,00
07/02/2022 11:14:36:011	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.750,00

Lote (26) - BRITA Nº 19

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:01:59:478	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 79.749,60
06/02/2022 14:32:30:017	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 79.749,60
07/02/2022 19:31:01:103	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 79.749,60
31/01/2022 13:31:14:641	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 79.749,60
02/02/2022 16:47:09:756	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 79.749,60
29/01/2022 18:05:33:956	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 79.749,60
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 92.400,00

Lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM,

CERDAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:01:59:478	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 337,20
07/02/2022 19:31:01:103	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 337,20
31/01/2022 13:31:14:641	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 337,20
02/02/2022 16:47:09:756	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 337,20
29/01/2022 18:05:33:956	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 337,20
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 450,00

Lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:01:59:478	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 103,00
07/02/2022 19:31:01:103	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 103,00
31/01/2022 13:31:14:641	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 103,00
02/02/2022 16:47:09:756	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 103,00
29/01/2022 18:05:33:956	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 103,00
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 190,00

Lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:01:59:478	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 222,00
07/02/2022 19:31:01:103	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 222,00
31/01/2022 13:31:14:641	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 222,00
02/02/2022 16:47:09:756	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 222,00
29/01/2022 18:05:33:956	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 222,00
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 290,00

Lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/4"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:01:59:478	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 240,00
07/02/2022 19:31:01:103	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 240,00
31/01/2022 13:31:14:641	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 240,00
02/02/2022 16:47:09:756	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 240,00
29/01/2022 18:05:33:956	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 240,00
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 260,00

Lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:04:26:904	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 283,00
07/02/2022 19:34:04:754	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 283,00
31/01/2022 13:35:42:277	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 283,00

02/02/2022 16:49:26:998	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 283,00
29/01/2022 18:12:14:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 283,00
07/02/2022 11:16:22:526	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 450,00

Lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 32X25MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:04:26:904	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 320,00
07/02/2022 19:34:04:754	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 320,00
31/01/2022 13:35:42:277	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 320,00
02/02/2022 16:49:26:998	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 320,00
07/02/2022 17:37:42:291	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 320,00
29/01/2022 18:12:14:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 320,00
07/02/2022 11:16:22:526	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 320,00

Lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 50X40MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:04:26:904	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 748,00
07/02/2022 19:34:04:754	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 748,00
31/01/2022 13:35:42:277	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 748,00
02/02/2022 16:49:26:998	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 748,00
07/02/2022 17:37:42:291	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 748,00
29/01/2022 18:12:14:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 748,00
07/02/2022 11:16:22:526	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 700,00

Lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:04:26:904	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 375,00
07/02/2022 19:34:04:754	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 375,00
31/01/2022 13:35:42:277	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 375,00
02/02/2022 16:49:26:998	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 375,00
29/01/2022 18:12:14:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 375,00
07/02/2022 11:16:22:526	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 450,00

Lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM ALMA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:04:26:904	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.272,00
07/02/2022 19:34:04:754	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.272,00
31/01/2022 13:35:42:277	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.272,00
02/02/2022 16:49:26:998	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.272,00
29/01/2022 18:12:14:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.272,00

Lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM ALMA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:06:57:012	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.430,00
07/02/2022 19:37:17:778	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.430,00
31/01/2022 13:39:08:930	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.430,00
02/02/2022 16:52:28:647	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.430,00
29/01/2022 18:19:26:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.430,00

Lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:06:57:012	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 82.987,50
06/02/2022 14:33:19:791	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 82.987,50
07/02/2022 19:37:17:778	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 82.987,50
31/01/2022 13:39:08:930	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 82.987,50
02/02/2022 16:52:28:647	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 82.987,50
29/01/2022 18:19:26:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 82.987,50
07/02/2022 11:16:59:765	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 112.500,00

Lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:06:57:012	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 17.680,00
07/02/2022 19:37:17:778	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 17.680,00
31/01/2022 13:39:08:930	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 17.680,00
02/02/2022 16:52:28:647	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 17.680,00
29/01/2022 18:19:26:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 17.680,00

Lote (39) - CADEADO Nº 30

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:06:57:012	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.878,00
07/02/2022 15:46:15:777	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.878,00
07/02/2022 19:37:17:778	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.878,00
07/02/2022 10:32:47:880	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.878,00
31/01/2022 13:39:08:930	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.878,00
02/02/2022 16:52:28:647	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.878,00
07/02/2022 17:38:26:181	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.878,00
29/01/2022 18:19:26:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.878,00
07/02/2022 11:16:59:765	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.590,00

Lote (40) - CADEADO Nº 35

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:06:57:012	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.160,00

07/02/2022 15:46:15:777	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.160,00
07/02/2022 19:37:17:778	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.160,00
07/02/2022 10:32:47:880	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.160,00
31/01/2022 13:39:08:930	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.160,00
02/02/2022 16:52:28:647	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.160,00
07/02/2022 17:38:26:181	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 2.160,00
29/01/2022 18:19:26:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.160,00
07/02/2022 11:16:59:765	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.390,00

Lote (41) - CADEADO Nº 50

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:09:41:466	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.352,00
07/02/2022 15:47:18:925	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 14.352,00
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.352,00
07/02/2022 10:33:28:889	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 14.352,00
31/01/2022 13:50:39:668	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 14.352,00
02/02/2022 16:55:12:498	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 14.352,00
07/02/2022 17:41:46:977	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 14.352,00
29/01/2022 19:50:00:337	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 14.352,00
07/02/2022 11:18:10:905	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 21.160,00

Lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA EM PVC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:09:41:466	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.107,60
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.107,60
31/01/2022 13:50:39:668	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 19.107,60
02/02/2022 16:55:12:498	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 19.107,60
29/01/2022 19:50:00:337	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.107,60
07/02/2022 11:18:10:905	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 19.200,00

Lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:20:420	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 72.265,96
07/02/2022 12:09:41:466	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.265,96
04/02/2022 14:22:50:054	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 72.265,96
06/02/2022 14:34:10:424	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 72.265,96
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.265,96
31/01/2022 13:50:39:668	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 72.265,96
02/02/2022 16:55:12:498	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 72.265,96
07/02/2022 17:41:46:977	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 72.265,96
29/01/2022 19:50:00:337	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 72.265,96
07/02/2022 11:18:10:905	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 30.680,00

Lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 10.000L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:09:41:466	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.507,57
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.507,57
31/01/2022 13:50:39:668	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 49.507,57
02/02/2022 16:55:12:498	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 49.507,57
29/01/2022 19:50:00:337	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 49.507,57
07/02/2022 11:18:10:905	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 110.500,00

Lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 20.000L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:09:41:466	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 78.540,90
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 78.540,90
31/01/2022 13:50:39:668	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 78.540,90
02/02/2022 16:55:12:498	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 78.540,90
29/01/2022 19:50:00:337	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 78.540,90
07/02/2022 11:18:10:905	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 193.500,00

Lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 3.000L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:12:58:245	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.292,60
04/02/2022 14:22:50:054	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 25.292,60
07/02/2022 19:41:16:511	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.292,60
31/01/2022 13:53:16:910	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 25.292,60
02/02/2022 16:57:34:260	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 25.292,60
29/01/2022 19:57:42:777	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 25.292,60
07/02/2022 11:19:40:750	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 35.000,00

Lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 5.000L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:12:58:245	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 52.826,56
07/02/2022 19:41:16:511	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 52.826,56
31/01/2022 13:53:16:910	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 52.826,56
02/02/2022 16:57:34:260	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 52.826,56
29/01/2022 19:57:42:777	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 52.826,56
07/02/2022 11:19:40:750	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 102.400,00

Lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:12:58:245	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.140,00

07/02/2022 19:41:16:511	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.140,00
31/01/2022 13:53:16:910	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.140,00
02/02/2022 16:57:34:260	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.140,00
29/01/2022 19:57:42:777	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.140,00
07/02/2022 11:19:40:750	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.645,00

Lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL TAMPA MÓVEL, PARA LAJE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:12:58:245	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.505,50
07/02/2022 19:41:16:511	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.505,50
31/01/2022 13:53:16:910	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.505,50
02/02/2022 16:57:34:260	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.505,50
29/01/2022 19:57:42:777	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.505,50

Lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:12:58:245	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.025,00
07/02/2022 19:41:16:511	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.025,00
31/01/2022 13:53:16:910	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.025,00
02/02/2022 16:57:34:260	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.025,00
29/01/2022 19:57:42:777	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.025,00
07/02/2022 11:19:40:750	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.295,00

Lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC 100X100X50MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:15:25:237	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 371,75
07/02/2022 19:43:57:382	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 371,75
31/01/2022 13:56:59:854	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 371,75
02/02/2022 17:09:08:203	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 371,75
07/02/2022 17:42:15:260	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 371,75
29/01/2022 20:04:56:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 371,75
07/02/2022 11:21:00:948	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 472,50

Lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:15:25:237	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.040,00
06/02/2022 14:35:14:376	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 5.040,00
07/02/2022 19:43:57:382	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.040,00
31/01/2022 13:56:59:854	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.040,00
02/02/2022 17:09:08:203	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.040,00
29/01/2022 20:04:56:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.040,00

07/02/2022 11:21:00:948	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.600,00
-------------------------	--	--------------

Lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:15:25:237	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.082,00
06/02/2022 14:35:14:376	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 8.082,00
07/02/2022 19:43:57:382	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.082,00
31/01/2022 13:56:59:854	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.082,00
02/02/2022 17:09:08:203	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.082,00
29/01/2022 20:04:56:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.082,00
07/02/2022 11:21:00:948	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.140,00

Lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA REBOCO- SACO 20KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:15:25:237	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.484,40
07/02/2022 19:43:57:382	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.482,40
31/01/2022 13:56:59:854	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.482,40
02/02/2022 17:09:08:203	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.482,40
29/01/2022 20:04:56:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.482,40
07/02/2022 11:21:00:948	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.268,00

Lote (55) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:15:25:237	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.064,00
07/02/2022 19:43:57:382	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.064,00
31/01/2022 13:56:59:854	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 9.064,00
02/02/2022 17:09:08:203	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.064,00
29/01/2022 20:04:56:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.064,00
07/02/2022 11:21:00:948	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 19.560,00

Lote (56) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:19:08:207	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.995,20
07/02/2022 19:46:49:256	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.995,20
31/01/2022 13:59:21:899	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.995,20
02/02/2022 17:11:45:225	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.995,20
29/01/2022 20:11:53:388	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.995,20
07/02/2022 11:22:02:926	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 15.968,00

Lote (57) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:19:08:207	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.376,00

08/02/2022 07:43:30:836	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 19.376,00
07/02/2022 19:46:49:256	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.376,00
31/01/2022 13:59:21:899	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 19.376,00
02/02/2022 17:11:45:225	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 19.376,00
29/01/2022 20:11:53:388	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.376,00
07/02/2022 11:22:02:926	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 26.760,00

Lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:19:08:207	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.074,60
07/02/2022 19:46:49:256	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.074,60
07/02/2022 10:34:12:347	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.074,60
31/01/2022 13:59:21:899	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.074,60
02/02/2022 17:11:45:225	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.074,60
29/01/2022 20:11:53:388	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.074,60
07/02/2022 11:22:02:926	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.674,00

Lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1" GALVANIZADO 6MT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:19:08:207	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.801,20
07/02/2022 19:46:49:256	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.801,20
31/01/2022 13:59:21:899	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.801,20
02/02/2022 17:11:45:225	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.801,20
29/01/2022 20:11:53:388	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.801,20

Lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1"X1/8"6MT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:19:08:207	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.023,20
07/02/2022 19:46:49:256	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.023,20
07/02/2022 15:33:28:914	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 8.022,00
31/01/2022 13:59:21:899	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.023,20
02/02/2022 17:11:45:225	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.023,20
29/01/2022 20:11:53:388	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.023,20

Lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:28:50:770	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.435,20
07/02/2022 19:48:48:829	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.435,20
31/01/2022 14:03:02:629	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.435,20
02/02/2022 17:14:02:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.435,20
30/01/2022 15:45:38:490	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.435,20

Lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 2"X1/8"6MT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:28:50:770	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.581,00
07/02/2022 19:48:48:829	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.581,00
31/01/2022 14:03:02:629	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.581,00
02/02/2022 17:14:02:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.581,00
30/01/2022 15:45:38:490	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.581,00

Lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA POSTE COM 1,0M GALVANIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:28:50:770	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.499,55
07/02/2022 19:48:48:829	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.499,55
31/01/2022 14:03:02:629	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.499,55
02/02/2022 17:14:02:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.499,55
30/01/2022 15:45:38:490	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.499,55
07/02/2022 11:23:10:542	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.116,50

Lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:28:50:770	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.248,30
07/02/2022 19:48:48:829	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.248,30
31/01/2022 14:03:02:629	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.248,30
02/02/2022 17:14:02:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.248,30
30/01/2022 15:45:38:490	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.248,30
07/02/2022 11:23:10:542	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.599,00

Lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2 TER 37X20X27

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:28:50:770	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 541,50
07/02/2022 19:48:48:829	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 541,50
31/01/2022 14:03:02:629	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 541,50
02/02/2022 17:14:02:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 541,50
30/01/2022 15:45:38:490	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 541,50

Lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD 380V COM/TERMINAL50X100

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:31:12:927	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 581,40
07/02/2022 19:51:11:887	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 581,40
31/01/2022 14:05:18:309	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 581,40
02/02/2022 17:17:17:840	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 581,40

30/01/2022 15:52:34:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 581,40
-------------------------	--	------------

Lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL COMPLETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:31:12:927	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.717,40
06/02/2022 14:36:16:216	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 9.717,40
07/02/2022 19:51:11:887	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.717,40
31/01/2022 14:05:18:309	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 9.717,40
02/02/2022 17:17:17:840	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.717,40
30/01/2022 15:52:34:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.717,40
07/02/2022 14:14:29:799	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.774,50

Lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:31:12:927	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 91.762,50
07/02/2022 19:51:11:887	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 91.762,50
31/01/2022 14:05:18:309	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 91.762,50
02/02/2022 17:17:17:840	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 91.762,50
30/01/2022 15:52:34:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 91.762,50
07/02/2022 14:14:29:799	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 149.625,00

Lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 1000X1000MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:31:12:927	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 926,40
07/02/2022 19:51:11:887	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 926,40
31/01/2022 14:05:18:309	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 926,40
02/02/2022 17:17:17:840	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 926,40
30/01/2022 15:52:34:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 926,40

Lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM, LIXADO NOS DOIS LADOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:31:12:927	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.317,00
07/02/2022 19:51:11:887	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.317,00
31/01/2022 14:05:18:309	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 9.317,00
02/02/2022 17:17:17:840	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.317,00
30/01/2022 15:52:34:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.317,00

Lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:42:58:748	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.859,20

07/02/2022 19:53:12:845	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.859,20
31/01/2022 14:08:59:472	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.859,20
02/02/2022 17:20:11:196	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.859,20
30/01/2022 15:59:16:711	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.859,20

Lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:42:58:748	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.374,10
07/02/2022 19:53:12:845	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.374,10
31/01/2022 14:08:59:472	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.374,10
02/02/2022 17:20:11:196	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.374,10
30/01/2022 15:59:16:711	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.374,10

Lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:42:58:748	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 334,40
07/02/2022 19:53:12:845	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 334,40
07/02/2022 10:34:59:133	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 334,40
31/01/2022 14:08:59:472	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 334,40
02/02/2022 17:20:11:196	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 334,40
30/01/2022 15:59:16:711	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 334,40
07/02/2022 11:25:14:062	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 399,00

Lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:42:58:748	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.545,50
07/02/2022 19:53:12:845	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.545,50
31/01/2022 14:08:59:472	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.545,50
02/02/2022 17:20:11:196	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.545,50
07/02/2022 17:42:39:276	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 6.545,50
30/01/2022 15:59:16:711	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.545,50
07/02/2022 11:25:14:062	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 12.597,00

Lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:21:975	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 34.548,80
07/02/2022 12:42:58:748	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 34.548,80
06/02/2022 14:37:09:871	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 34.548,80
07/02/2022 19:53:12:845	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 34.548,80
31/01/2022 14:08:59:472	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 34.548,80
02/02/2022 17:20:11:196	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 34.548,80

30/01/2022 15:59:16:711	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 34.548,80
07/02/2022 11:25:14:062	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 17.818,00

Lote (76) - CIMENTO CP II 50KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:21:975	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 108.123,75
07/02/2022 16:25:01:183	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 108.123,75
06/02/2022 14:38:38:710	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 108.123,75
07/02/2022 19:57:29:907	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 108.123,75
31/01/2022 14:12:29:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 108.123,75
02/02/2022 17:23:09:259	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 108.123,75
30/01/2022 16:04:59:242	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 108.123,75
07/02/2022 11:26:11:630	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 86.625,00

Lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 09"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:25:01:183	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.826,55
07/02/2022 19:57:29:907	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.826,55
07/02/2022 10:36:03:258	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.826,55
31/01/2022 14:12:29:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.826,55
02/02/2022 17:23:09:259	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.826,55
07/02/2022 17:43:23:017	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.826,55
30/01/2022 16:04:59:242	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.826,55
07/02/2022 11:26:11:630	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.194,50

Lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 10"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:25:01:183	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 908,05
07/02/2022 19:57:29:907	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 908,05
07/02/2022 10:36:03:258	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 908,05
31/01/2022 14:12:29:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 908,05
02/02/2022 17:23:09:259	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 908,05
30/01/2022 16:04:59:242	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 908,05
07/02/2022 11:26:11:630	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.689,50

Lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17 COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:25:01:183	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.595,00
06/02/2022 14:38:38:710	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 5.595,00
07/02/2022 19:57:29:907	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.595,00
31/01/2022 14:12:29:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.595,00
02/02/2022 17:23:09:259	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.595,00

30/01/2022 16:04:59:242	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.595,00
-------------------------	--	--------------

Lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA, DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:25:01:183	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 40.321,60
06/02/2022 14:38:38:710	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 40.321,60
07/02/2022 19:57:29:907	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 40.321,60
31/01/2022 14:12:29:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 40.321,60
02/02/2022 17:23:09:259	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 40.321,60
30/01/2022 16:04:59:242	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 40.321,60

Lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.149,00
07/02/2022 19:59:22:532	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.149,00
01/02/2022 21:55:24:990	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 12.149,00
02/02/2022 17:25:40:250	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 12.149,00
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.149,00

Lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 807,00
07/02/2022 19:59:22:532	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 807,00
01/02/2022 21:55:24:990	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 12.149,00
02/02/2022 17:25:40:250	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 807,00
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 807,00

Lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA CONDUETE MULTIPLO - 3/4"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.192,00
07/02/2022 19:59:22:532	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.192,00
01/02/2022 21:55:24:990	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 807,00
02/02/2022 17:25:40:250	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.192,00
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.192,00

Lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO - CABO HASTE TIPO GRAMPO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 834,00
07/02/2022 19:59:22:532	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 834,00
01/02/2022 21:55:24:990	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.192,00

02/02/2022 17:25:40:250	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 834,00
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 834,00

Lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.164,00
08/02/2022 07:44:18:774	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.164,00
07/02/2022 19:59:22:532	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.164,00
01/02/2022 21:55:24:990	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 834,00
02/02/2022 17:25:40:250	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.164,00
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.164,00
07/02/2022 11:27:09:296	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.300,00

Lote (86) - CONJUNTO ARSTOP DE 20ª

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.594,50
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.594,50
31/01/2022 16:34:58:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.594,50
02/02/2022 17:28:21:328	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.594,50
30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.594,50
07/02/2022 11:27:59:865	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.695,00

Lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.010,00
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.010,00
31/01/2022 16:34:58:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.010,00
02/02/2022 17:28:21:328	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.010,00
30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.010,00
07/02/2022 11:27:59:865	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.380,00

Lote (88) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 3/8

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.378,00
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.378,00
31/01/2022 16:34:58:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.378,00
02/02/2022 17:28:21:328	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.378,00
30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.378,00
07/02/2022 11:27:59:865	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.780,00

Lote (89) - COTOVELO DE 90º COBRE DE 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 359,00
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 359,00
31/01/2022 16:34:58:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 359,00
02/02/2022 17:28:21:328	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 359,00
30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 359,00
07/02/2022 11:27:59:865	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 690,00

Lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE 90° DE 3/4 ROSCÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 154,00
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 154,00
31/01/2022 16:34:58:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 154,00
02/02/2022 17:28:21:328	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 154,00
30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 154,00
07/02/2022 11:27:59:865	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 225,00

Lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO 90°LONGA DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 218,00
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 218,00
01/02/2022 22:00:45:386	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 218,00
02/02/2022 17:32:25:288	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 218,00
30/01/2022 16:23:43:541	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 218,00
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 325,00

Lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 253,00
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 253,00
01/02/2022 22:00:45:386	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 253,00
02/02/2022 17:32:25:288	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 253,00
30/01/2022 16:23:43:541	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 253,00
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 450,00

Lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 326,40
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 326,40
01/02/2022 22:00:45:386	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 326,40
02/02/2022 17:32:25:288	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 326,40

30/01/2022 16:23:43:541	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 326,40
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 520,00

Lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1.½"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 173,25
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 173,25
01/02/2022 22:00:45:386	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 173,25
02/02/2022 17:32:25:288	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 173,25
30/01/2022 16:23:43:541	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 173,25
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 797,50

Lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE MASSA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 153,50
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 153,50
01/02/2022 22:00:45:386	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 153,50
02/02/2022 17:32:25:288	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 153,50
30/01/2022 16:23:43:541	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 153,50
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 472,50

Lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:16:15:060	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 360,80
07/02/2022 21:39:33:236	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 360,80
01/02/2022 22:03:41:752	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 360,80
02/02/2022 17:37:45:598	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 360,80
31/01/2022 10:03:13:318	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 360,80
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.749,00

Lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:16:15:060	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.003,20
07/02/2022 21:39:33:236	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.003,20
01/02/2022 22:03:41:752	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.003,20
02/02/2022 17:37:45:598	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.003,20
31/01/2022 10:03:13:318	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.003,20
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.409,00

Lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/02/2022 13:16:15:060	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 722,70
07/02/2022 21:39:33:236	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 722,70
07/02/2022 10:37:47:489	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 722,70
01/02/2022 22:03:41:752	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 722,70
02/02/2022 17:37:45:598	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 722,70
07/02/2022 17:44:14:494	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 722,70
31/01/2022 10:03:13:318	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 722,70
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 715,00

Lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL DE 4.½"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:16:15:060	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 654,50
07/02/2022 21:39:33:236	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 654,50
07/02/2022 10:37:47:489	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 654,50
01/02/2022 22:03:41:752	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 654,50
02/02/2022 17:37:45:598	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 654,50
31/01/2022 10:03:13:318	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 654,50
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.045,00

Lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:16:15:060	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 984,50
07/02/2022 21:39:33:236	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 984,50
07/02/2022 10:37:47:489	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 984,50
01/02/2022 22:03:41:752	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 984,50
02/02/2022 17:37:45:598	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 984,50
07/02/2022 17:44:14:494	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 984,50
31/01/2022 10:03:13:318	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 984,50
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.089,00

Lote (101) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 60A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:18:08:271	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.042,10
08/02/2022 07:45:58:590	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.042,10
07/02/2022 21:41:55:207	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.042,10
31/01/2022 16:40:59:197	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.042,10
02/02/2022 17:41:41:459	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.042,10
31/01/2022 10:15:56:198	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.042,10
07/02/2022 11:33:08:347	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 559,00

Lote (102) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 100A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/02/2022 13:18:08:271	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.281,50
08/02/2022 07:45:58:590	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.281,50
07/02/2022 21:41:55:207	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.281,50
31/01/2022 16:40:59:197	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.281,50
02/02/2022 17:41:41:459	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.281,50
31/01/2022 10:15:56:198	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.281,50
07/02/2022 11:33:08:347	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.945,00

Lote (103) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 150A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:18:08:271	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.372,00
08/02/2022 07:45:58:590	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.000,00
07/02/2022 21:41:55:207	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.372,00
31/01/2022 16:40:59:197	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.372,00
02/02/2022 17:41:41:459	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.372,00
31/01/2022 10:15:56:198	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.372,00
07/02/2022 11:33:08:347	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 19.900,00

Lote (104) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 175A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:18:08:271	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.898,50
08/02/2022 07:45:58:590	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 21:41:55:207	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.898,50
31/01/2022 16:40:59:197	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.898,50
02/02/2022 17:41:41:459	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.898,50
31/01/2022 10:15:56:198	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.898,50
07/02/2022 11:33:08:347	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 27.750,00

Lote (105) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 200A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:18:08:271	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.850,00
08/02/2022 07:45:58:590	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.000,00
07/02/2022 21:41:55:207	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.850,00
31/01/2022 16:40:59:197	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.850,00
02/02/2022 17:41:41:459	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.850,00
31/01/2022 10:15:56:198	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.850,00
07/02/2022 11:33:08:347	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 39.450,00

Lote (106) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 32 A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:20:45:932	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.000,00
08/02/2022 07:47:10:077	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 13.000,00

07/02/2022 21:44:27:214	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.000,00
31/01/2022 16:45:29:406	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 13.000,00
02/02/2022 17:46:31:667	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 13.000,00
31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.000,00
07/02/2022 11:34:08:772	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.000,00

Lote (107) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 40A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:20:45:932	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.300,50
07/02/2022 21:44:27:214	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.300,50
31/01/2022 16:45:29:406	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.300,50
02/02/2022 17:46:31:667	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.300,50
31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.300,50
07/02/2022 11:34:08:772	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.295,00

Lote (108) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 50 A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:20:45:932	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.064,00
08/02/2022 07:47:10:077	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.064,00
07/02/2022 21:44:27:214	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.064,00
31/01/2022 16:45:29:406	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.064,00
02/02/2022 17:46:31:667	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.064,00
31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.064,00
07/02/2022 11:34:08:772	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.295,00

Lote (109) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 63 A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:20:45:932	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.002,50
07/02/2022 21:44:27:214	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.002,50
31/01/2022 16:45:29:406	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.002,50
02/02/2022 17:46:31:667	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.002,50
31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.002,50
07/02/2022 11:34:08:772	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.495,00

Lote (110) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 70 A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:20:45:932	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.170,00
07/02/2022 21:44:27:214	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.170,00
31/01/2022 16:45:29:406	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.170,00
02/02/2022 17:46:31:667	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.170,00
31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.170,00

07/02/2022 11:34:08:772	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.495,00
-------------------------	--	--------------

Lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:22:38:852	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 886,50
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 886,50
31/01/2022 16:53:36:996	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 886,50
02/02/2022 17:49:43:021	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 886,50
31/01/2022 10:27:28:249	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 886,50
07/02/2022 11:36:42:111	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.935,00

Lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:22:38:852	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 921,00
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 921,00
31/01/2022 16:53:36:996	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 921,00
02/02/2022 17:49:43:021	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 921,00
31/01/2022 10:27:28:249	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 921,00
07/02/2022 11:36:42:111	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.935,00

Lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:22:38:852	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 937,50
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 937,50
31/01/2022 16:53:36:996	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 937,50
02/02/2022 17:49:43:021	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 937,50
31/01/2022 10:27:28:249	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 937,50
07/02/2022 11:36:42:111	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.935,00

Lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:22:38:852	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.815,00
08/02/2022 07:48:00:747	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.815,00
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.815,00
31/01/2022 16:53:36:996	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.815,00
02/02/2022 17:49:43:021	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.815,00
31/01/2022 10:27:28:249	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.815,00
07/02/2022 11:36:42:111	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.835,00

Lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:22:38:852	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.810,00

08/02/2022 07:48:00:747	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.810,00
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.810,00
31/01/2022 16:53:36:996	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.810,00
02/02/2022 17:49:43:021	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.810,00
31/01/2022 10:27:28:249	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.810,00
07/02/2022 11:36:42:111	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.190,00

Lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:28:35:514	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.064,00
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.064,00
31/01/2022 16:56:07:273	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.064,00
02/02/2022 17:53:11:785	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.064,00
31/01/2022 10:33:26:903	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.064,00
07/02/2022 11:38:55:882	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.590,00

Lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30 A - 127/220V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:28:35:514	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,00
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,00
31/01/2022 16:56:07:273	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.032,00
02/02/2022 17:53:11:785	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.032,00
31/01/2022 10:33:26:903	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.032,00
07/02/2022 11:38:55:882	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.995,00

Lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR 25A/30 A - 127/220V

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:28:35:514	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.835,00
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.835,00
31/01/2022 16:56:07:273	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.835,00
02/02/2022 17:53:11:785	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.835,00
31/01/2022 10:33:26:903	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.835,00
07/02/2022 11:38:55:882	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 24.500,00

Lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:28:35:514	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.370,00
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.370,00
31/01/2022 16:56:07:273	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.370,00
02/02/2022 17:53:11:785	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.370,00
31/01/2022 10:33:26:903	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.370,00

07/02/2022 11:38:55:882	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.697,00
-------------------------	--	--------------

Lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:28:35:514	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.437,50
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.437,50
31/01/2022 16:56:07:273	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.437,50
02/02/2022 17:53:11:785	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.437,50
31/01/2022 10:33:26:903	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.437,50
07/02/2022 11:38:55:882	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 18.249,00

Lote (121) - DOBRADIÇA 3.1/2" CARTELADO COM 03 UNIDADES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:31:58:846	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.812,00
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.812,00
31/01/2022 17:06:25:819	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.812,00
03/02/2022 09:01:43:811	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.812,00
31/01/2022 10:56:12:088	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.812,00
07/02/2022 11:40:02:291	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.925,00

Lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART. COM DUAS UNIDADES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:31:58:846	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.252,50
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.252,00
31/01/2022 17:06:25:819	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 18.252,50
03/02/2022 09:01:43:811	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.252,50
31/01/2022 10:56:12:088	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.252,50
07/02/2022 11:40:02:291	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 18.975,00

Lote (123) - ELETRODO PARA SOLDA (CAIXA COM 1kg)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:31:58:846	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.421,20
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.421,20
31/01/2022 17:06:25:819	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 18.421,20
03/02/2022 09:01:43:811	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.421,20
31/01/2022 10:56:12:088	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.421,20
07/02/2022 11:40:02:291	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 29.478,00

Lote (124) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 2.25MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:31:58:846	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.889,60
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.889,60

31/01/2022 17:06:25:819	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 20.889,60
03/02/2022 09:01:43:811	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 20.889,60
31/01/2022 10:56:12:088	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 20.889,60
07/02/2022 11:40:02:291	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 29.478,00

Lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 3.25MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:31:58:846	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.659,00
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.659,00
31/01/2022 17:06:25:819	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.659,00
03/02/2022 09:01:43:811	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.659,00
31/01/2022 10:56:12:088	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.659,00
07/02/2022 11:40:02:291	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 34.578,00

Lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.928,00
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.928,00
01/02/2022 22:09:05:973	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.928,00
03/02/2022 09:04:30:629	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.928,00
31/01/2022 11:04:13:804	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.928,00
07/02/2022 11:41:11:643	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 20.280,00

Lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.392,00
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.392,00
01/02/2022 22:09:05:973	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 15.392,00
03/02/2022 09:04:30:629	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 15.392,00
31/01/2022 11:04:13:804	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 15.392,00
07/02/2022 11:41:11:643	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.708,00

Lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.491,20
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.421,20
01/02/2022 22:09:05:973	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.491,20
03/02/2022 09:04:30:629	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.491,20

31/01/2022 11:04:13:804	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.491,20
07/02/2022 11:41:11:643	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 11.388,00

Lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.358,95
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.358,95
01/02/2022 22:09:05:973	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.358,95
03/02/2022 09:04:30:629	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.358,95
31/01/2022 11:04:13:804	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.358,95
07/02/2022 11:41:11:643	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.824,50

Lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.216,65
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.216,65
07/02/2022 10:38:40:432	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.216,65
01/02/2022 22:09:05:973	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.126,65
03/02/2022 09:04:30:629	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.216,65
31/01/2022 11:04:13:804	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.216,65
07/02/2022 11:41:11:643	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.438,50

Lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:40:16:858	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.440,30
06/02/2022 14:39:48:157	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 10.440,30
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.440,30
01/02/2022 22:12:26:364	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.440,30
03/02/2022 09:10:21:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.440,30
31/01/2022 11:11:41:834	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.440,30
07/02/2022 11:42:12:956	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 11.570,00

Lote (132) - ESMALTE SINTETICO - GALÃO 3,6L COR A DEFINIR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:40:16:858	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 69.740,00
06/02/2022 14:39:48:157	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 69.740,00
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 69.740,00
01/02/2022 22:12:26:364	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 69.740,00
03/02/2022 09:10:21:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 69.740,00
31/01/2022 11:11:41:834	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 69.740,00
07/02/2022 11:42:12:956	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 138.490,00

Lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM 5M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:40:16:858	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.045,60
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.045,60
01/02/2022 22:12:26:364	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.045,60
03/02/2022 09:10:21:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.045,60
31/01/2022 11:11:41:834	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.045,60
07/02/2022 11:42:12:956	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.187,00

Lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:40:16:858	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.083,30
07/02/2022 15:48:23:647	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 3.083,30
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.083,30
07/02/2022 10:39:27:712	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.083,30
01/02/2022 22:12:26:364	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.083,30
03/02/2022 09:10:21:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.083,30
31/01/2022 11:11:41:834	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.083,30
07/02/2022 11:42:12:956	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.289,00

Lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:40:16:858	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.478,75
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.478,75
01/02/2022 22:12:26:364	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.478,75
03/02/2022 09:10:21:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.478,75
31/01/2022 11:11:41:834	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.478,75
07/02/2022 11:42:12:956	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.737,50

Lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.700,00
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.700,00
01/02/2022 22:16:20:415	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.700,00
03/02/2022 09:12:32:909	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.700,00
31/01/2022 11:19:43:665	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.700,00
07/02/2022 11:47:28:883	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.890,00

Lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO

LONGO - 31MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.515,00
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.515,00
01/02/2022 22:16:20:415	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.515,00
03/02/2022 09:12:32:909	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.515,00
31/01/2022 11:19:43:665	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.515,00
07/02/2022 11:47:28:883	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.737,50

Lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE. 12 VOLTS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.102,20
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.102,20
01/02/2022 22:16:20:415	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 12.102,20
03/02/2022 09:12:32:909	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 12.102,20
31/01/2022 11:19:43:665	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.102,20

Lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM METAL CROMADO, MODELO L-700

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:23:610	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 8.090,00
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.090,00
07/02/2022 15:50:08:542	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 8.090,00
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.090,00
01/02/2022 22:16:20:415	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.090,00
03/02/2022 09:12:32:909	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.090,00
31/01/2022 11:19:43:665	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.090,00
07/02/2022 11:47:28:883	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.980,00

Lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO E INOX - PROFUND. 3,8CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.491,10
07/02/2022 15:50:08:542	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 3.491,10
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.491,10
01/02/2022 22:16:20:415	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.491,10
03/02/2022 09:12:32:909	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.491,10
31/01/2022 11:19:43:665	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.491,10
07/02/2022 11:47:28:883	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.831,00

Lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA PORTA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.896,00
07/02/2022 15:52:04:788	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 14.896,00
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.896,00
01/02/2022 22:20:38:109	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 14.896,00
03/02/2022 09:23:45:641	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 14.896,00
31/01/2022 11:25:40:418	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 14.896,00
07/02/2022 11:48:40:183	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 20.965,00

Lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA PARA BANHEIRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.902,40
07/02/2022 15:52:04:788	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 6.902,40
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.902,40
01/02/2022 22:20:38:109	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.902,40
03/02/2022 09:23:45:641	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.902,40
31/01/2022 11:25:40:418	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.902,40
07/02/2022 11:48:40:183	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.792,00

Lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.932,00
07/02/2022 15:52:04:788	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 7.932,00
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.932,00
01/02/2022 22:20:38:109	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.932,00
03/02/2022 09:23:45:641	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.932,00
31/01/2022 11:25:40:418	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.932,00

Lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO - 100MM, MODELO F1500

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.552,80
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.552,80
01/02/2022 22:20:38:109	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.552,80
03/02/2022 09:23:45:641	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.552,80
31/01/2022 11:25:40:418	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.552,80
07/02/2022 11:48:40:183	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 17.578,00

Lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL COM CILINDRO - 40MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.735,50
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.735,50

01/02/2022 22:20:38:109	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.735,50
03/02/2022 09:23:45:641	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.735,50
31/01/2022 11:25:40:418	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.735,50
07/02/2022 11:48:40:183	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 17.149,00

Lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.214,50
07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.214,50
01/02/2022 22:24:48:552	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 12.214,50
03/02/2022 09:26:02:956	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 12.214,50
31/01/2022 11:40:26:270	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.214,50

Lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.489,25
07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.489,25
01/02/2022 22:24:48:552	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.489,25
03/02/2022 09:26:02:956	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.489,25
31/01/2022 11:40:26:270	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.489,25

Lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.833,35
07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.833,35
01/02/2022 22:24:48:552	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.833,35
03/02/2022 09:26:02:956	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.833,35
31/01/2022 11:40:26:270	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.833,35

Lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO CROMADO COM PARAFUSO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 565,25
07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 565,25
01/02/2022 22:24:48:552	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 565,25
03/02/2022 09:26:02:956	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 565,25
31/01/2022 11:40:26:270	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 565,25
07/02/2022 11:49:46:081	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.510,50

Lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO (CROMADO-ZINCADO) 4"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 503,50

07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 503,50
01/02/2022 22:24:48:552	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 503,50
03/02/2022 09:26:02:956	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 503,50
31/01/2022 11:40:26:270	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 503,50
07/02/2022 11:49:46:081	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.130,50

Lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T COM 1,3M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.711,00
07/02/2022 21:40:06:722	IVANETE APARECIDA MIRANDA ME	R\$ 5.000,00
08/02/2022 07:49:10:648	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 4.711,00
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.711,00
02/02/2022 11:26:31:718	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.711,00
03/02/2022 09:34:47:567	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.711,00
31/01/2022 11:48:09:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.711,00
07/02/2022 11:50:37:299	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.590,00

Lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 24.310,00
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 24.310,00
02/02/2022 11:26:31:718	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 24.310,00
03/02/2022 09:34:47:567	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 24.310,00
31/01/2022 11:48:09:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 24.310,00
07/02/2022 11:50:37:299	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 50.700,00

Lote (153) - FIO PARALELO 1.5

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.666,00
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.666,00
02/02/2022 11:26:31:718	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 16.666,00
03/02/2022 09:34:47:567	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 16.666,00
31/01/2022 11:48:09:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 16.666,00
07/02/2022 11:50:37:299	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 24.700,00

Lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM 100M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 34.679,25
08/02/2022 07:49:10:648	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 34.679,25
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 34.679,25
02/02/2022 11:26:31:718	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 34.679,25
03/02/2022 09:34:47:567	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 34.679,25

31/01/2022 11:48:09:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 34.679,25
-------------------------	--	---------------

Lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 226,85
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 226,85
02/02/2022 11:26:31:718	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 226,85
03/02/2022 09:34:47:567	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 226,85
31/01/2022 11:48:09:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 226,85
07/02/2022 11:50:37:299	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 357,50

Lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/02/2022 15:37:34:441	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 5.568,00
07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.568,00
07/02/2022 15:53:14:758	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 5.568,00
08/02/2022 07:49:56:087	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.568,00
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.568,00
07/02/2022 10:41:20:613	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.565,00
02/02/2022 11:31:16:740	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 568,00
03/02/2022 09:37:01:242	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.568,00
31/01/2022 11:58:08:931	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.568,00
07/02/2022 11:51:40:026	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.385,00

Lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.550,00
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.550,00
07/02/2022 10:41:20:613	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.550,00
02/02/2022 11:31:16:740	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.550,00
03/02/2022 09:37:01:242	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.550,00
31/01/2022 11:58:08:931	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.550,00
07/02/2022 11:51:40:026	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.890,00

Lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.380,00
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.380,50
02/02/2022 11:31:16:740	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.380,50
03/02/2022 09:37:01:242	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.380,50
31/01/2022 11:58:08:931	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.380,50

07/02/2022 11:51:40:026	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 7.750,00
-------------------------	--	--------------

Lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.162,12
06/02/2022 14:40:36:057	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 9.162,12
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.162,12
07/02/2022 10:41:20:613	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 9.162,10
05/02/2022 09:03:30:723	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R\$ 9.162,12
02/02/2022 11:31:16:740	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 9.162,12
03/02/2022 09:37:01:242	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.162,12
31/01/2022 11:58:08:931	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.162,12
07/02/2022 11:51:40:026	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 16.335,00

Lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM 2,0M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 455,80
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 455,80
02/02/2022 11:31:16:740	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 455,80
03/02/2022 09:37:01:242	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 455,80
31/01/2022 11:58:08:931	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 455,80
07/02/2022 11:51:40:026	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.598,00

Lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO 72X72

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 646,25
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 646,25
02/02/2022 11:39:05:997	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 646,25
03/02/2022 09:39:38:773	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 646,25
31/01/2022 12:08:07:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 646,25
07/02/2022 11:52:36:550	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.487,00

Lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 490,00
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 490,00
02/02/2022 11:39:05:997	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 490,00
03/02/2022 09:39:38:773	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 490,00
31/01/2022 12:08:07:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 490,00

Lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO PRETO 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 318,75
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 318,75
02/02/2022 11:39:05:997	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 318,75
03/02/2022 09:39:38:773	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 318,75
31/01/2022 12:08:07:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 318,75

Lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.376,00
08/02/2022 07:50:54:385	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 3.200,00
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.376,00
02/02/2022 11:39:05:997	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.376,00
03/02/2022 09:39:38:773	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.376,00
07/02/2022 17:44:53:381	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.376,00
31/01/2022 12:08:07:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.376,00
07/02/2022 11:52:36:550	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.080,00

Lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90° ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.889,60
08/02/2022 07:50:54:385	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.400,00
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.889,60
02/02/2022 11:39:05:997	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.889,50
03/02/2022 09:39:38:773	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.889,60
07/02/2022 17:44:53:381	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 2.889,60
31/01/2022 12:08:07:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.889,60
07/02/2022 11:52:36:550	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.040,00

Lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90° ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.051,20
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 9.300,00
07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.051,20
02/02/2022 11:44:06:210	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.051,20
03/02/2022 09:42:00:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.051,20
31/01/2022 12:13:05:127	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.051,20
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 15.469,00

Lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 380,80
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.600,00

07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 380,80
02/02/2022 11:44:06:210	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 380,80
03/02/2022 09:42:00:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 380,80
31/01/2022 12:13:05:127	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 380,80
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.040,00

Lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 344,00
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.000,00
07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 344,00
02/02/2022 11:44:06:210	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 344,00
03/02/2022 09:42:00:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 344,00
31/01/2022 12:13:05:127	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 344,00
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.200,00

Lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90° ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 480,00
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.000,00
07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 480,00
02/02/2022 11:44:06:210	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 480,00
03/02/2022 09:42:00:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 480,00
07/02/2022 17:51:00:455	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 480,00
31/01/2022 12:13:05:127	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 480,00
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.400,00

Lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 706,80
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.550,00
07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 706,80
02/02/2022 11:44:06:210	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 706,80
03/02/2022 09:42:00:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 706,80
31/01/2022 12:13:05:127	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 706,80
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.015,00

Lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° - ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 612,00
08/02/2022 07:53:45:683	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.000,00
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 612,00

02/02/2022 11:48:31:466	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 612,00
03/02/2022 09:44:00:443	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 612,00
31/01/2022 12:18:41:909	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 612,00
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.800,00

Lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 793,60
08/02/2022 07:53:45:683	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.550,00
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 793,60
02/02/2022 11:48:31:466	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 793,60
03/02/2022 09:44:00:443	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 793,60
31/01/2022 12:18:41:909	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 793,60
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.325,00

Lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.189,00
08/02/2022 07:53:45:683	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.189,00
02/02/2022 11:48:31:466	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.189,00
03/02/2022 09:44:00:443	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.189,00
31/01/2022 12:18:41:909	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.189,00
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.870,00

Lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.734,00
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.734,00
02/02/2022 11:48:31:466	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 9.734,00
03/02/2022 09:44:00:443	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.734,00
31/01/2022 12:18:41:909	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.734,00
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 25.380,00

Lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.706,75
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.706,75
02/02/2022 11:48:31:466	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.706,75
03/02/2022 09:44:00:443	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.706,75

31/01/2022 12:18:41:909	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.706,75
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 12.442,50

Lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:13:33:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.147,25
07/02/2022 15:54:52:560	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 18.147,25
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.147,25
02/02/2022 11:52:53:390	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 18.147,25
03/02/2022 09:46:18:083	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.147,25
31/01/2022 12:26:04:700	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.147,25
07/02/2022 11:55:56:785	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 34.897,50

Lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO ACIONAMENTO)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:26:876	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 20.650,00
07/02/2022 14:13:33:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.650,00
07/02/2022 15:54:52:560	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 20.650,00
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.650,00
02/02/2022 11:52:53:390	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 20.650,00
03/02/2022 09:46:18:083	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 20.650,00
07/02/2022 17:52:00:475	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 20.650,00
31/01/2022 12:26:04:700	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 20.650,00
07/02/2022 11:55:56:785	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 29.032,50

Lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:26:876	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 11.772,00
07/02/2022 14:13:33:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 11.772,00
04/02/2022 14:22:54:574	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 11.772,00
06/02/2022 14:42:10:496	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 11.772,00
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 11.772,00
05/02/2022 00:40:28:049	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 18.000,00
02/02/2022 11:52:53:390	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 11.772,00
03/02/2022 09:46:18:083	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 11.772,00
31/01/2022 12:26:04:700	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.772,00
07/02/2022 11:55:56:785	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 19.080,00

Lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:13:33:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.652,00
06/02/2022 14:42:10:496	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 29.652,00
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.652,00
05/02/2022 00:40:28:049	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 36.000,00
02/02/2022 11:52:53:390	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 29.652,00
03/02/2022 09:46:18:083	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 29.652,00
31/01/2022 12:26:04:700	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 29.652,00
07/02/2022 11:55:56:785	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 44.280,00

Lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:26:876	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 34.308,00
07/02/2022 14:13:33:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 34.308,00
08/02/2022 07:54:35:884	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 34.308,00
06/02/2022 14:42:10:496	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 34.308,00
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 34.308,00
05/02/2022 00:40:28:049	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 34.308,00
08/02/2022 07:18:30:128	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 34.296,00
07/02/2022 15:33:38:046	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 34.260,00
02/02/2022 11:52:53:390	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 34.308,00
03/02/2022 09:46:18:083	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 34.308,00
31/01/2022 12:26:04:700	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 34.308,00
07/02/2022 11:55:56:785	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 39.480,00

Lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:26:876	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 50.633,00
07/02/2022 14:15:35:342	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.633,00
08/02/2022 07:56:19:464	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 50.633,00
06/02/2022 14:42:53:177	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 50.633,00
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.633,00
05/02/2022 00:43:32:923	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 50.633,00
08/02/2022 07:20:49:930	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 50.600,00
07/02/2022 15:33:38:046	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 50.600,00
02/02/2022 11:57:22:383	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 50.633,00
03/02/2022 09:48:38:523	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 50.633,00

31/01/2022 12:32:25:047	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 50.633,00
07/02/2022 11:56:54:096	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 54.890,00

Lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:26:876	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 78.657,60
07/02/2022 14:15:35:342	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 78.657,60
08/02/2022 07:56:19:464	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 78.657,60
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 78.657,60
05/02/2022 00:43:32:923	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 78.657,60
07/02/2022 15:33:38:046	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 78.624,00
02/02/2022 11:57:22:383	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 78.657,60
03/02/2022 09:48:38:523	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 78.657,60
31/01/2022 12:32:25:047	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 78.657,60
07/02/2022 11:56:54:096	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 63.756,00

Lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:15:35:342	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.702,00
04/02/2022 14:22:54:574	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 50.702,00
08/02/2022 07:56:19:464	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 50.702,00
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.702,00
02/02/2022 11:57:22:383	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 50.702,00
03/02/2022 09:48:38:523	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 50.702,00
31/01/2022 12:32:25:047	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 50.702,00
07/02/2022 11:56:54:096	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 168.569,00

Lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:15:35:342	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.860,00
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.860,00
05/02/2022 00:43:32:923	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 36.000,00
02/02/2022 11:57:22:383	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 25.860,00
03/02/2022 09:48:38:523	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 25.860,00
31/01/2022 12:32:25:047	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 25.860,00
07/02/2022 11:56:54:096	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 80.700,00

Lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:15:35:342	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 32.804,80

04/02/2022 14:22:54:574	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 32,48
08/02/2022 07:56:19:464	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 32.804,80
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 32.804,80
02/02/2022 11:57:22:383	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 32.804,80
03/02/2022 09:48:38:523	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 32.804,80
31/01/2022 12:32:25:047	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 32.804,80
07/02/2022 11:56:54:096	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 80.699,00

Lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:18:02:762	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 43.329,00
04/02/2022 14:22:54:574	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 43.329,00
08/02/2022 07:57:16:615	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 43.329,00
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 43.329,00
07/02/2022 15:33:38:046	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 43.278,50
02/02/2022 12:01:52:505	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 43.329,00
03/02/2022 09:51:35:903	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 43.239,00
31/01/2022 13:00:13:657	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 43.329,00
07/02/2022 11:58:16:464	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 109.989,00

Lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:18:02:762	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.958,20
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.958,20
02/02/2022 12:01:52:505	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.958,20
03/02/2022 09:51:35:903	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.958,20
31/01/2022 13:00:13:657	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.958,20
07/02/2022 11:58:16:464	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.394,00

Lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:18:02:762	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.518,20
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.518,20
02/02/2022 12:01:52:505	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.518,20
03/02/2022 09:51:35:903	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.518,20
31/01/2022 13:00:13:657	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.518,20
07/02/2022 11:58:16:464	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.394,00

Lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/02/2022 14:18:02:762	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 370,00
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 370,00
07/02/2022 10:42:01:906	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 370,00
02/02/2022 12:01:52:505	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 370,00
03/02/2022 09:51:35:903	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 370,00
31/01/2022 13:00:13:657	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 370,00
07/02/2022 11:58:16:464	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 600,00

Lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:18:02:762	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 354,00
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 354,00
02/02/2022 12:01:52:505	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 354,00
03/02/2022 09:51:35:903	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 354,00
31/01/2022 13:00:13:657	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 354,00
07/02/2022 11:58:16:464	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 720,00

Lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100; 120; 140

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:19:58:335	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 534,00
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 534,00
02/02/2022 12:06:15:006	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 534,00
03/02/2022 10:05:16:329	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 534,00
31/01/2022 13:13:30:778	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 534,00
07/02/2022 11:59:09:173	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 720,00

Lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA N°60;80

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:19:58:335	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 196,00
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 196,00
02/02/2022 12:06:15:006	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 196,00
03/02/2022 10:05:16:329	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 196,00
31/01/2022 13:13:30:778	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 196,00
07/02/2022 11:59:09:173	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 240,00

Lote (193) - LIXA FERRO N° 80

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:19:58:335	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.021,50
07/02/2022 15:56:00:643	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 4.021,50
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.021,50
07/02/2022 10:43:03:907	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.021,50
02/02/2022 12:06:15:006	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.021,50

03/02/2022 10:05:16:329	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.021,50
07/02/2022 17:53:04:175	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 4.021,50
31/01/2022 13:13:30:778	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.021,50
07/02/2022 11:59:09:173	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.725,00

Lote (194) - LIXA MASSA Nº 80

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:19:58:335	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.138,50
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.138,50
07/02/2022 10:43:03:907	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.138,50
02/02/2022 12:06:15:006	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.138,50
03/02/2022 10:05:16:329	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.138,50
07/02/2022 17:53:04:175	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.138,50
31/01/2022 13:13:30:778	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.138,50
07/02/2022 11:59:09:173	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 660,00

Lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL COM 50 LITROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:19:58:335	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.648,80
08/02/2022 07:58:13:347	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 22.648,80
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.648,80
02/02/2022 12:06:15:006	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 22.648,80
03/02/2022 10:05:16:329	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 22.648,80
07/02/2022 17:53:04:175	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 22.648,80
31/01/2022 13:13:30:778	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 22.648,80
07/02/2022 11:59:09:173	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 95.880,00

Lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E FORRADA 6 X 6M COM ILHOES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.781,15
08/02/2022 07:59:38:208	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 26.781,15
07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.781,15
02/02/2022 12:09:54:206	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 26.781,15
03/02/2022 10:07:51:383	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 26.781,15
07/02/2022 17:53:50:853	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 26.781,15
31/01/2022 13:18:41:386	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 26.781,15
07/02/2022 12:00:19:549	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 27.445,00

Lote (197) - LUVA DE ALGODÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/02/2022 15:37:03:065	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 1.032,20
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,20

07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,20
02/02/2022 12:09:54:206	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.032,20
03/02/2022 10:07:51:383	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.032,20
31/01/2022 13:18:41:386	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.032,20
07/02/2022 12:00:19:549	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.274,00

Lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 20MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.330,00
08/02/2022 07:59:38:208	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.500,00
07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.330,00
02/02/2022 12:09:54:206	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.330,00
03/02/2022 10:07:51:383	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.330,00
31/01/2022 13:18:41:386	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.330,00
07/02/2022 12:00:19:549	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.225,00

Lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 25MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.397,50
08/02/2022 07:59:38:208	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.397,50
02/02/2022 12:09:54:206	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.397,50
03/02/2022 10:07:51:383	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.397,50
07/02/2022 17:53:50:853	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 2.397,50
31/01/2022 13:18:41:386	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.397,50
07/02/2022 12:00:19:549	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.725,00

Lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 32MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.442,50
08/02/2022 07:59:38:208	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.442,50
02/02/2022 12:09:54:206	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.442,50
03/02/2022 10:07:51:383	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.442,50
31/01/2022 13:18:41:386	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.442,50
07/02/2022 12:00:19:549	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 7.225,00

Lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 40MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:24:46:842	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.917,50
08/02/2022 07:54:12:759	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.917,50

02/02/2022 12:13:45:538	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.917,50
03/02/2022 10:16:41:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.917,50
31/01/2022 13:24:23:373	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.917,50
07/02/2022 12:01:32:622	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 12.475,00

Lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 50MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:24:46:842	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.332,50
08/02/2022 07:54:12:759	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.332,50
02/02/2022 12:13:45:538	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.332,50
03/02/2022 10:16:41:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.332,50
31/01/2022 13:24:23:373	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.332,50
07/02/2022 12:01:32:622	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 16.475,00

Lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:24:46:842	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.431,95
08/02/2022 07:54:12:759	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 20.100,00
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.431,95
02/02/2022 12:13:45:538	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.431,95
03/02/2022 10:16:41:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.431,95
07/02/2022 17:54:28:565	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 8.431,95
31/01/2022 13:24:23:373	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.431,95
07/02/2022 12:01:32:622	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.547,50

Lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:24:46:842	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.351,25
08/02/2022 07:54:12:759	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 30.150,00
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.351,25
02/02/2022 12:13:45:538	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 20.351,25
03/02/2022 10:16:41:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 20.351,25
31/01/2022 13:24:23:373	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 20.351,25
07/02/2022 12:01:32:622	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 50.049,00

Lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:24:46:842	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 762,00
08/02/2022 07:54:12:759	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 762,00
02/02/2022 12:13:45:538	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 762,00

03/02/2022 10:16:41:979	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 762,00
07/02/2022 17:54:28:565	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 762,00
31/01/2022 13:24:23:373	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 762,00
07/02/2022 12:01:32:622	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 600,00

Lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 624,00
08/02/2022 07:56:01:900	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 624,00
02/02/2022 12:37:57:362	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 624,00
03/02/2022 10:20:27:494	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 624,00
07/02/2022 17:55:11:543	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 624,00
31/01/2022 13:31:26:489	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 624,00
07/02/2022 12:03:45:049	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 720,00

Lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 606,00
08/02/2022 07:56:01:900	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 606,00
02/02/2022 12:37:57:362	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 606,00
03/02/2022 10:20:27:494	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 606,00
31/01/2022 13:31:26:489	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 606,00
07/02/2022 12:03:45:049	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.320,00

Lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,00
08/02/2022 07:56:01:900	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,00
02/02/2022 12:37:57:362	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.032,00
03/02/2022 10:20:27:494	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.032,00
31/01/2022 13:31:26:489	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.032,00
07/02/2022 12:03:45:049	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.900,00

Lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.107,70
08/02/2022 07:56:01:900	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.300,00
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.107,70
02/02/2022 12:37:57:362	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.107,70

03/02/2022 10:20:27:494	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.107,70
07/02/2022 17:55:11:543	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.107,70
31/01/2022 13:31:26:489	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.107,70
07/02/2022 12:03:45:049	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.067,00

Lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.636,70
08/02/2022 07:56:01:900	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.100,00
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.636,70
02/02/2022 12:37:57:362	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.636,70
03/02/2022 10:20:27:494	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.636,70
07/02/2022 17:55:11:543	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 2.636,70
31/01/2022 13:31:26:489	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.636,70
07/02/2022 12:03:45:049	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.825,00

Lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.468,00
08/02/2022 07:57:08:797	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.100,00
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.468,00
02/02/2022 12:41:34:190	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.468,00
03/02/2022 10:23:52:378	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.468,00
31/01/2022 13:38:49:602	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.468,00
07/02/2022 12:04:46:358	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 20.349,00

Lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.070,00
08/02/2022 07:57:08:797	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.070,00
02/02/2022 12:41:34:190	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.070,00
03/02/2022 10:23:52:378	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.070,00
31/01/2022 13:38:49:602	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.070,00
07/02/2022 12:04:46:358	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.750,00

Lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE BORRACHA 32MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.078,40
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.078,40
02/02/2022 12:41:34:190	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.078,40
03/02/2022 10:23:52:378	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.078,40

31/01/2022 13:38:49:602	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.078,40
07/02/2022 12:04:46:358	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.624,00

Lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA TAMANHO M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.490,00
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.490,00
02/02/2022 12:41:34:190	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 9.490,00
03/02/2022 10:23:52:378	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.490,00
07/02/2022 18:00:39:222	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 9.490,00
31/01/2022 13:38:49:602	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.490,00
07/02/2022 12:04:46:358	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.950,00

Lote (215) - LUVA PARA TUBO DE ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 85,20
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 85,20
02/02/2022 12:41:34:190	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 85,20
03/02/2022 10:23:52:378	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 85,20
07/02/2022 18:00:39:222	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 85,20
31/01/2022 13:38:49:602	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 85,20
07/02/2022 12:04:46:358	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 116,00

Lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM COM PUNHO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 190,56
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 190,56
02/02/2022 12:45:24:182	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 190,56
03/02/2022 10:27:03:400	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 190,56
31/01/2022 13:53:35:975	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 190,56
07/02/2022 12:05:39:203	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 276,00

Lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE DE 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.674,40
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.674,40
02/02/2022 12:45:24:182	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.674,40
03/02/2022 10:27:03:400	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.674,40
31/01/2022 13:53:35:975	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.674,40
07/02/2022 12:05:39:203	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.794,00

Lote (218) - LUVA SOL- 25

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 110,50
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 110,50
02/02/2022 12:45:24:182	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 110,50
03/02/2022 10:27:03:400	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 110,50
07/02/2022 18:01:12:863	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 110,50
31/01/2022 13:53:35:975	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 110,50
07/02/2022 12:05:39:203	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 102,00

Lote (219) - LUVA SOL- 32

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 175,20
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 175,20
02/02/2022 12:45:24:182	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 175,20
03/02/2022 10:27:03:400	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 175,20
07/02/2022 18:01:12:863	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 175,20
31/01/2022 13:53:35:975	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 175,20
07/02/2022 12:05:39:203	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 176,00

Lote (220) - LUVA SOL- 40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 228,00
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 228,00
02/02/2022 12:45:24:182	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 228,00
03/02/2022 10:27:03:400	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 228,00
31/01/2022 13:53:35:975	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 228,00
07/02/2022 12:05:39:203	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 520,00

Lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA E COLA 25MM 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:39:16:885	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 234,96
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 234,96
02/02/2022 12:49:40:998	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 234,96
03/02/2022 10:30:59:684	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 234,96
07/02/2022 18:01:34:592	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 234,96
31/01/2022 13:59:42:863	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 234,96
07/02/2022 12:06:39:305	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 431,20

Lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:39:16:885	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 117.800,00
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 11.780,00
02/02/2022 12:49:40:998	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 117.800,00
03/02/2022 10:30:59:684	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 117.800,00
31/01/2022 13:59:42:863	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 117.800,00

Lote (223) - MALHA POP 20X20

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:39:16:885	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.581,00
06/02/2022 14:43:40:945	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 49.581,00
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.581,00
02/02/2022 12:49:40:998	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 49.581,00
03/02/2022 10:30:59:684	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 49.581,00
31/01/2022 13:59:42:863	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 49.581,00
07/02/2022 12:06:39:305	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 55.930,00

Lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:39:16:885	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.111,00
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.111,00
02/02/2022 12:49:40:998	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.111,00
03/02/2022 10:30:59:684	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.111,00
31/01/2022 13:59:42:863	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.111,00
07/02/2022 12:06:39:305	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.290,00

Lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:39:16:885	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.880,00
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.880,00
02/02/2022 12:49:40:998	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.880,00
03/02/2022 10:30:59:684	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.880,00
31/01/2022 13:59:42:863	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.880,00
07/02/2022 12:06:39:305	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 19.800,00

Lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" - MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNARENTE (ROLO 100 METROS).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.934,00
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.934,00
02/02/2022 12:54:02:922	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 9.934,00
03/02/2022 10:33:26:315	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.934,00
07/02/2022 18:02:32:690	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 9.934,00
31/01/2022 14:08:46:614	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.934,00
07/02/2022 12:08:06:698	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.950,00

Lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.533,00
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.533,00
02/02/2022 12:54:02:922	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.533,00
03/02/2022 10:33:26:315	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.533,00
31/01/2022 14:08:46:614	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.533,00
07/02/2022 12:08:06:698	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 7.950,00

Lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 - SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.705,60
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.705,60
02/02/2022 12:54:02:922	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 29.705,60
03/02/2022 10:33:26:315	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 29.705,60
31/01/2022 14:08:46:614	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 29.705,60

Lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W BIVOLT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.970,94
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.970,94
07/02/2022 10:44:02:722	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 19.970,94
02/02/2022 12:54:02:922	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 19.970,94
03/02/2022 10:33:26:315	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 19.970,94
07/02/2022 18:02:32:690	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 19.970,94
31/01/2022 14:08:46:614	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.970,94
07/02/2022 12:08:06:698	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.210,00

Lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.911,20
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.911,20
02/02/2022 12:54:02:922	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.911,20
03/02/2022 10:33:26:315	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.911,20

31/01/2022 14:08:46:614	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.911,20
07/02/2022 12:08:06:698	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 12.989,00

Lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:52:19:688	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 193,95
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 193,50
08/02/2022 07:22:57:908	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 193,50
02/02/2022 12:58:12:994	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 193,95
03/02/2022 10:38:45:968	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 193,95
31/01/2022 14:16:04:716	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 193,95
07/02/2022 12:09:17:701	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 310,50

Lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 18LT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:52:19:688	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.870,00
06/02/2022 14:45:10:868	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 72.870,00
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.870,00
02/02/2022 12:58:12:994	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 72.870,00
03/02/2022 10:38:45:968	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 72.870,00
31/01/2022 14:16:04:716	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 72.870,00
07/02/2022 12:09:17:701	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 146.895,00

Lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 3,6L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:52:19:688	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.570,00
06/02/2022 14:45:10:868	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 12.570,00
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.570,00
02/02/2022 12:58:12:994	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 12.570,00
03/02/2022 10:38:45:968	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 12.570,00
31/01/2022 14:16:04:716	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.570,00
07/02/2022 12:09:17:701	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 29.940,00

Lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 18LT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:18:801	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 36.396,00
07/02/2022 14:52:19:688	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.396,00
06/02/2022 14:45:10:868	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 36.396,00
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.396,00
02/02/2022 12:58:12:994	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 36.396,00
03/02/2022 10:38:45:968	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 36.396,00

31/01/2022 14:16:04:716	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 36.396,00
07/02/2022 12:09:17:701	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 41.940,00

Lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 3,6L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:18:801	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 10.036,00
07/02/2022 14:52:19:688	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.036,00
06/02/2022 14:45:10:868	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 10.036,00
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.036,00
02/02/2022 12:58:12:994	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.036,00
03/02/2022 10:38:45:968	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.036,00
31/01/2022 14:16:04:716	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.036,00
07/02/2022 12:09:17:701	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.360,00

Lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO 20KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 23.650,00
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 23.650,00
02/02/2022 13:02:20:377	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 23.650,00
03/02/2022 10:41:00:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 23.650,00
31/01/2022 15:05:41:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 23.650,00
07/02/2022 12:10:07:996	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 39.490,00

Lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.759,25
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.759,25
07/02/2022 10:45:10:670	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 8.759,25
02/02/2022 13:02:20:377	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.759,25
03/02/2022 10:41:00:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.759,25
08/02/2022 07:51:51:660	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 8.759,25
31/01/2022 15:05:41:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.759,25
07/02/2022 12:10:07:996	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.115,00

Lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO COM 30CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 325,75
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 325,75
07/02/2022 10:45:10:670	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 325,75
02/02/2022 13:02:20:377	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 325,75
03/02/2022 10:41:00:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 325,75

31/01/2022 15:05:41:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 325,75
07/02/2022 12:10:07:996	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 722,50

Lote (239) - NIVEL DE MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 627,55
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 627,55
02/02/2022 13:02:20:377	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 627,55
03/02/2022 10:41:00:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 627,55
31/01/2022 15:05:41:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 627,55
07/02/2022 12:10:07:996	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.424,50

Lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.699,00
07/02/2022 15:56:46:812	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 3.699,00
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.699,00
08/02/2022 07:24:33:459	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 3.690,00
02/02/2022 13:02:20:377	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.699,00
03/02/2022 10:41:00:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.699,00
31/01/2022 15:05:41:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.699,00
07/02/2022 12:10:07:996	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.770,00

Lote (241) - PÁ DE BICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.105,70
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.105,70
07/02/2022 10:45:58:542	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.105,70
02/02/2022 13:07:33:021	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.105,70
03/02/2022 10:44:08:738	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.105,70
31/01/2022 15:11:59:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.105,70
07/02/2022 12:10:58:038	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 11.299,50

Lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 682,50
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 682,50
02/02/2022 13:07:33:021	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 682,50
03/02/2022 10:44:08:738	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 682,50
31/01/2022 15:11:59:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 682,50
07/02/2022 12:10:58:038	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.125,00

Lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2 CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.252,60
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.252,60
02/02/2022 13:07:33:021	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 37.252,60
03/02/2022 10:44:08:738	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 37.252,60
31/01/2022 15:11:59:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 37.252,60
07/02/2022 12:10:58:038	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 38.049,00

Lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO 1,50X50M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.431,60
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.431,60
02/02/2022 13:07:33:021	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.431,60
03/02/2022 10:44:08:738	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.431,60
31/01/2022 15:11:59:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.431,60
07/02/2022 12:10:58:038	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 11.340,00

Lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.546,10
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.546,10
02/02/2022 13:07:33:021	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.546,10
03/02/2022 10:44:08:738	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.546,10
31/01/2022 15:11:59:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.546,10
07/02/2022 12:10:58:038	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.219,50

Lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA SEM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.314,80
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.314,80
02/02/2022 13:21:23:760	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.314,80
03/02/2022 10:47:24:402	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.314,80
31/01/2022 15:24:34:671	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.314,80
07/02/2022 14:13:34:972	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.876,00

Lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA COM 15CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.844,50
07/02/2022 15:59:16:477	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.844,50
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.844,50

07/02/2022 10:47:27:224	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.844,50
02/02/2022 13:21:23:760	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.844,50
03/02/2022 10:47:24:402	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.844,50
08/02/2022 07:52:41:515	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.844,50
31/01/2022 15:24:34:671	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.844,50
07/02/2022 14:13:34:972	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.415,00

Lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.199,00
07/02/2022 15:59:16:477	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 3.199,00
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.199,00
07/02/2022 10:47:27:224	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.199,00
02/02/2022 13:21:23:760	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.199,00
03/02/2022 10:47:24:402	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.199,00
08/02/2022 07:52:41:515	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 3.199,00
31/01/2022 15:24:34:671	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.199,00
07/02/2022 14:13:34:972	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.565,00

Lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 23CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.442,50
07/02/2022 15:59:16:477	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 5.442,50
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.442,50
07/02/2022 10:47:27:224	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.442,50
02/02/2022 13:21:23:760	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.442,50
03/02/2022 10:47:24:402	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.442,50
31/01/2022 15:24:34:671	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.442,50
07/02/2022 14:13:34:972	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.965,00

Lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.635,20
07/02/2022 15:59:16:477	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.635,20
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.635,20
07/02/2022 10:47:27:224	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.635,20
02/02/2022 13:21:23:760	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.635,20
03/02/2022 10:47:24:402	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.635,20
08/02/2022 07:52:41:515	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.635,20
31/01/2022 15:24:34:671	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.635,20
07/02/2022 14:13:34:972	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.848,00

Lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 41.712,00
07/02/2022 15:04:17:589	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 41.712,00
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 41.712,00
02/02/2022 15:35:55:016	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 41.712,00
03/02/2022 10:50:26:263	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 41.712,00
31/01/2022 15:34:04:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 41.712,00
07/02/2022 12:13:01:599	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.200,00

Lote (252) - PÓ DE BRITA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:04:17:589	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 54.757,50
06/02/2022 14:46:39:687	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 54.757,50
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 54.757,50
02/02/2022 15:35:55:016	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 54.757,50
03/02/2022 10:50:26:263	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 54.757,50
31/01/2022 15:34:04:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 54.757,50
07/02/2022 12:13:01:599	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 115.500,00

Lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO DE 10"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:04:17:589	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 958,50
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 958,50
02/02/2022 15:35:55:016	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 958,50
03/02/2022 10:50:26:263	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 958,50
31/01/2022 15:34:04:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 958,50
07/02/2022 12:13:01:599	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.242,50

Lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 16.457,70
07/02/2022 15:04:17:589	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.457,70
06/02/2022 14:46:39:687	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 16.457,70
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.457,70
02/02/2022 15:35:55:016	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 16.547,70
03/02/2022 10:50:26:263	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 16.454,70
31/01/2022 15:34:04:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 16.457,70
07/02/2022 12:13:01:599	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 24.675,00

Lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 37.723,40
07/02/2022 15:04:17:589	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.723,40
06/02/2022 14:46:39:687	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 37.723,40
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.723,40
08/02/2022 07:31:28:959	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 37.700,00
02/02/2022 15:35:55:016	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 37.723,40
03/02/2022 10:50:26:263	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 37.723,40
31/01/2022 15:34:04:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 37.723,40
07/02/2022 12:13:01:599	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 35.100,00

Lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 30.265,00
07/02/2022 15:06:38:340	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.265,00
06/02/2022 14:49:23:359	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 30.265,00
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.265,00
02/02/2022 15:39:56:093	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 30.265,00
03/02/2022 10:53:32:943	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 30.265,00
31/01/2022 15:43:33:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.265,00
07/02/2022 12:14:08:471	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 33.750,00

Lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 69.582,80
07/02/2022 15:06:38:340	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 69.582,80
06/02/2022 14:49:23:359	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 69.582,80
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 69.582,80
02/02/2022 15:39:56:093	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 69.582,80
03/02/2022 10:53:32:943	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 69.582,80
31/01/2022 15:43:33:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 69.582,80
07/02/2022 12:14:08:471	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 37.800,00

Lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 37.130,00
07/02/2022 15:06:38:340	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.130,00
06/02/2022 14:49:23:359	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 37.130,00
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.130,00
02/02/2022 15:39:56:093	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 37.130,00
03/02/2022 10:53:32:943	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 37.130,00

31/01/2022 15:43:33:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 37.130,00
07/02/2022 12:14:08:471	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 31.000,00

Lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 75/7

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:06:38:340	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.479,25
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.479,25
02/02/2022 15:39:56:093	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.479,25
03/02/2022 10:53:32:943	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.479,25
31/01/2022 15:43:33:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.479,25

Lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 9 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:06:38:340	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.150,00
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.150,00
02/02/2022 15:39:56:093	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 14.150,00
03/02/2022 10:53:32:943	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 14.150,00
31/01/2022 15:43:33:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 14.150,00

Lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM MDF BRANCA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.688,00
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.688,00
02/02/2022 15:43:26:226	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 13.688,00
03/02/2022 10:56:31:224	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 13.688,00
31/01/2022 15:55:04:839	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.688,00
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 15.000,00

Lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE 1 KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.185,75
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.185,75
02/02/2022 15:43:26:226	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.185,75
03/02/2022 10:56:31:224	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.185,75
31/01/2022 15:55:04:839	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.185,75
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.796,50

Lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.363,40
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.363,40

02/02/2022 15:43:26:226	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.363,40
03/02/2022 10:56:31:224	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.363,40
31/01/2022 15:55:04:839	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.363,40
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.796,50

Lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.091,00
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.091,00
02/02/2022 15:43:26:226	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.091,00
03/02/2022 10:56:31:224	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.091,00
31/01/2022 15:55:04:839	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.091,00
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.495,00

Lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8 DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.553,20
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.553,20
02/02/2022 15:43:26:226	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.553,20
03/02/2022 10:56:31:224	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.553,20
31/01/2022 15:55:04:839	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.553,20
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.824,50

Lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 400W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.946,20
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.946,20
02/02/2022 15:46:37:059	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.946,20
03/02/2022 10:58:59:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.946,20
31/01/2022 16:03:09:530	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.946,20
07/02/2022 12:18:16:416	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.400,00

Lote (267) - REBITADOR MANUAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.920,80
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.920,80
07/02/2022 10:48:47:347	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.920,80
02/02/2022 15:46:37:059	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.920,80
03/02/2022 10:58:59:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.920,80
31/01/2022 16:03:09:530	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.920,80
07/02/2022 12:18:16:416	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.420,00

Lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 10MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.613,00
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.613,00
07/02/2022 10:48:47:347	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.613,00
02/02/2022 15:46:37:059	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.613,00
03/02/2022 10:58:59:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.613,00
31/01/2022 16:03:09:530	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.613,00
07/02/2022 12:18:16:416	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 325,00

Lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 22MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 585,00
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 585,00
07/02/2022 10:48:47:347	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 585,00
02/02/2022 15:46:37:059	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 585,00
03/02/2022 10:58:59:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 585,00
31/01/2022 16:03:09:530	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 585,00
07/02/2022 12:18:16:416	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 390,00

Lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 741,00
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 741,00
02/02/2022 15:46:37:059	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 741,00
03/02/2022 10:58:59:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 741,00
31/01/2022 16:03:09:530	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 741,00
07/02/2022 12:18:16:416	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 845,00

Lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 675,50
07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 675,50
02/02/2022 15:51:21:494	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 675,50
03/02/2022 11:02:40:846	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 675,50
31/01/2022 16:15:35:774	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 675,50
07/02/2022 12:19:34:462	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.275,00

Lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2" PRESSÃO CANOPLA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.021,35

07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.021,35
02/02/2022 15:51:21:494	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.021,35
03/02/2022 11:02:40:846	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.021,35
31/01/2022 16:15:35:774	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.021,35
07/02/2022 12:19:34:462	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.304,50

Lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4" PRESSÃO CANOPLA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.268,00
07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.268,00
02/02/2022 15:51:21:494	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.268,00
03/02/2022 11:02:40:846	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.268,00
31/01/2022 16:15:35:774	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.268,00
07/02/2022 12:19:34:462	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 7.546,50

Lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.474,20
07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.474,20
02/02/2022 15:51:21:494	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.474,20
03/02/2022 11:02:40:846	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.474,20
31/01/2022 16:15:35:774	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.474,20
07/02/2022 12:19:34:462	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.054,00

Lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 469,20
07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 469,20
02/02/2022 15:51:21:494	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 469,20
03/02/2022 11:02:40:846	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 469,20
31/01/2022 16:15:35:774	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 469,20
07/02/2022 12:19:34:462	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 786,00

Lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 336,00
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 336,00
02/02/2022 15:54:23:352	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 336,00
03/02/2022 11:05:51:380	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 336,00
31/01/2022 16:27:31:515	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 336,00
07/02/2022 12:20:32:566	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 591,50

Lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 189,00
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 189,00
02/02/2022 15:54:23:352	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 189,00
03/02/2022 11:05:51:380	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 189,00
31/01/2022 16:27:31:515	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 189,00
07/02/2022 12:20:32:566	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 393,00

Lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.893,50
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.893,50
02/02/2022 15:54:23:352	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.893,50
03/02/2022 11:05:51:380	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.893,50
31/01/2022 16:27:31:515	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.893,50
07/02/2022 12:20:32:566	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.017,50

Lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS LIQUIDO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.984,15
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.984,15
02/02/2022 15:54:23:352	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.984,15
03/02/2022 11:05:51:380	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.984,15
31/01/2022 16:27:31:515	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.984,15
07/02/2022 12:20:32:566	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.079,50

Lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.580,00
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.580,00
02/02/2022 15:54:23:352	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.580,00
03/02/2022 11:05:51:380	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.580,00
31/01/2022 16:27:31:515	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.580,00
07/02/2022 12:20:32:566	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.740,00

Lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.799,67
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.799,67
07/02/2022 10:49:37:671	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.799,67

02/02/2022 16:00:01:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.799,67
03/02/2022 11:08:52:701	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.799,67
31/01/2022 16:38:49:796	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.799,67
07/02/2022 12:21:24:175	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.727,70

Lote (282) - SIFÃO DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.358,00
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.358,00
02/02/2022 16:00:01:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.358,00
03/02/2022 11:08:52:701	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.358,00
08/02/2022 07:53:01:190	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 3.358,00
31/01/2022 16:38:49:796	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.358,00
07/02/2022 12:21:24:175	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.117,50

Lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE LOUÇA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.538,00
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.538,00
02/02/2022 16:00:01:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.538,00
03/02/2022 11:08:52:701	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.538,00
31/01/2022 16:38:49:796	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.538,00
07/02/2022 12:21:24:175	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.690,00

Lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM METAL TIPO FRANCESA 30CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.937,60
07/02/2022 16:00:13:780	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.937,60
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.937,60
02/02/2022 16:00:01:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.937,60
03/02/2022 11:08:52:701	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.937,60
31/01/2022 16:38:49:796	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.937,60
07/02/2022 12:21:24:175	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.168,00

Lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM 30CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.780,90
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.780,90
02/02/2022 16:00:01:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.780,90
03/02/2022 11:08:52:701	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.780,90
31/01/2022 16:38:49:796	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.780,90

07/02/2022 12:21:24:175	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.489,00
-------------------------	--	--------------

Lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO DE 10"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.717,68
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.717,68
07/02/2022 10:51:12:370	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.717,68
02/02/2022 16:04:20:313	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.717,68
03/02/2022 11:11:58:765	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.717,68
31/01/2022 16:45:29:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.717,68
07/02/2022 12:22:28:138	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.049,80

Lote (287) - TAMPA CEGA 4X2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 308,40
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 308,40
02/02/2022 16:04:20:313	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 308,40
03/02/2022 11:11:58:765	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 308,40
31/01/2022 16:45:29:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 308,40
07/02/2022 12:22:28:138	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 660,00

Lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE METÁLICO - 3/4" E DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 196,00
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 196,00
02/02/2022 16:04:20:313	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 196,00
03/02/2022 11:11:58:765	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 196,00
31/01/2022 16:45:29:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 196,00

Lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.132,80
08/02/2022 07:58:18:601	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 3.200,00
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.132,80
02/02/2022 16:04:20:313	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.132,80
03/02/2022 11:11:58:765	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.132,80
08/02/2022 07:53:21:117	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 2.132,80
31/01/2022 16:45:29:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.132,80
07/02/2022 12:22:28:138	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.544,00

Lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.344,50
08/02/2022 07:58:18:601	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 7.500,00
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.344,50
02/02/2022 16:04:20:313	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.344,50
03/02/2022 11:11:58:765	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.344,50
31/01/2022 16:45:29:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.344,50
07/02/2022 12:22:28:138	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.485,00

Lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 556,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 556,00
02/02/2022 16:07:27:796	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 556,00
03/02/2022 11:14:30:386	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 556,00
31/01/2022 16:53:27:775	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 556,00
07/02/2022 12:23:31:806	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.580,00

Lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 494,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 494,00
02/02/2022 16:07:27:796	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 494,00
03/02/2022 11:14:30:386	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 494,00
31/01/2022 16:53:27:775	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 494,00
07/02/2022 12:23:31:806	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 700,00

Lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 614,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 614,00
02/02/2022 16:07:27:796	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 614,00
03/02/2022 11:14:30:386	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 614,00
31/01/2022 16:53:27:775	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 614,00
07/02/2022 12:23:31:806	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.980,00

Lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 386,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 386,00
02/02/2022 16:07:27:796	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 386,00
03/02/2022 11:14:30:386	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 386,00

31/01/2022 16:53:27:775	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 386,00
07/02/2022 12:23:31:806	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 780,00

Lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 668,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 668,00
02/02/2022 16:07:27:796	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 668,00
03/02/2022 11:14:30:386	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 668,00
08/02/2022 07:53:38:948	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 668,00
31/01/2022 16:53:27:775	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 668,00
07/02/2022 12:23:31:806	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 900,00

Lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 680,40
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 680,40
02/02/2022 16:11:34:912	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 680,40
03/02/2022 11:19:00:715	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 680,40
31/01/2022 17:01:19:317	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 680,40
07/02/2022 12:24:21:223	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 780,00

Lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.051,20
08/02/2022 07:59:51:973	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.400,00
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.051,20
02/02/2022 16:11:34:912	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.051,20
03/02/2022 11:19:00:715	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.051,20
08/02/2022 07:59:54:909	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.051,20
31/01/2022 17:01:19:317	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.051,20
07/02/2022 12:24:21:223	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.308,00

Lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.656,00
08/02/2022 07:59:51:973	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 4.000,00
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.656,00
02/02/2022 16:11:34:912	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.656,00
03/02/2022 11:19:00:715	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.656,00
31/01/2022 17:01:19:317	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.656,00

07/02/2022 12:24:21:223	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.990,00
-------------------------	--	--------------

Lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 47.412,00
08/02/2022 07:59:51:973	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 100.000,00
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 47.412,00
02/02/2022 16:11:34:912	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 47.412,00
03/02/2022 11:19:00:715	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 47.412,00
08/02/2022 07:59:54:909	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 47.412,00
31/01/2022 17:01:19:317	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 47.412,00
07/02/2022 12:24:21:223	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.590,00

Lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.167,00
08/02/2022 07:59:51:973	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.167,00
02/02/2022 16:11:34:912	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.167,00
03/02/2022 11:19:00:715	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.167,00
31/01/2022 17:01:19:317	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.167,00
07/02/2022 12:24:21:223	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.890,00

Lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10M 5MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 27.097,00
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 27.097,00
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 27.097,00
03/02/2022 11:21:37:178	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 27.097,00
31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 27.097,00
07/02/2022 12:25:39:572	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 46.830,00

Lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44X0.50M 4MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 21.063,00
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 21.063,00
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 21.063,00
03/02/2022 11:21:37:178	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 21.063,00
31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 21.063,00
07/02/2022 12:25:39:572	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 20.230,00

Lote (303) - TESOURA PARA PODAR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.143,64
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.143,64
07/02/2022 10:50:32:389	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.143,64
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.143,64
03/02/2022 11:21:37:178	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.143,64
31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.143,64
07/02/2022 12:25:39:572	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.069,80

Lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 74.926,48
06/02/2022 14:50:38:297	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 74.926,48
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 74.926,48
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 74.926,48
03/02/2022 11:21:37:178	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 74.926,48
31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 74.926,48
07/02/2022 12:25:39:572	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 80.240,00

Lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 19:05:11:004	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 159.375,00
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 159.783,00
06/02/2022 14:50:38:297	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 159.783,00
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 159.783,00
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 159.783,00
03/02/2022 11:21:37:178	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 159.783,00
31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 159.783,00
07/02/2022 12:25:39:572	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 328.950,00

Lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 19:04:38:694	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 127.500,00
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 129.412,50
06/02/2022 14:51:50:693	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 129.412,50
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 129.412,50
02/02/2022 16:19:22:270	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 129.412,50
03/02/2022 11:42:12:602	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 129.412,50
01/02/2022 12:35:43:099	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 129.412,50
07/02/2022 12:26:33:636	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 328.950,00

Lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE SINTÉTICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:30:227	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 36.900,00
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.900,00
06/02/2022 14:51:50:693	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 36.900,00
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.900,00
02/02/2022 16:19:22:270	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 36.900,00
03/02/2022 11:42:12:602	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 36.900,00
01/02/2022 12:35:43:099	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 36.900,00
07/02/2022 12:26:33:636	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 35.100,00

Lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.790,00
07/02/2022 16:01:39:568	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.790,00
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.790,00
02/02/2022 16:19:22:270	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.790,00
03/02/2022 11:42:12:602	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.790,00
01/02/2022 12:35:43:099	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.790,00
07/02/2022 12:26:33:636	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.980,00

Lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+T - UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.530,00
07/02/2022 16:01:39:568	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.530,00
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.530,00
02/02/2022 16:19:22:270	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.530,00
03/02/2022 11:42:12:602	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.530,00
01/02/2022 12:35:43:099	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.530,00
07/02/2022 12:26:33:636	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.980,00

Lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.706,00
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.706,00
02/02/2022 16:19:22:270	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.706,00
03/02/2022 11:42:12:602	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.706,00
01/02/2022 12:35:43:099	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.706,00
07/02/2022 12:26:33:636	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.500,00

Lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.640,00
07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.640,00
02/02/2022 16:23:57:419	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.640,00
03/02/2022 11:45:39:236	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.640,00
01/02/2022 12:42:10:269	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.640,00
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 11.340,00

Lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.992,50
07/02/2022 16:02:53:260	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.992,50
07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.992,50
02/02/2022 16:23:57:419	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.992,50
03/02/2022 11:45:39:236	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.992,50
01/02/2022 12:42:10:269	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.992,50
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 17.465,00

Lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.652,00
07/02/2022 16:02:53:260	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 8.652,00
07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.652,00
02/02/2022 16:23:57:419	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.652,00
03/02/2022 11:45:39:236	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.652,00
01/02/2022 12:42:10:269	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.652,00
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.940,00

Lote (314) - TRENA CURTA DE 10M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.981,80
07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.981,80
07/02/2022 10:52:12:182	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.981,80
02/02/2022 16:23:57:419	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.981,80
03/02/2022 11:45:39:236	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.981,80
01/02/2022 12:42:10:269	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.981,80
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.834,00

Lote (315) - TRENA DE 5M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.062,00

07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.062,00
07/02/2022 10:52:12:182	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.062,00
02/02/2022 16:23:57:419	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.062,00
03/02/2022 11:45:39:236	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.062,00
01/02/2022 12:42:10:269	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.062,00
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.601,00

Lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 106.530,00
07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 106.530,00
08/02/2022 07:33:30:157	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 106.530,00
02/02/2022 16:27:25:756	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 106.530,00
03/02/2022 11:51:13:897	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 106.530,00
01/02/2022 12:51:45:453	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 106.530,00

Lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.345,00
07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.345,00
02/02/2022 16:27:25:756	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.345,00
03/02/2022 11:51:13:897	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.345,00
01/02/2022 12:51:45:453	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.345,00

Lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 46.000,00
07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 46.000,00
02/02/2022 16:27:25:756	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 46.000,00
03/02/2022 11:51:13:897	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 46.000,00
01/02/2022 12:51:45:453	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 46.000,00

Lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 44.823,00
07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 44.823,00
02/02/2022 16:27:25:756	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 44.823,00

03/02/2022 11:51:13:897	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 44.823,00
01/02/2022 12:51:45:453	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 44.823,00

Lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.800,00
07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.800,00
02/02/2022 16:27:25:756	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 72.800,00
03/02/2022 11:51:13:897	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 72.800,00
01/02/2022 12:51:45:453	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 72.800,00
07/02/2022 12:31:03:188	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 0,01

Lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.900,00
06/02/2022 14:52:59:582	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 14.900,00
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.900,00
02/02/2022 16:31:17:758	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 14.900,00
03/02/2022 11:53:53:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 14.900,00
01/02/2022 12:56:07:901	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 14.900,00

Lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1" 3MT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.830,00
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.830,00
02/02/2022 16:31:17:758	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 13.830,00
03/02/2022 11:53:53:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 13.830,00
01/02/2022 12:56:07:901	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.830,00
07/02/2022 12:32:47:730	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 16.450,00

Lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1½" 3MT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.340,00
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.340,00
02/02/2022 16:31:17:758	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 13.340,00
03/02/2022 11:53:53:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 13.340,00
01/02/2022 12:56:07:901	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.340,00
07/02/2022 12:32:47:730	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 20.950,00

Lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 101.182,50
06/02/2022 14:52:59:582	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 101.182,50
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 101.182,50
02/02/2022 16:31:17:758	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 101.182,50
03/02/2022 11:53:53:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 101.182,50
01/02/2022 12:56:07:901	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 101.182,50
07/02/2022 12:32:47:730	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 281.250,00

Lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.625,10
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.625,10
02/02/2022 16:31:17:758	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 15.625,10
03/02/2022 11:53:53:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 15.625,10
01/02/2022 12:56:07:901	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 15.625,10
07/02/2022 12:32:47:730	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.587,00

Lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.317,40
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.317,40
02/02/2022 16:34:50:757	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 25.317,40
03/02/2022 11:56:23:483	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 25.317,40
01/02/2022 13:00:08:579	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 25.317,40
07/02/2022 12:33:51:109	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 67.877,00

Lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.843,45
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.843,45
02/02/2022 16:34:50:757	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 30.843,45
03/02/2022 11:56:23:483	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 30.843,45
01/02/2022 13:00:08:579	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.843,45
07/02/2022 12:33:51:109	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 106.429,50

Lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 31.079,40
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 31.079,40

02/02/2022 16:34:50:757	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 31.079,40
03/02/2022 11:56:23:483	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 31.079,40
01/02/2022 13:00:08:579	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 31.079,40
07/02/2022 12:33:51:109	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 46.818,00

Lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA 16" COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.540,80
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.540,80
02/02/2022 16:34:50:757	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.540,80
03/02/2022 11:56:23:483	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.540,80
01/02/2022 13:00:08:579	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.540,80

Lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14" COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 28.720,00
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 28.720,00
02/02/2022 16:34:50:757	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 28.720,00
03/02/2022 11:56:23:483	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 28.720,00
01/02/2022 13:00:08:579	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 28.720,00

Lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC DE20MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 338,40
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 338,40
02/02/2022 19:03:04:331	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 338,40
03/02/2022 11:59:44:366	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 338,40
01/02/2022 13:03:34:919	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 338,40
07/02/2022 12:34:49:093	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 387,00

Lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO DE ÁGUA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.079,95
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.079,95
02/02/2022 19:03:04:331	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.079,95
03/02/2022 11:59:44:366	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.079,95
01/02/2022 13:03:34:919	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.079,95
07/02/2022 12:34:49:093	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.156,50

Lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 980,43
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 980,43
02/02/2022 19:03:04:331	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 980,43
03/02/2022 11:59:44:366	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 980,43
01/02/2022 13:03:34:919	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 980,43
07/02/2022 12:34:49:093	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.484,70

Lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 777,75
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 777,75
02/02/2022 19:03:04:331	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 777,75
03/02/2022 11:59:44:366	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 777,75
01/02/2022 13:03:34:919	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 777,75
07/02/2022 12:34:49:093	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.672,50

Lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 722,75
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 722,75
02/02/2022 19:03:04:331	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 722,75
03/02/2022 11:59:44:366	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 722,75
01/02/2022 13:03:34:919	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 722,75
07/02/2022 12:34:49:093	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.422,50

Lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3/4"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.593,75
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.593,75
02/02/2022 19:07:42:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.593,75
03/02/2022 12:02:25:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.593,75
01/02/2022 13:07:50:695	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.593,75
07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.156,50

Lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO - LONGA - S/LADRÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 298,10
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 298,10
02/02/2022 19:07:42:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 298,10
03/02/2022 12:02:25:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 298,10
01/02/2022 13:07:50:695	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 298,10

07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 495,00
-------------------------	--	------------

Lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.700,00
06/02/2022 14:54:59:968	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 2.700,00
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.700,00
02/02/2022 19:07:42:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.700,00
03/02/2022 12:02:25:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.700,00
01/02/2022 13:07:50:695	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.700,00
07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.960,00

Lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.946,70
06/02/2022 14:54:59:968	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 1.946,70
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.946,70
08/02/2022 07:35:18:179	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 1.946,70
02/02/2022 19:07:42:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.946,70
03/02/2022 12:02:25:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.946,70
01/02/2022 13:07:50:695	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.946,70
07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.134,50

Lote (340) - AREIA LAVADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 21.400,50
06/02/2022 14:54:59:968	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 21.400,50
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 21.400,00
02/02/2022 19:07:42:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 21.400,50
03/02/2022 12:02:25:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 21.400,50
01/02/2022 13:07:50:695	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 21.400,50
07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 30.250,00

Lote (341) - BRITA Nº 20

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.937,40
06/02/2022 14:56:48:770	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 19.937,40
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.937,40
02/02/2022 19:11:20:401	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 19.937,40
03/02/2022 12:05:43:011	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 19.937,40
01/02/2022 13:11:49:697	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.937,40

07/02/2022 12:36:45:758	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.100,00
-------------------------	--	---------------

Lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 27.662,50
06/02/2022 14:56:48:770	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 27.662,50
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 27.662,50
08/02/2022 07:50:49:594	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 27.662,50
02/02/2022 19:11:20:401	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 27.662,50
03/02/2022 12:05:43:011	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 27.662,50
01/02/2022 13:11:49:697	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 27.662,50
07/02/2022 12:36:45:758	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 37.500,00

Lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 18.066,49
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.066,49
04/02/2022 14:22:45:172	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 18.066,49
06/02/2022 14:56:48:770	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 18.066,49
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.066,49
08/02/2022 07:50:49:594	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 18.066,49
02/02/2022 19:11:20:401	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 18.066,49
03/02/2022 12:05:43:011	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.066,49
01/02/2022 13:11:49:697	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.066,49
07/02/2022 12:36:45:758	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 7.670,00

Lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.587,50
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.587,50
02/02/2022 19:11:20:401	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 30.587,50
03/02/2022 12:05:43:011	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 30.587,50
01/02/2022 13:11:49:697	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.587,50
07/02/2022 12:36:45:758	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 49.875,00

Lote (345) - CIMENTO CP II 50KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 36.041,25
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.041,25
06/02/2022 14:56:48:770	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 36.041,25
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.041,25

02/02/2022 19:11:20:401	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 36.041,25
03/02/2022 12:05:43:011	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 36.041,25
01/02/2022 13:11:49:697	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 36.041,25
07/02/2022 12:36:45:758	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 28.875,00

Lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 19.664,40
07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.664,40
04/02/2022 14:22:45:172	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 19.664,40
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.664,40
07/02/2022 15:33:24:920	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 19.656,00
02/02/2022 19:14:59:112	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 19.664,40
03/02/2022 12:09:47:087	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 19.664,40
01/02/2022 13:16:05:518	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.664,40
07/02/2022 12:37:52:589	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 15.939,00

Lote (347) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.450,00
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.450,00
02/02/2022 19:14:59:112	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 29.450,00
03/02/2022 12:09:47:087	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 29.450,00
01/02/2022 13:16:05:518	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 29.450,00

Lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 17.395,70
07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 17.395,70
06/02/2022 14:58:17:429	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 17.395,70
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 17.395,70
02/02/2022 19:14:59:112	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 17.395,70
03/02/2022 12:09:47:087	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 17.395,70
01/02/2022 13:16:05:518	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 17.395,70
07/02/2022 12:37:52:589	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.513,00

Lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.731,62
06/02/2022 14:58:17:429	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 18.731,62
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.731,62
02/02/2022 19:14:59:112	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 18.731,62
03/02/2022 12:09:47:087	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.731,62
01/02/2022 13:16:05:518	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.731,62
07/02/2022 12:37:52:589	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 20.060,00

Lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 53.261,00
07/02/2022 19:06:14:046	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 53.125,00
07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 53.261,00
06/02/2022 14:58:17:429	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 53.261,00
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 53.261,00
02/02/2022 19:14:59:112	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 53.261,00
03/02/2022 12:09:47:087	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 53.261,00
01/02/2022 13:16:05:518	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 53.261,00
07/02/2022 12:37:52:589	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 57.757,50

Lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:21:42:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 43.137,50
06/02/2022 14:59:19:765	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 43.137,50
07/02/2022 23:30:19:476	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 43.137,50
02/02/2022 19:17:32:316	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 43.137,50
03/02/2022 12:11:07:082	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 43.137,50
01/02/2022 13:18:42:782	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 43.137,50
07/02/2022 12:39:13:221	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 109.650,00

Lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2022 16:21:42:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 35.510,00
07/02/2022 23:30:19:476	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 35.510,00
02/02/2022 19:17:32:316	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 35.510,00
03/02/2022 12:11:07:082	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 35.510,00
01/02/2022 13:18:42:782	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 35.510,00

Lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

07/02/2022 16:21:42:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 33.727,50
06/02/2022 14:59:19:765	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 33.272,50
07/02/2022 23:30:19:476	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 33.727,50
02/02/2022 19:17:32:316	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 33.727,50
03/02/2022 12:11:07:082	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 33.727,50
01/02/2022 13:18:42:782	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 33.727,50
07/02/2022 12:39:13:221	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 93.750,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:13:32:404	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 268,00
08/02/2022 09:13:25:038	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 270,00
08/02/2022 09:11:51:512	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 402,00
08/02/2022 09:02:27:760	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 458,00
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 462,00
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 990,00
28/01/2022 22:31:31:534	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO E	R\$ 2.500,00

Lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X 3/4"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:14:13:780	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 248,00
08/02/2022 09:14:06:095	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 250,00
08/02/2022 09:11:55:463	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 301,00
08/02/2022 09:11:54:719	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 304,00
29/01/2022 17:30:32:220	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 325,00
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 325,00
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 495,00

Lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:31:04:316	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.450,00
08/02/2022 09:30:44:891	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 18.500,00
08/02/2022 09:24:27:499	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.950,00
08/02/2022 09:04:19:925	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.900,00
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 31.101,20
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 58.708,00

Lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

08/02/2022 09:06:31:122	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 460,00
08/02/2022 09:11:52:044	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.968,00
08/02/2022 09:11:46:391	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.978,00
08/02/2022 09:08:49:413	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.108,00
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.268,00
08/02/2022 09:05:31:269	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.468,40
31/01/2022 13:17:20:909	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.505,60
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.505,60

Lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14 DENTES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:19:59:902	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.600,00
08/02/2022 09:19:20:905	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.790,00
08/02/2022 09:17:06:977	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.045,60
08/02/2022 09:11:02:402	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.265,60
08/02/2022 09:08:56:333	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.505,50
07/02/2022 19:18:42:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.880,00
07/02/2022 14:21:17:442	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.984,00

Lote (6) - AREIA DE FINGIR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:26:19:446	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 34.900,00
08/02/2022 09:26:03:857	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 35.000,00
08/02/2022 09:23:14:164	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 42.099,99
08/02/2022 09:20:08:828	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 43.000,00
29/01/2022 17:38:16:223	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 59.400,00
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 59.400,00
07/02/2022 11:11:30:266	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 121.000,00

Lote (7) - AREIA FINA COM BARRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:32:09:071	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 40.900,00
08/02/2022 09:31:57:868	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 41.000,00
08/02/2022 09:31:42:417	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 42.000,00
08/02/2022 09:24:06:297	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.899,99
08/02/2022 09:22:44:694	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 53.000,00
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 70.983,00
07/02/2022 11:11:30:266	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 77.000,00

Lote (8) - AREIA LAVADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:34:53:244	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 38.300,00

08/02/2022 09:34:41:768	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 38.400,00
08/02/2022 09:31:30:651	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 39.000,00
08/02/2022 09:28:22:401	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 42.000,00
08/02/2022 09:22:34:661	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 45.554,98
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 64.201,50
07/02/2022 11:11:30:266	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 90.750,00

Lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:25:35:931	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.970,00
08/02/2022 09:23:34:260	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 10.000,00
08/02/2022 09:23:17:870	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.675,00
08/02/2022 09:22:01:855	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.795,00
08/02/2022 09:25:43:148	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.800,00
08/02/2022 09:14:06:229	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 12.000,00
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.400,00

Lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:13:11:321	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 78,00
08/02/2022 09:13:05:066	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 80,00
29/01/2022 17:38:16:223	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 110,00
07/02/2022 11:47:03:743	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 110,00
07/02/2022 19:21:13:101	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 110,00
07/02/2022 11:11:30:266	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 190,00

Lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:33:42:751	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 12.950,00
08/02/2022 09:33:35:630	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.000,00
08/02/2022 09:33:45:002	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 13.800,00
08/02/2022 09:31:24:008	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 14.900,00
08/02/2022 09:27:22:959	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.900,00
08/02/2022 09:23:54:154	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 21.975,99
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.026,00
07/02/2022 14:07:02:440	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.850,00

Lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO - COM 6 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:28:09:305	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 795,00
08/02/2022 09:28:00:637	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 800,00
08/02/2022 09:26:02:268	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.012,50

08/02/2022 09:17:56:756	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.082,40
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.092,50

Lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X 1/8 - COM 6 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:31:29:757	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.340,00
08/02/2022 09:31:13:513	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.350,00
08/02/2022 09:30:32:209	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 1.590,67
08/02/2022 09:27:33:802	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.170,00
29/01/2022 17:44:57:802	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.466,50
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.466,50

Lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X 1/8 - COM 6 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:28:28:645	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.095,00
08/02/2022 09:28:19:289	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.100,00
08/02/2022 09:27:36:946	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.290,00
08/02/2022 09:26:50:636	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 1.591,89
29/01/2022 17:44:57:802	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.716,50
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.716,50

Lote (15) - BARRA DE PONTA (ALAVANCA) EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:33:37:924	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.990,00
08/02/2022 09:33:08:585	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.000,00
29/01/2022 17:44:57:802	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.521,00
07/02/2022 11:49:15:462	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.521,00
07/02/2022 19:23:43:846	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.521,00
07/02/2022 14:07:02:440	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.000,00

Lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:35:26:025	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 99,00
08/02/2022 09:35:14:469	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 100,00
29/01/2022 17:51:45:353	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 172,70
07/02/2022 11:51:53:838	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 172,70
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 172,70
07/02/2022 14:07:49:648	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 269,50

Lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:35:49:853	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.290,00
08/02/2022 09:35:34:965	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.300,00
29/01/2022 17:51:45:353	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.223,00
07/02/2022 11:51:53:838	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.223,00
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.223,00
07/02/2022 14:07:49:648	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.042,00

Lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE LATÃO, BALÃO PLÁSTICO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:42:51:874	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.400,00
08/02/2022 09:39:14:638	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.690,00
08/02/2022 09:36:31:074	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.990,00
08/02/2022 09:36:08:799	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.210,00
08/02/2022 09:42:48:130	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.900,00
29/01/2022 17:51:45:353	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.951,40
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.951,40

Lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:39:08:698	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 16.950,00
08/02/2022 09:39:02:453	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 17.000,00
08/02/2022 09:38:00:903	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 20.000,00
08/02/2022 09:45:24:903	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 29.550,00
08/02/2022 09:44:55:558	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.600,00
07/02/2022 13:08:50:512	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	R\$ 30.450,00
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.500,40

Lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:38:30:856	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 20,00
07/02/2022 17:00:06:831	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 30,77
08/02/2022 09:36:30:907	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.573,00
08/02/2022 09:36:17:279	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 2.583,00
29/01/2022 17:51:45:353	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.077,40
07/02/2022 11:51:53:838	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.077,40
07/02/2022 19:26:02:978	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.077,40
07/02/2022 14:07:49:648	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.300,00

Lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:43:04:331	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.690,00
08/02/2022 09:41:43:873	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.700,00
08/02/2022 09:38:20:471	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.500,00
08/02/2022 09:38:35:114	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 2.930,00
08/02/2022 09:37:47:526	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.270,00
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.472,80
07/02/2022 17:00:06:831	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 3.472,80
07/02/2022 19:28:26:825	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.472,80

Lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:43:25:101	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 297,00
08/02/2022 09:43:14:161	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 300,00
08/02/2022 09:41:03:248	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 515,00
29/01/2022 17:59:30:905	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 578,80
02/02/2022 15:38:27:092	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 578,80
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 578,80
07/02/2022 17:00:06:831	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 578,80
07/02/2022 19:28:26:825	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 578,80

Lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:41:20:720	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.690,00
08/02/2022 09:41:04:757	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.700,00
08/02/2022 09:46:39:758	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.999,99
07/02/2022 11:14:36:011	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.025,00
08/02/2022 09:46:58:951	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 3.170,00
29/01/2022 17:59:30:905	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.183,40
02/02/2022 15:38:27:092	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 3.183,40
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.183,40

Lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:45:53:785	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.690,00
08/02/2022 09:45:41:220	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.700,00

08/02/2022 09:46:59:554	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.399,99
08/02/2022 09:44:13:404	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.400,00
08/02/2022 09:40:09:427	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.990,00
08/02/2022 09:47:21:536	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 3.170,00
02/02/2022 15:38:27:092	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 3.183,40
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.183,40

Lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:47:41:069	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.590,00
08/02/2022 09:47:28:725	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.600,00
08/02/2022 09:47:20:762	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.454,00
08/02/2022 09:46:00:779	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.455,00
08/02/2022 09:40:51:861	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.720,00
08/02/2022 09:47:39:361	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 2.880,00
02/02/2022 15:38:27:092	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 2.894,00
07/02/2022 11:54:19:407	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.894,00

Lote (26) - BRITA Nº 19

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:46:35:533	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 45.900,00
08/02/2022 09:46:23:477	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 46.000,00
08/02/2022 09:47:44:277	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 47.000,00
08/02/2022 09:45:25:032	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 53.000,00
08/02/2022 09:53:14:157	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 63.000,00
08/02/2022 09:52:21:874	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 77.900,00
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 92.400,00

Lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM, CERDAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:47:41:072	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 198,00
08/02/2022 09:47:32:626	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 200,00
29/01/2022 18:05:33:956	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 337,20
07/02/2022 12:01:59:478	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 337,20
07/02/2022 19:31:01:103	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 337,20
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 450,00

Lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:56:08:742	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 50,00

08/02/2022 09:50:12:118	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 69,00
08/02/2022 09:47:05:582	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 100,00
07/02/2022 12:01:59:478	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 103,00
07/02/2022 19:31:01:103	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 103,00
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 190,00

Lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:49:27:218	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 128,00
08/02/2022 09:49:16:289	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 130,00
08/02/2022 09:48:39:562	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 150,00
07/02/2022 12:01:59:478	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 222,00
07/02/2022 19:31:01:103	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 222,00
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 290,00

Lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/4"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:56:39:285	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 138,00
08/02/2022 09:56:33:002	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 140,00
08/02/2022 09:48:15:007	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 200,00
08/02/2022 09:49:29:120	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 237,99
07/02/2022 12:01:59:478	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 240,00
07/02/2022 11:15:32:556	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 260,00

Lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:50:08:966	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 158,00
08/02/2022 09:50:03:268	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 160,00
08/02/2022 09:49:33:390	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 190,00
08/02/2022 09:49:59:086	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 280,99
07/02/2022 12:04:26:904	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 283,00
07/02/2022 11:16:22:526	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 450,00

Lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 32X25MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:57:32:327	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 188,00
08/02/2022 09:57:19:125	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 190,00
08/02/2022 09:58:10:455	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 315,99
08/02/2022 09:50:29:858	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 317,99
29/01/2022 18:12:14:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 320,00
07/02/2022 11:16:22:526	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 320,00

07/02/2022 12:04:26:904	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 320,00
-------------------------	-----------------------------------	------------

Lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 50X40MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:57:54:477	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 397,00
08/02/2022 09:57:41:893	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 400,00
07/02/2022 11:16:22:526	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 700,00
08/02/2022 09:59:41:690	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 745,00
29/01/2022 18:12:14:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 748,00
07/02/2022 12:04:26:904	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 748,00
07/02/2022 19:34:04:754	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 748,00

Lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:59:02:185	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 298,00
08/02/2022 09:58:54:883	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 300,00
29/01/2022 18:12:14:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 375,00
07/02/2022 12:04:26:904	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 375,00
07/02/2022 19:34:04:754	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 375,00
07/02/2022 11:16:22:526	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 450,00

Lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM ALMA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 09:58:25:885	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.180,00
08/02/2022 09:58:18:263	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.200,00
08/02/2022 10:02:17:719	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.470,00
08/02/2022 09:54:10:819	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.500,00
08/02/2022 09:53:50:720	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.200,00

Lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM ALMA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:00:27:969	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.390,00
08/02/2022 10:00:22:864	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.400,00
08/02/2022 09:54:08:489	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.999,99
08/02/2022 09:52:18:043	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
07/02/2022 12:06:57:012	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.430,00

Lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:11:15:325	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 44.900,00
08/02/2022 10:11:06:161	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 45.000,00
08/02/2022 10:10:23:722	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 46.000,00

08/02/2022 09:57:21:613	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 82.700,00
29/01/2022 18:19:26:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 82.987,50
07/02/2022 19:37:17:778	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 82.987,50
07/02/2022 11:16:59:765	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 112.500,00

Lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:05:14:557	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.970,00
08/02/2022 10:05:07:182	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.000,00
08/02/2022 10:00:05:488	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 15.000,00
08/02/2022 09:57:40:881	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 17.580,00
07/02/2022 19:37:17:778	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 17.680,00

Lote (39) - CADEADO Nº 30

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:11:59:956	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.095,00
08/02/2022 10:11:50:443	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.100,00
08/02/2022 10:11:23:637	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.285,25
08/02/2022 10:05:46:260	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.472,00
08/02/2022 10:07:43:818	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.794,99
08/02/2022 10:04:15:670	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.800,00
29/01/2022 18:19:26:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.878,00
07/02/2022 12:06:57:012	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.878,00
07/02/2022 19:37:17:778	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.878,00

Lote (40) - CADEADO Nº 35

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:06:45:074	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
08/02/2022 10:06:07:265	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.290,00
08/02/2022 10:08:17:402	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.838,00
08/02/2022 10:05:56:808	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.848,00
08/02/2022 10:09:47:325	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 2.149,99
29/01/2022 18:19:26:496	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.160,00
07/02/2022 12:06:57:012	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.160,00
07/02/2022 19:37:17:778	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.160,00
07/02/2022 11:16:59:765	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.390,00

Lote (41) - CADEADO Nº 50

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:20:24:016	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.270,00
08/02/2022 10:20:09:489	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.300,00
08/02/2022 10:06:09:334	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 11.756,00

08/02/2022 10:26:01:394	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.000,00
08/02/2022 10:27:32:214	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 12.390,00
08/02/2022 10:27:22:638	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 12.420,00
08/02/2022 10:05:12:612	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.990,00
29/01/2022 19:50:00:337	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 14.352,00
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.352,00

Lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA EM PVC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:14:04:397	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.470,00
08/02/2022 10:13:58:058	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.500,00
08/02/2022 10:13:11:425	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.900,00
29/01/2022 19:50:00:337	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.107,60
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.107,60
07/02/2022 11:18:10:905	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 19.200,00

Lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:25:57:962	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 17.000,00
08/02/2022 10:23:08:262	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 18.900,00
08/02/2022 10:11:16:709	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 22.999,99
08/02/2022 10:04:01:290	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 23.000,00
08/02/2022 10:17:51:629	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 24.900,00
08/02/2022 10:17:00:548	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 29.900,00
08/02/2022 10:13:34:288	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 48.900,00
29/01/2022 19:50:00:337	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 72.265,96
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.265,96
07/02/2022 23:11:20:420	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 72.265,96

Lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 10.000L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:14:17:993	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 29.200,00
08/02/2022 10:14:10:386	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 29.300,00
08/02/2022 10:07:52:139	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 29.500,00
07/02/2022 12:09:41:466	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.507,57
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.507,57
07/02/2022 11:18:10:905	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 110.500,00

Lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 20.000L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:20:35:968	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 43.900,00

08/02/2022 10:20:26:648	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 44.000,00
08/02/2022 10:12:53:119	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 47.000,00
07/02/2022 12:09:41:466	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 78.540,90
07/02/2022 19:39:12:789	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 78.540,90
07/02/2022 11:18:10:905	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 193.500,00

Lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 3.000L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:22:11:119	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 16.450,00
08/02/2022 10:22:05:706	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 16.500,00
08/02/2022 10:14:34:595	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 25.199,99
08/02/2022 10:09:41:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.200,00
29/01/2022 19:57:42:777	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 25.292,60
07/02/2022 19:41:16:511	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.292,60
07/02/2022 11:19:40:750	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 35.000,00

Lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 5.000L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:17:08:736	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 31.500,00
08/02/2022 10:16:49:360	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 31.600,00
29/01/2022 19:57:42:777	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 52.826,56
07/02/2022 12:12:58:245	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 52.826,56
07/02/2022 19:41:16:511	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 52.826,56
07/02/2022 11:19:40:750	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 102.400,00

Lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:23:38:544	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 500,00
08/02/2022 10:21:43:801	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 695,00
08/02/2022 10:25:40:349	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.130,00
29/01/2022 19:57:42:777	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.140,00
07/02/2022 19:41:16:511	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.140,00
07/02/2022 11:19:40:750	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.645,00

Lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL TAMPÁ MÓVEL, PARA LAJE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:24:26:684	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 995,00
08/02/2022 10:24:17:593	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
08/02/2022 10:23:57:239	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.200,00
07/02/2022 12:12:58:245	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.505,50
07/02/2022 19:41:16:511	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.505,50

Lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:31:02:292	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.055,00
08/02/2022 10:30:12:233	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.068,00
08/02/2022 10:24:02:630	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.200,00
08/02/2022 10:30:22:890	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.010,00
31/01/2022 13:53:16:910	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.025,00
07/02/2022 12:12:58:245	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.025,00

Lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC 100X100X50MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:20:35:972	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 198,00
08/02/2022 10:20:22:680	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 200,00
08/02/2022 10:26:20:281	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 369,74
29/01/2022 20:04:56:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 371,75
07/02/2022 12:15:25:237	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 371,75
07/02/2022 19:43:57:382	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 371,75
07/02/2022 11:21:00:948	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 472,50

Lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:28:23:198	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.980,00
08/02/2022 10:28:15:765	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.000,00
08/02/2022 10:26:14:113	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 3.960,00
08/02/2022 10:31:57:604	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.990,00
08/02/2022 10:30:05:103	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.019,00
29/01/2022 20:04:56:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.040,00
07/02/2022 11:21:00:948	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.600,00

Lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:35:37:486	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.680,00
08/02/2022 10:35:26:440	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.700,00
08/02/2022 10:27:05:682	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 5.599,00
08/02/2022 10:37:08:369	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.500,00
08/02/2022 10:35:14:327	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.890,00
29/01/2022 20:04:56:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.082,00
07/02/2022 11:21:00:948	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.140,00

Lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA REBOCO- SACO 20KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

08/02/2022 10:36:41:509	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.590,00
08/02/2022 10:36:27:722	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.600,00
08/02/2022 10:38:36:363	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.300,00
08/02/2022 10:33:14:479	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.478,00
08/02/2022 10:31:43:986	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.989,99
29/01/2022 20:04:56:238	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.482,40

Lote (55) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:38:11:315	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.380,00
08/02/2022 10:38:06:246	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.400,00
08/02/2022 10:34:48:251	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.900,00
08/02/2022 10:26:33:812	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.000,00
07/02/2022 19:43:57:382	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.064,00
07/02/2022 11:21:00:948	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 19.560,00

Lote (56) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:37:55:768	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.080,00
08/02/2022 10:37:48:329	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.100,00
08/02/2022 10:38:56:606	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.800,00
29/01/2022 20:11:53:388	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.995,20
07/02/2022 19:46:49:256	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.995,20
07/02/2022 11:22:02:926	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 15.968,00

Lote (57) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:11:06:448	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 9.478,82
08/02/2022 11:10:50:949	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.510,15
08/02/2022 10:49:05:452	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 12.300,00
08/02/2022 10:36:47:775	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.500,00
29/01/2022 20:11:53:388	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.376,00
07/02/2022 19:46:49:256	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.376,00
07/02/2022 11:22:02:926	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 26.760,00

Lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:42:55:490	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 695,00
08/02/2022 10:42:44:391	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 700,00
08/02/2022 10:43:35:356	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.035,00
08/02/2022 10:43:29:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.040,00
08/02/2022 10:33:34:222	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.050,00

29/01/2022 20:11:53:388	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.074,60
07/02/2022 11:22:02:926	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.674,00

Lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1" GALVANIZADO 6MT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:39:10:654	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
08/02/2022 10:38:54:359	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.195,00
08/02/2022 10:42:42:751	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.680,00
08/02/2022 10:33:55:239	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.700,00
29/01/2022 20:11:53:388	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.801,20

Lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1"X1/8"6MT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:45:54:495	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.980,00
08/02/2022 10:45:27:912	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.000,00
08/02/2022 10:48:27:753	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.800,00
08/02/2022 10:44:58:498	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.900,00
08/02/2022 10:49:52:916	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 7.768,62
08/02/2022 10:49:01:387	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.798,00

Lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:43:43:591	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.970,00
08/02/2022 10:43:37:384	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.000,00
08/02/2022 10:42:28:703	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.300,00
07/02/2022 12:28:50:770	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.435,20
07/02/2022 19:48:48:829	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.435,20

Lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 2"X1/8"6MT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:40:09:001	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 995,00
08/02/2022 10:40:00:345	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
30/01/2022 15:45:38:490	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.581,00
07/02/2022 12:28:50:770	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.581,00
07/02/2022 19:48:48:829	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.581,00

Lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA POSTE COM 1,0M GALVANIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:49:55:044	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.090,00
08/02/2022 10:49:42:611	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.100,00

08/02/2022 10:48:04:132	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.780,00
08/02/2022 10:49:43:086	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.989,00
30/01/2022 15:45:38:490	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.499,55
07/02/2022 12:28:50:770	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.499,55

Lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:02:15:560	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.400,00
08/02/2022 11:02:05:665	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.410,00
08/02/2022 10:57:05:385	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.500,00
08/02/2022 10:43:07:897	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.228,00
30/01/2022 15:45:38:490	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.248,30
07/02/2022 19:48:48:829	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.248,30

Lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2 TER 37X20X27

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:51:43:558	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 297,00
08/02/2022 10:51:36:791	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 300,00
30/01/2022 15:45:38:490	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 541,50
07/02/2022 12:28:50:770	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 541,50
07/02/2022 19:48:48:829	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 541,50

Lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD 380V COM/TERMINAL50X100

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:50:50:126	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 397,00
08/02/2022 10:50:44:283	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 400,00
30/01/2022 15:52:34:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 581,40
07/02/2022 12:31:12:927	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 581,40
07/02/2022 19:51:11:887	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 581,40

Lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL COMPLETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:03:31:637	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.480,00
08/02/2022 11:03:13:462	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 5.500,00
08/02/2022 10:56:17:538	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.400,00
08/02/2022 10:55:03:736	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.600,00
07/02/2022 12:31:12:927	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.717,40
07/02/2022 19:51:11:887	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.717,40
07/02/2022 14:14:29:799	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.774,50

Lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:00:44:396	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 59.300,00
08/02/2022 11:00:36:850	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 59.400,00
08/02/2022 10:58:24:256	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 65.000,00
08/02/2022 10:48:32:028	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 89.900,00
07/02/2022 12:31:12:927	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 91.762,50
07/02/2022 14:14:29:799	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 149.625,00

Lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 1000X1000MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 10:55:02:311	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 597,00
08/02/2022 10:54:54:723	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 600,00
30/01/2022 15:52:34:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 926,40
07/02/2022 12:31:12:927	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 926,40
07/02/2022 19:51:11:887	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 926,40

Lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM, LIXADO NOS DOIS LADOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:01:15:950	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.980,00
08/02/2022 11:01:04:060	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.000,00
08/02/2022 10:51:46:956	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.277,00
30/01/2022 15:52:34:747	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.317,00
07/02/2022 19:51:11:887	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.317,00

Lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:02:12:199	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.490,00
08/02/2022 11:01:58:380	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.500,00
08/02/2022 10:55:25:114	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.839,00
30/01/2022 15:59:16:711	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.859,20
07/02/2022 19:53:12:845	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.859,20

Lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:04:12:580	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.280,00
08/02/2022 11:04:05:659	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.300,00
08/02/2022 10:54:54:196	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.300,00
30/01/2022 15:59:16:711	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.374,10
07/02/2022 19:53:12:845	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.374,10

Lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:00:11:168	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 198,00
08/02/2022 11:00:06:062	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 200,00
08/02/2022 10:59:49:465	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 294,74
30/01/2022 15:59:16:711	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 334,40
07/02/2022 12:42:58:748	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 334,40
07/02/2022 19:53:12:845	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 334,40
07/02/2022 11:25:14:062	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 399,00

Lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:04:50:352	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.480,00
08/02/2022 11:04:34:784	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.500,00
08/02/2022 11:06:24:815	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 5.789,99
08/02/2022 10:59:17:159	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.810,00
08/02/2022 10:58:00:152	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.450,00
30/01/2022 15:59:16:711	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.545,50
07/02/2022 19:53:12:845	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.545,50

Lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:37:39:876	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.000,00
08/02/2022 11:37:59:053	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.490,00
08/02/2022 11:36:36:763	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.500,00
08/02/2022 11:33:02:237	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 10.950,00
08/02/2022 11:37:22:345	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.950,00
08/02/2022 11:06:12:813	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 17.000,00
08/02/2022 11:05:56:404	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 17.280,00
06/02/2022 14:37:09:871	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 34.548,80

Lote (76) - CIMENTO CP II 50KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:23:32:544	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 57.900,00
08/02/2022 11:23:24:264	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 58.000,00
08/02/2022 11:20:35:981	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 60.000,00
08/02/2022 11:17:17:680	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 64.000,00
08/02/2022 11:15:08:883	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 67.790,00
08/02/2022 11:08:01:345	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 80.195,00
08/02/2022 11:14:19:845	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 108.023,75
07/02/2022 19:57:29:907	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 108.123,75

Lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 09"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:17:10:545	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 860,00
08/02/2022 11:17:05:506	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 865,00
08/02/2022 11:14:02:263	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
08/02/2022 11:12:02:781	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.095,00
08/02/2022 11:09:24:427	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.680,00
08/02/2022 11:08:21:636	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.800,00
30/01/2022 16:04:59:242	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.826,55
07/02/2022 19:57:29:907	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.826,55

Lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 10"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:16:52:266	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 586,85
08/02/2022 11:16:47:221	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 589,85
08/02/2022 11:16:05:408	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 600,00
30/01/2022 16:04:59:242	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 908,05
07/02/2022 16:25:01:183	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 908,05
07/02/2022 19:57:29:907	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 908,05
07/02/2022 11:26:11:630	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.689,50

Lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17 COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:15:22:521	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.380,00
08/02/2022 11:14:59:339	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 3.400,00
08/02/2022 11:14:20:739	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.850,00
30/01/2022 16:04:59:242	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.595,00
31/01/2022 14:12:29:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.595,00
07/02/2022 16:25:01:183	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.595,00

Lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA, DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:20:22:180	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 27.750,00
08/02/2022 11:20:16:030	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 27.800,00
08/02/2022 11:19:39:415	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 27.900,00
08/02/2022 11:14:02:441	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.000,00
08/02/2022 11:08:38:332	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 39.900,00
31/01/2022 14:12:29:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 40.321,60

Lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:27:25:676	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.070,00
08/02/2022 11:27:18:201	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.100,00
08/02/2022 11:13:22:428	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.000,00
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.149,00
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.149,00

Lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:19:57:858	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 597,00
08/02/2022 11:19:51:210	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 600,00
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 807,00
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 807,00
07/02/2022 19:59:22:532	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 807,00

Lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA CONDUETE MULTIPLO - 3/4"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:13:15:025	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 697,00
08/02/2022 11:13:03:813	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 700,00
08/02/2022 11:12:22:621	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.185,00
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.192,00
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.192,00

Lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO - CABO HASTE TIPO GRAMPO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:21:06:123	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 697,00
08/02/2022 11:20:52:965	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 700,00
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 834,00
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 834,00
07/02/2022 19:59:22:532	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 834,00

Lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:45:36:112	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 570,00
08/02/2022 11:45:12:361	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 580,00
08/02/2022 11:33:36:115	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.097,80
08/02/2022 11:33:26:420	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.102,91
30/01/2022 16:09:39:081	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.164,00
07/02/2022 12:46:51:076	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.164,00
07/02/2022 19:59:22:532	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.164,00

Lote (86) - CONJUNTO ARSTOP DE 20ª

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:21:41:227	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 995,00
08/02/2022 11:21:36:215	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.594,50
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.594,50
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.594,50
07/02/2022 11:27:59:865	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.695,00

Lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:26:01:343	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 890,00
08/02/2022 11:24:33:830	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
08/02/2022 11:21:41:226	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.000,00
30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.010,00
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.010,00
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.010,00

Lote (88) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 3/8

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:26:47:531	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.150,00
08/02/2022 11:26:03:708	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00
08/02/2022 11:22:22:875	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.358,00
30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.378,00
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.378,00
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.378,00

Lote (89) - COTOVELO DE 90º COBRE DE 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:25:21:662	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 198,00
08/02/2022 11:25:12:911	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 200,00
30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 359,00
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 359,00
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 359,00
07/02/2022 11:27:59:865	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 690,00

Lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE 90º DE 3/4 ROSCÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:24:58:894	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 99,00
08/02/2022 11:24:49:245	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 100,00

30/01/2022 16:16:09:120	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 154,00
07/02/2022 12:51:50:920	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 154,00
07/02/2022 21:35:45:001	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 154,00
07/02/2022 11:27:59:865	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 225,00

Lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO 90°LONGA DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:29:57:682	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 138,00
08/02/2022 11:29:51:065	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 140,00
08/02/2022 11:27:07:705	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 195,00
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 218,00
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 218,00
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 325,00

Lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:28:06:796	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 100,00
08/02/2022 11:28:22:260	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 195,00
08/02/2022 11:28:10:782	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 197,00
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 253,00
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 253,00
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 450,00

Lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:39:13:864	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 218,00
08/02/2022 11:38:54:495	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 220,00
30/01/2022 16:23:43:541	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 326,40
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 326,40
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 326,40
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 520,00

Lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1.½"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:41:31:607	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 99,00
08/02/2022 11:41:23:303	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 100,00
08/02/2022 11:33:47:667	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 170,00
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 173,25
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 173,25
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 797,50

Lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE MASSA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:40:59:138	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 99,00
08/02/2022 11:40:45:092	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 100,00
08/02/2022 11:37:49:356	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 149,00
07/02/2022 13:13:50:200	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 153,50
07/02/2022 21:37:34:071	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 153,50
07/02/2022 14:16:35:196	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 472,50

Lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:39:36:582	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 248,00
08/02/2022 11:39:31:328	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 250,00
08/02/2022 11:40:10:624	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 290,00
07/02/2022 13:16:15:060	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 360,80
07/02/2022 21:39:33:236	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 360,80
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.749,00

Lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:42:29:965	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 685,00
08/02/2022 11:42:20:217	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 690,00
08/02/2022 11:38:28:862	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 700,00
07/02/2022 13:16:15:060	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.003,20
07/02/2022 21:39:33:236	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.003,20
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.409,00

Lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:46:21:442	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 379,00
08/02/2022 11:46:14:479	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 382,00
08/02/2022 11:44:54:523	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 400,00
08/02/2022 11:43:32:391	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 488,00
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 715,00
31/01/2022 10:03:13:318	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 722,70
07/02/2022 13:16:15:060	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 722,70
07/02/2022 21:39:33:236	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 722,70

Lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL DE 4.1/2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:48:06:883	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 381,00

08/02/2022 11:47:38:594	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 384,00
08/02/2022 11:40:24:057	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 450,00
31/01/2022 10:03:13:318	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 654,50
07/02/2022 13:16:15:060	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 654,50
07/02/2022 21:39:33:236	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 654,50
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.045,00

Lote (100) - DISCO LIXA 7" N° 80

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:54:22:015	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 497,00
08/02/2022 11:54:16:910	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 500,00
08/02/2022 11:45:20:352	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 650,00
08/02/2022 11:56:00:365	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 730,00
08/02/2022 11:45:31:404	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 750,00
08/02/2022 11:52:37:249	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 756,00
08/02/2022 11:54:58:120	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 981,49
07/02/2022 11:32:00:108	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.089,00

Lote (101) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 60A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:50:48:673	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 351,00
08/02/2022 11:49:29:795	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 355,97
08/02/2022 11:44:57:670	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 400,00
08/02/2022 11:42:15:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 550,00
08/02/2022 11:56:02:000	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 997,00
08/02/2022 11:55:51:400	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.000,00
07/02/2022 13:18:08:271	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.042,10

Lote (102) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 100A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:56:49:336	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.780,00
08/02/2022 11:56:31:028	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.800,00
08/02/2022 11:46:45:921	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.300,00
08/02/2022 11:58:45:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.300,00
08/02/2022 11:55:11:566	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.338,00
08/02/2022 11:45:01:088	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.450,00
08/02/2022 07:45:58:590	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.281,50

Lote (103) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 150A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:57:19:531	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.080,00
08/02/2022 11:57:10:621	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.100,00

08/02/2022 11:47:30:398	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.800,00
08/02/2022 11:55:30:160	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.085,00
08/02/2022 11:54:43:389	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.100,00
08/02/2022 07:45:58:590	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.000,00
07/02/2022 11:33:08:347	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 19.900,00

Lote (104) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 175A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:50:12:390	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.490,00
08/02/2022 11:50:01:059	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.500,00
08/02/2022 11:58:25:694	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.550,00
08/02/2022 11:56:03:859	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.589,60
31/01/2022 10:15:56:198	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.898,50
08/02/2022 07:45:58:590	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 11:33:08:347	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 27.750,00

Lote (105) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 200A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:48:46:056	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.980,00
08/02/2022 11:48:34:570	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
08/02/2022 11:54:08:736	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.785,60
31/01/2022 10:15:56:198	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 6.850,00
07/02/2022 13:18:08:271	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.850,00
08/02/2022 07:45:58:590	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.000,00
07/02/2022 11:33:08:347	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 39.450,00

Lote (106) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 32 A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 12:03:34:445	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.800,00
08/02/2022 12:03:12:310	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.370,00
08/02/2022 11:49:35:964	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.500,00
08/02/2022 11:58:10:195	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.800,00
08/02/2022 11:54:20:315	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.856,30
31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.000,00
08/02/2022 07:47:10:077	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 13.000,00

Lote (107) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 40A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2022 11:51:25:923	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 795,00
08/02/2022 11:51:18:992	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 800,00
08/02/2022 12:00:09:069	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.240,00
08/02/2022 11:54:35:759	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.245,60

31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.300,50
07/02/2022 11:34:08:772	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.295,00

Lote (108) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 50 A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:08:04:445	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.850,00
11/02/2022 09:07:12:513	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.890,00
11/02/2022 09:04:16:489	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.975,00
11/02/2022 09:04:45:151	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.050,00
31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.064,00
07/02/2022 21:44:27:214	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.064,00
08/02/2022 07:47:10:077	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.064,00

Lote (109) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 63 A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:06:41:417	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
11/02/2022 09:06:15:840	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 925,00
31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.002,50
07/02/2022 13:20:45:932	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.002,50
07/02/2022 21:44:27:214	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.002,50
07/02/2022 11:34:08:772	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.495,00

Lote (110) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 70 A - 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:08:42:617	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.150,00
11/02/2022 09:02:14:691	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.165,00
31/01/2022 10:20:15:312	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.170,00
07/02/2022 13:20:45:932	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.170,00
07/02/2022 21:44:27:214	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.170,00
07/02/2022 11:34:08:772	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.495,00

Lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:14:36:216	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 790,00
11/02/2022 09:13:56:324	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 800,00
11/02/2022 09:08:47:681	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 837,00
07/02/2022 13:22:38:852	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 886,50
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 886,50
07/02/2022 11:36:42:111	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.935,00

Lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:08:41:229	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 820,00
11/02/2022 09:07:09:459	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 827,00
31/01/2022 16:53:36:996	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 921,00
07/02/2022 13:22:38:852	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 921,00
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 921,00
07/02/2022 11:36:42:111	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.935,00

Lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:10:19:042	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 860,00
11/02/2022 09:09:19:661	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 867,00
31/01/2022 16:53:36:996	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 937,50
07/02/2022 13:22:38:852	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 937,50
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 937,50
07/02/2022 11:36:42:111	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.935,00

Lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:10:44:964	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.500,00
11/02/2022 09:11:14:203	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.670,00
11/02/2022 09:09:54:566	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.675,00
11/02/2022 09:09:44:416	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.680,00
31/01/2022 10:27:28:249	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.815,00
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.815,00
08/02/2022 07:48:00:747	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.815,00

Lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:24:34:854	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 950,00
11/02/2022 09:21:56:774	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
11/02/2022 09:21:35:364	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.080,00
11/02/2022 09:12:36:080	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.580,00
11/02/2022 09:12:29:282	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.600,00
07/02/2022 21:46:38:852	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.810,00
08/02/2022 07:48:00:747	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.810,00

Lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:12:21:807	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.450,00

11/02/2022 09:10:39:416	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.500,00
07/02/2022 11:38:55:882	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.590,00
11/02/2022 09:13:01:984	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.840,00
11/02/2022 09:12:55:711	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.860,00
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.064,00

Lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30 A - 127/220V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:12:39:645	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 870,00
11/02/2022 09:11:07:979	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 880,00
11/02/2022 09:10:07:417	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 928,00
11/02/2022 09:05:14:761	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.025,00
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,00
11/02/2022 09:08:15:021	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.770,00

Lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR 25A/30 A - 127/220V

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:22:29:041	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.000,00
11/02/2022 09:21:24:336	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.150,00
11/02/2022 09:19:19:459	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.280,00
31/01/2022 10:33:26:903	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.835,00
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.835,00
07/02/2022 11:38:55:882	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 24.500,00

Lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:22:16:282	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.800,00
11/02/2022 09:21:36:409	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.950,00
11/02/2022 09:18:57:400	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.290,00
07/02/2022 13:28:35:514	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.370,00
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.370,00
07/02/2022 11:38:55:882	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.697,00

Lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:20:52:222	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.100,00
11/02/2022 09:19:19:633	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.290,00
31/01/2022 10:33:26:903	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.437,50
07/02/2022 13:28:35:514	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.437,50
07/02/2022 21:48:32:521	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.437,50
07/02/2022 11:38:55:882	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 18.249,00

Lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO COM 03 UNIDADES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:27:59:709	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 990,00
11/02/2022 09:27:10:652	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.000,00
11/02/2022 09:19:47:997	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.690,00
11/02/2022 09:14:25:451	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.795,00
07/02/2022 13:31:58:846	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.812,00
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.812,00

Lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART. COM DUAS UNIDADES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:27:44:852	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 14.500,00
11/02/2022 09:26:19:891	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 14.650,00
11/02/2022 09:21:10:277	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.970,00
11/02/2022 09:17:12:226	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 17.200,00
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.252,00
31/01/2022 10:56:12:088	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.252,50

Lote (123) - ELETRODO PARA SOLDA (CAIXA COM 1kg)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:20:57:882	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 18.000,00
11/02/2022 09:20:12:172	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.349,90
11/02/2022 09:18:05:711	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.400,00
31/01/2022 10:56:12:088	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.421,20
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.421,20
07/02/2022 11:40:02:291	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 29.478,00

Lote (124) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 2.25MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:28:27:391	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.900,00
11/02/2022 09:26:56:653	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 19.000,00
11/02/2022 09:23:19:826	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 19.850,00
11/02/2022 09:20:40:489	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.000,00
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.889,60
07/02/2022 11:40:02:291	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 29.478,00

Lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 3.25MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:26:16:235	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 9.900,00
11/02/2022 09:24:10:924	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.070,00
11/02/2022 09:20:56:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.400,00

31/01/2022 10:56:12:088	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.659,00
07/02/2022 21:50:34:795	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.659,00
07/02/2022 11:40:02:291	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 34.578,00

Lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:27:28:245	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.500,00
11/02/2022 09:26:30:915	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.580,00
31/01/2022 11:04:13:804	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.928,00
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.928,00
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.928,00
07/02/2022 11:41:11:643	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 20.280,00

Lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:33:12:611	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.800,00
11/02/2022 09:33:49:989	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.900,00
11/02/2022 09:32:47:361	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.950,00
11/02/2022 09:26:09:276	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 15.362,00
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.392,00
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.392,00

Lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:40:42:361	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.400,00
11/02/2022 09:39:05:225	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.500,00
11/02/2022 09:29:33:023	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.180,00
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.421,20
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.491,20
07/02/2022 11:41:11:643	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 11.388,00

Lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:44:05:193	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.600,00
11/02/2022 09:43:24:312	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.700,00
11/02/2022 09:26:23:008	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.348,95
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.358,95
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.358,95

07/02/2022 11:41:11:643	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.824,50
-------------------------	--	--------------

Lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:30:18:019	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.000,00
11/02/2022 09:34:20:926	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.095,00
11/02/2022 09:28:59:964	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.100,00
11/02/2022 09:28:06:892	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.121,65
07/02/2022 13:36:28:301	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.216,65
07/02/2022 21:52:43:465	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.216,65
07/02/2022 11:41:11:643	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.438,50

Lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:42:37:903	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 7.670,00
11/02/2022 09:42:16:868	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.700,00
11/02/2022 09:41:42:910	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.800,00
11/02/2022 09:30:19:438	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.170,00
07/02/2022 13:40:16:858	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.440,30
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.440,30
07/02/2022 11:42:12:956	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 11.570,00

Lote (132) - ESMALTE SINTETICO - GALÃO 3,6L COR A DEFINIR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:53:03:655	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 50.500,00
11/02/2022 09:52:45:477	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 50.900,00
11/02/2022 09:50:32:243	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 53.950,00
11/02/2022 09:36:13:822	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 62.800,00
11/02/2022 09:32:34:514	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 64.950,00
11/02/2022 09:30:59:803	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 66.900,00
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 69.740,00

Lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM 5M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:36:25:958	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.890,00
11/02/2022 09:35:00:817	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.990,00
31/01/2022 11:11:41:834	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.045,60
07/02/2022 13:40:16:858	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.045,60
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.045,60
07/02/2022 11:42:12:956	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.187,00

Lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:46:02:337	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.100,00
11/02/2022 09:48:15:194	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.135,00
11/02/2022 09:48:07:011	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.160,00
11/02/2022 09:42:40:540	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.680,00
11/02/2022 09:35:25:273	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.990,00
31/01/2022 11:11:41:834	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.083,30
07/02/2022 13:40:16:858	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.083,30
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.083,30

Lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:38:14:384	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.100,00
11/02/2022 09:36:57:659	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.290,00
11/02/2022 09:36:47:071	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.300,00
11/02/2022 09:36:49:019	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.360,00
07/02/2022 21:54:27:451	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.478,75
07/02/2022 11:42:12:956	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.737,50

Lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:50:16:533	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.050,00
11/02/2022 09:48:37:899	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.080,00
11/02/2022 09:47:43:483	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.100,00
11/02/2022 09:36:36:583	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.690,00
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.700,00
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.700,00

Lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO LONGO - 31MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:49:28:612	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.500,00
11/02/2022 09:48:13:792	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.600,00
11/02/2022 09:47:07:860	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.680,00
11/02/2022 09:37:12:873	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.505,00
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.515,00
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.515,00

Lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE.

12 VOLTS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:51:07:943	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.300,00
11/02/2022 09:49:56:368	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.400,00
11/02/2022 09:44:10:274	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.970,00
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.102,20
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.102,20

Lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM METAL CROMADO, MODELO L-700

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:57:34:384	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.900,00
11/02/2022 09:57:13:932	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 7.080,00
11/02/2022 09:55:52:617	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.281,00
31/01/2022 11:19:43:665	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.090,00
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.090,00
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.090,00
07/02/2022 23:11:23:610	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 8.090,00
07/02/2022 11:47:28:883	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.980,00

Lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO E INOX - PROFUND. 3,8CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:54:02:838	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.100,00
11/02/2022 09:53:19:981	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.250,00
11/02/2022 09:51:47:088	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 3.389,99
11/02/2022 09:45:21:597	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.400,00
07/02/2022 13:43:13:601	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.491,10
07/02/2022 21:56:35:190	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.491,10
07/02/2022 11:47:28:883	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.831,00

Lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA PORTA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:59:40:220	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.600,00
11/02/2022 09:59:24:313	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 10.880,00
11/02/2022 09:54:25:074	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 14.160,00
11/02/2022 09:53:19:692	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 14.550,00
11/02/2022 09:45:49:906	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 14.850,00
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.896,00
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.896,00

Lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA PARA BANHEIRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

11/02/2022 10:02:02:437	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.400,00
11/02/2022 10:01:14:764	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.580,00
11/02/2022 09:57:37:200	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.300,00
11/02/2022 09:46:55:351	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.700,00
11/02/2022 09:45:45:844	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.882,40
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.902,40
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.902,40

Lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:11:11:676	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.500,00
11/02/2022 10:10:02:026	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.600,00
11/02/2022 10:03:10:846	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 7.138,80
11/02/2022 10:02:09:945	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.140,00
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.932,00
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.932,00

Lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO - 100MM, MODELO F1500

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:10:38:461	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.700,00
11/02/2022 10:09:47:591	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.950,00
11/02/2022 10:02:31:032	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.996,00
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.552,80
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.552,80
07/02/2022 11:48:40:183	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 17.578,00

Lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL COM CILINDRO - 40MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 09:57:09:386	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.200,00
11/02/2022 09:56:42:176	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.290,00
11/02/2022 09:56:00:527	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.350,00
01/02/2022 22:20:38:109	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.735,50
07/02/2022 13:46:19:815	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.735,50
07/02/2022 21:58:31:313	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.735,50

Lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:07:15:653	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 11.000,00
11/02/2022 10:06:32:943	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 11.070,00
31/01/2022 11:40:26:270	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.214,50
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.214,50

07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.214,50
-------------------------	-----------------------------------	---------------

Lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:06:58:187	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.600,00
11/02/2022 10:05:38:732	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.780,00
31/01/2022 11:40:26:270	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.489,25
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.489,25
07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.489,25

Lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:20:51:112	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.600,00
11/02/2022 10:19:13:134	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.700,00
11/02/2022 10:05:38:459	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.590,00
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.833,35
07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.833,35

Lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO CROMADO COM PARAFUSO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:06:04:915	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 490,00
11/02/2022 10:05:48:448	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 499,00
11/02/2022 10:05:38:459	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 548,00
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 565,25
07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 565,25
07/02/2022 11:49:46:081	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.510,50

Lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO (CROMADO-ZINCADO) 4"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:05:14:929	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 490,00
11/02/2022 10:04:55:722	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 497,00
11/02/2022 10:04:39:282	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 499,00
07/02/2022 13:49:10:383	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 503,50
07/02/2022 22:00:28:925	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 503,50
07/02/2022 11:49:46:081	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.130,50

Lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T COM 1,3M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:30:44:047	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.400,00
11/02/2022 10:28:39:518	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 3.488,78
11/02/2022 10:19:15:535	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.247,56

11/02/2022 10:15:48:026	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.500,00
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.711,00
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.711,00
07/02/2022 21:40:06:722	IVANETE APARECIDA MIRANDA ME	R\$ 5.000,00
07/02/2022 11:50:37:299	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.590,00

Lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:36:36:892	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 17.400,00
11/02/2022 10:36:00:329	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 17.500,00
11/02/2022 10:18:22:556	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 21.950,00
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 24.310,00
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 24.310,00
07/02/2022 11:50:37:299	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 50.700,00

Lote (153) - FIO PARALELO 1.5

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:21:03:897	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 15.000,00
11/02/2022 10:20:28:594	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 15.070,00
11/02/2022 10:16:29:794	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 15.500,00
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.666,00
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.666,00
07/02/2022 11:50:37:299	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 24.700,00

Lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM 100M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:36:30:053	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 24.247,67
11/02/2022 10:36:15:871	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 24.300,00
11/02/2022 10:19:10:171	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 32.589,99
31/01/2022 11:48:09:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 34.679,25
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 34.679,25
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 34.679,25

Lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:18:46:600	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 220,00
11/02/2022 10:18:34:604	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 222,00
31/01/2022 11:48:09:821	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 226,85
07/02/2022 13:51:44:584	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 226,85
07/02/2022 22:02:16:462	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 226,85
07/02/2022 11:50:37:299	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 357,50

Lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/02/2022 11:31:16:740	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 568,00
11/02/2022 10:27:45:967	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.024,87
11/02/2022 10:27:26:919	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.044,87
11/02/2022 10:27:08:920	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.044,88
07/02/2022 11:51:40:026	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.385,00
11/02/2022 10:12:03:904	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.545,00
31/01/2022 11:58:08:931	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.568,00
02/02/2022 15:37:34:441	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 5.568,00
07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.568,00
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.568,00

Lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:19:25:076	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.290,00
11/02/2022 10:19:13:154	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.300,00
11/02/2022 10:16:30:908	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.400,00
07/02/2022 10:41:20:613	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.550,00
07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.550,00
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.550,00
07/02/2022 11:51:40:026	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.890,00

Lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:29:01:004	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.400,00
11/02/2022 10:28:34:183	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.500,00
11/02/2022 10:25:25:927	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.979,00
07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.380,00
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.380,50
07/02/2022 11:51:40:026	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 7.750,00

Lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:27:47:458	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R\$ 6.798,97
11/02/2022 10:27:36:220	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 6.930,99
11/02/2022 10:26:58:831	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.100,00
11/02/2022 10:26:19:709	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 7.393,55
11/02/2022 10:21:31:911	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.259,61
11/02/2022 10:17:45:959	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.950,00
31/01/2022 11:58:08:931	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.162,12

07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.162,12
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.162,12

Lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM 2,0M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:35:24:863	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 400,00
11/02/2022 10:34:08:662	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 424,00
31/01/2022 11:58:08:931	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 455,80
07/02/2022 13:53:57:159	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 455,80
07/02/2022 22:04:44:755	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 455,80
07/02/2022 11:51:40:026	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.598,00

Lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO 72X72

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:38:29:480	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 560,00
11/02/2022 10:36:35:021	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 570,00
11/02/2022 10:33:42:563	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 591,00
07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 646,25
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 646,25
07/02/2022 11:52:36:550	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.487,00

Lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:42:14:918	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 350,00
11/02/2022 10:41:26:544	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 370,00
11/02/2022 10:33:19:523	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 448,00
07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 490,00
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 490,00

Lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO PRETO 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:32:51:873	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 270,00
11/02/2022 10:30:47:192	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 288,00
02/02/2022 11:39:05:997	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 318,75
07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 318,75
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 318,75

Lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:50:56:446	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 905,00
11/02/2022 10:49:54:234	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 910,00

11/02/2022 10:44:42:933	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 995,00
11/02/2022 10:43:30:290	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.199,99
11/02/2022 10:40:02:050	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.245,00
07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.376,00
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.376,00
07/02/2022 11:52:36:550	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.080,00

Lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90° ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:44:22:235	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.600,00
11/02/2022 10:43:41:272	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.700,00
11/02/2022 10:44:42:551	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.979,98
11/02/2022 10:43:58:065	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.989,98
11/02/2022 10:37:04:374	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.200,00
11/02/2022 10:36:03:110	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.790,00
07/02/2022 13:57:30:477	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.889,60
07/02/2022 22:06:24:215	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.889,60

Lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90° ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:41:04:386	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.340,00
11/02/2022 10:40:17:240	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.370,00
11/02/2022 10:35:33:856	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.031,20
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.051,20
07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.051,20
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 9.300,00
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 15.469,00

Lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:42:51:869	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 340,00
11/02/2022 10:42:04:859	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 357,00
11/02/2022 10:44:41:717	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 370,00
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 380,80
07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 380,80
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.600,00
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.040,00

Lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:42:11:625	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 300,00
11/02/2022 10:37:33:660	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 342,00

31/01/2022 12:13:05:127	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 344,00
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 344,00
07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 344,00
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.200,00
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.000,00

Lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90° ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:59:25:260	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 320,00
11/02/2022 10:57:36:373	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 330,00
11/02/2022 10:51:09:657	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 428,00
11/02/2022 10:44:09:604	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 468,00
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 480,00
07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 480,00
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.400,00
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.000,00

Lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:47:22:898	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 630,00
11/02/2022 10:47:09:517	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 647,00
11/02/2022 10:46:55:662	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 650,00
07/02/2022 14:01:34:502	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 706,80
07/02/2022 22:08:22:684	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 706,80
08/02/2022 07:52:25:275	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.550,00
07/02/2022 11:53:43:207	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.015,00

Lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° - ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:44:51:541	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 590,00
11/02/2022 10:42:59:316	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 597,00
31/01/2022 12:18:41:909	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 612,00
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 612,00
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 612,00
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.800,00
08/02/2022 07:53:45:683	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.000,00

Lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:55:35:569	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 700,00
11/02/2022 10:54:42:893	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 734,00

31/01/2022 12:18:41:909	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 793,60
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 793,60
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 793,60
08/02/2022 07:53:45:683	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.550,00
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.325,00

Lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90° SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:46:33:408	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 786,00
11/02/2022 10:45:48:517	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.179,00
31/01/2022 12:18:41:909	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.189,00
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.189,00
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.189,00
08/02/2022 07:53:45:683	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.870,00

Lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:05:13:554	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.900,00
11/02/2022 11:02:56:184	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.000,00
11/02/2022 10:58:41:558	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.780,00
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.734,00
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.734,00
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 25.380,00

Lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:57:03:648	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.000,00
11/02/2022 10:57:12:504	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.180,00
11/02/2022 10:57:06:877	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.200,00
07/02/2022 14:11:10:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.706,75
07/02/2022 22:10:15:498	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.706,75
07/02/2022 11:55:01:587	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 12.442,50

Lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:05:07:763	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 13.000,00
11/02/2022 11:04:32:046	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.250,00
11/02/2022 11:04:27:729	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 13.400,00

11/02/2022 10:58:44:008	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 15.170,00
11/02/2022 10:55:57:769	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 16.770,00
07/02/2022 14:13:33:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.147,25
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.147,25

Lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO ACIONAMENTO)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:05:55:970	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 15.000,00
11/02/2022 11:05:30:182	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 15.300,00
11/02/2022 11:05:06:901	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 15.950,00
11/02/2022 10:56:42:583	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.860,00
11/02/2022 10:57:58:394	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 20.599,99
31/01/2022 12:26:04:700	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 20.650,00
07/02/2022 14:13:33:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.650,00
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.650,00
07/02/2022 23:11:26:876	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 20.650,00

Lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 10:59:41:665	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 7.250,00
11/02/2022 10:58:33:308	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.300,00
11/02/2022 10:57:20:433	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.600,00
11/02/2022 10:57:02:594	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.800,00
11/02/2022 10:52:26:495	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 11.742,00
04/02/2022 14:22:54:574	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 11.772,00
07/02/2022 14:13:33:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 11.772,00
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 11.772,00
07/02/2022 23:11:26:876	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 11.772,00
05/02/2022 00:40:28:049	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 18.000,00

Lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:09:55:940	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.000,00
11/02/2022 11:09:16:522	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 19.800,00
11/02/2022 11:07:01:955	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 21.950,00
11/02/2022 11:03:06:237	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 25.500,00
11/02/2022 11:01:34:974	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 26.750,00
07/02/2022 14:13:33:546	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.652,00
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.652,00
05/02/2022 00:40:28:049	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 36.000,00

Lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:02:10:055	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.000,00
11/02/2022 12:01:08:155	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 12.250,00
11/02/2022 11:35:09:727	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 16.400,00
11/02/2022 12:00:57:945	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.000,00
11/02/2022 11:28:52:511	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 24.949,00
11/02/2022 11:08:37:353	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 25.000,00
11/02/2022 11:05:05:394	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 28.380,00
11/02/2022 11:21:35:893	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 30.803,00
11/02/2022 11:21:21:950	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 30.853,00
11/02/2022 11:20:57:858	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 30.877,20
05/02/2022 00:40:28:049	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 34.308,00
07/02/2022 22:12:27:048	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 34.308,00

Lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:19:28:020	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 26.200,00
11/02/2022 11:18:45:677	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 26.400,00
11/02/2022 11:16:05:636	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 30.750,00
11/02/2022 11:08:42:187	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.900,00
11/02/2022 11:14:23:927	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 42.782,00
11/02/2022 11:14:18:131	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 42.882,00
11/02/2022 11:09:30:144	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 43.000,00
11/02/2022 11:16:52:229	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 47.801,54
11/02/2022 11:16:40:040	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 47.901,54
05/02/2022 00:43:32:923	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 50.633,00
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.633,00
08/02/2022 07:56:19:464	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 50.633,00

Lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:43:08:470	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 36.900,00
11/02/2022 11:42:30:840	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 37.000,00
11/02/2022 11:19:41:492	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 47.400,00
11/02/2022 11:26:25:525	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 54.000,00

11/02/2022 11:12:10:987	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 56.898,67
11/02/2022 11:41:39:055	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 67.248,67
11/02/2022 11:41:34:404	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 67.348,67
11/02/2022 11:22:32:132	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 70.791,00
05/02/2022 00:43:32:923	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 78.657,60
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 78.657,60

Lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:14:33:414	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 39.000,00
11/02/2022 11:12:20:973	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 40.000,00
11/02/2022 11:12:23:909	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 43.897,89
11/02/2022 11:11:33:085	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 45.100,00
11/02/2022 11:10:27:800	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 45.900,00
04/02/2022 14:22:54:574	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 50.702,00
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.702,00
07/02/2022 11:56:54:096	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 168.569,00

Lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:10:46:563	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 22.000,00
11/02/2022 11:07:28:539	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 22.900,00
11/02/2022 11:09:51:085	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 23.950,00
11/02/2022 11:09:46:366	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 24.000,00
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.860,00
05/02/2022 00:43:32:923	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 36.000,00
07/02/2022 11:56:54:096	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 80.700,00

Lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/02/2022 14:22:54:574	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 32,48
11/02/2022 11:17:46:902	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 32.704,79
11/02/2022 11:17:43:418	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 32.754,79
31/01/2022 12:32:25:047	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 32.804,80
02/02/2022 11:57:22:383	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 32.804,80
07/02/2022 14:15:35:342	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 32.804,80
07/02/2022 22:14:51:058	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 32.804,80
07/02/2022 11:56:54:096	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 80.699,00

Lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

11/02/2022 11:19:25:049	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 38.899,00
11/02/2022 11:17:17:747	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 38.950,00
11/02/2022 11:18:41:438	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 41.890,03
11/02/2022 11:17:29:305	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 41.949,67
11/02/2022 11:15:40:057	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 42.050,00
31/01/2022 13:00:13:657	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 43.329,00
04/02/2022 14:22:54:574	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 43.329,00
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 43.329,00
07/02/2022 11:58:16:464	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 109.989,00

Lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:24:08:973	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.200,00
11/02/2022 11:23:32:089	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.300,00
11/02/2022 11:15:00:782	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.500,00
11/02/2022 11:15:37:285	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.690,00
07/02/2022 14:18:02:762	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.958,20
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.958,20

Lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:25:25:559	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 890,00
11/02/2022 11:24:51:072	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
11/02/2022 11:23:19:750	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 940,00
11/02/2022 11:10:36:980	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.384,00
07/02/2022 14:18:02:762	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.518,20
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.518,20

Lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:34:32:206	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 290,00
11/02/2022 11:32:02:029	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 300,00
11/02/2022 11:30:26:387	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 319,00
11/02/2022 11:28:12:832	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 335,00
07/02/2022 14:18:02:762	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 370,00
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 370,00
07/02/2022 11:58:16:464	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 600,00

Lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:30:55:064	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 300,00

11/02/2022 11:28:00:022	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 318,00
31/01/2022 13:00:13:657	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 354,00
07/02/2022 14:18:02:762	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 354,00
07/02/2022 22:16:37:513	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 354,00
07/02/2022 11:58:16:464	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 720,00

Lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100; 120; 140

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:26:40:624	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 480,00
11/02/2022 11:26:05:929	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 497,00
11/02/2022 11:23:24:756	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 528,00
07/02/2022 14:19:58:335	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 534,00
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 534,00
07/02/2022 11:59:09:173	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 720,00

Lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA N°60;80

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:27:38:040	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 150,00
11/02/2022 11:27:22:195	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 170,00
11/02/2022 11:26:25:710	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 178,00
07/02/2022 14:19:58:335	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 196,00
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 196,00
07/02/2022 11:59:09:173	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 240,00

Lote (193) - LIXA FERRO N° 80

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:39:00:388	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.090,00
11/02/2022 11:38:53:806	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.100,00
11/02/2022 11:36:56:469	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.250,00
11/02/2022 11:35:35:498	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.383,50
11/02/2022 11:33:02:287	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.900,00
11/02/2022 11:38:47:039	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 3.610,00
11/02/2022 11:38:38:657	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.620,00
07/02/2022 14:19:58:335	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.021,50
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.021,50

Lote (194) - LIXA MASSA N° 80

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:32:00:812	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 645,00
11/02/2022 11:26:16:770	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 650,00
07/02/2022 11:59:09:173	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 660,00
11/02/2022 11:24:02:870	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.133,50

31/01/2022 13:13:30:778	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.138,50
07/02/2022 14:19:58:335	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.138,50
07/02/2022 17:53:04:175	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.138,50
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.138,50

Lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL COM 50 LITROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:52:27:286	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.850,00
11/02/2022 11:50:26:429	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 12.000,00
11/02/2022 11:47:33:760	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 13.649,67
11/02/2022 11:42:05:546	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 15.750,00
11/02/2022 11:32:15:760	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 20.890,00
11/02/2022 11:27:40:390	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.000,00
07/02/2022 22:18:22:139	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 22.648,80
07/02/2022 11:59:09:173	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 95.880,00

Lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E FORRADA 6 X 6M COM ILHOES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:51:05:151	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 12.500,00
11/02/2022 11:50:43:422	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 13.000,00
11/02/2022 11:50:07:363	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 14.448,67
11/02/2022 11:38:57:770	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 22.750,00
11/02/2022 11:37:32:131	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 24.333,35
31/01/2022 13:18:41:386	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 26.781,15
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.781,15
07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 26.781,15

Lote (197) - LUVA DE ALGODÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:45:45:315	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 750,00
11/02/2022 11:45:49:738	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 760,00
11/02/2022 11:45:12:301	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 790,00
11/02/2022 11:42:07:739	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 930,00
02/02/2022 15:37:03:065	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	R\$ 1.032,20
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,20
07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,20

Lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 20MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:45:18:840	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 800,00
11/02/2022 11:44:26:154	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 840,00

11/02/2022 11:40:22:309	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.197,00
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.330,00
07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.330,00
08/02/2022 07:59:38:208	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.500,00
07/02/2022 12:00:19:549	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.225,00

Lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 25MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:44:34:466	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.700,00
11/02/2022 11:43:01:374	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.000,00
11/02/2022 11:42:19:174	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.190,00
11/02/2022 11:38:49:527	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 2.377,50
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.397,50
07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.397,50
07/02/2022 12:00:19:549	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.725,00
08/02/2022 07:59:38:208	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00

Lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 32MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:55:33:276	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.800,00
11/02/2022 11:54:45:279	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.900,00
11/02/2022 11:46:18:815	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.097,00
07/02/2022 14:22:29:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.442,50
07/02/2022 22:20:24:280	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.442,50
08/02/2022 07:59:38:208	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 12:00:19:549	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 7.225,00

Lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 40MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:47:56:637	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.600,00
11/02/2022 11:45:59:891	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.690,00
31/01/2022 13:24:23:373	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.917,50
07/02/2022 14:24:46:842	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.917,50
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.917,50
08/02/2022 07:54:12:759	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 12:01:32:622	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 12.475,00

Lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 50MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:48:28:346	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.100,00
11/02/2022 11:46:45:428	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.190,00
31/01/2022 13:24:23:373	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.332,50

07/02/2022 14:24:46:842	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.332,50
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.332,50
08/02/2022 07:54:12:759	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 12:01:32:622	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 16.475,00

Lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:07:14:408	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.000,00
11/02/2022 12:06:33:550	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.100,00
11/02/2022 12:01:37:906	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 5.580,00
11/02/2022 12:00:44:908	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.479,67
11/02/2022 11:53:57:183	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.587,00
31/01/2022 13:24:23:373	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.431,95
07/02/2022 14:24:46:842	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.431,95
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.431,95

Lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:01:15:451	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 16.000,00
11/02/2022 11:59:19:264	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 16.948,67
11/02/2022 11:56:11:505	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.448,67
11/02/2022 12:01:16:540	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.000,00
31/01/2022 13:24:23:373	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 20.351,25
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 20.351,25
07/02/2022 12:01:32:622	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 50.049,00

Lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:05:04:885	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 300,00
11/02/2022 12:04:17:684	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 327,00
11/02/2022 12:03:26:718	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 350,00
11/02/2022 11:55:06:539	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 579,99
07/02/2022 12:01:32:622	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 600,00
11/02/2022 11:50:53:163	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 759,00
07/02/2022 14:24:46:842	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 762,00
07/02/2022 22:22:15:429	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 762,00

Lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:03:38:014	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 310,00
11/02/2022 12:03:07:910	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 330,00
11/02/2022 11:59:07:669	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 397,00

11/02/2022 11:59:06:217	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 420,00
11/02/2022 11:54:37:476	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 565,00
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 624,00
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 624,00
08/02/2022 07:56:01:900	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00

Lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 11:53:42:320	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 597,00
11/02/2022 11:53:34:581	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 600,00
31/01/2022 13:31:26:489	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 606,00
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 606,00
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 606,00
07/02/2022 12:03:45:049	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.320,00
08/02/2022 07:56:01:900	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00

Lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:14:14:227	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 550,00
11/02/2022 12:13:32:599	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 570,00
11/02/2022 11:56:33:079	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 995,00
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,00
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.032,00
07/02/2022 12:03:45:049	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.900,00
08/02/2022 07:56:01:900	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 6.000,00

Lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:02:25:938	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
11/02/2022 12:02:38:995	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 996,00
11/02/2022 11:58:20:322	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.000,00
11/02/2022 12:02:23:390	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.020,00
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.107,70
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.107,70
07/02/2022 12:03:45:049	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.067,00
08/02/2022 07:56:01:900	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.300,00

Lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:07:16:210	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00
11/02/2022 12:05:59:610	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.990,00
11/02/2022 12:05:57:355	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.372,00
11/02/2022 12:05:50:880	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.379,99

31/01/2022 13:31:26:489	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.636,70
07/02/2022 14:31:15:121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.636,70
07/02/2022 22:24:19:025	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.636,70
07/02/2022 12:03:45:049	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.825,00

Lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:07:56:311	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.950,00
11/02/2022 12:05:23:517	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.000,00
11/02/2022 12:05:00:581	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.350,00
11/02/2022 12:00:33:038	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.390,00
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.468,00
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.468,00
08/02/2022 07:57:08:797	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.100,00

Lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:07:18:223	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.100,00
11/02/2022 12:06:12:179	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.300,00
11/02/2022 12:05:32:491	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.350,00
11/02/2022 12:04:11:533	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.790,00
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.070,00
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.070,00
08/02/2022 07:57:08:797	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00

Lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE BORRACHA 32MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:13:31:005	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
11/02/2022 12:12:44:550	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 985,00
11/02/2022 12:06:59:833	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.050,00
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.078,40
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.078,40
07/02/2022 12:04:46:358	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.624,00

Lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA TAMANHO M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:10:54:291	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.000,00
11/02/2022 12:08:19:497	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.680,00
11/02/2022 12:07:47:474	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.950,00
31/01/2022 13:38:49:602	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.490,00
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.490,00

07/02/2022 18:00:39:222	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 9.490,00
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.490,00

Lote (215) - LUVA PARA TUBO DE ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:14:00:383	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 60,00
11/02/2022 12:12:57:707	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 68,00
11/02/2022 12:11:36:966	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 71,00
11/02/2022 12:09:41:226	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 77,00
07/02/2022 14:35:02:928	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 85,20
07/02/2022 18:00:39:222	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 85,20
07/02/2022 22:26:22:100	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 85,20

Lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM COM PUNHO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:09:12:745	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 170,00
11/02/2022 12:07:47:478	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 188,56
31/01/2022 13:53:35:975	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 190,56
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 190,56
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 190,56
07/02/2022 12:05:39:203	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 276,00

Lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE DE 1/2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:14:21:248	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.100,00
11/02/2022 12:13:40:732	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.200,00
11/02/2022 12:13:25:808	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.250,00
11/02/2022 12:10:37:515	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.595,00
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.674,40
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.674,40

Lote (218) - LUVA SOL- 25

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:16:20:654	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 78,00
11/02/2022 12:14:49:994	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 80,00
11/02/2022 12:14:55:612	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 99,00
31/01/2022 13:53:35:975	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 110,50
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 110,50
07/02/2022 18:01:12:863	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 110,50
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 110,50

Lote (219) - LUVA SOL- 32

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:18:02:116	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 100,00
11/02/2022 12:17:11:340	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 130,00
11/02/2022 12:16:28:990	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 145,00
11/02/2022 12:15:16:471	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 168,00
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 175,20
07/02/2022 18:01:12:863	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 175,20
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 175,20

Lote (220) - LUVA SOL- 40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:20:04:362	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 170,00
11/02/2022 12:17:45:212	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 190,00
11/02/2022 12:16:51:246	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 208,00
07/02/2022 16:30:44:278	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 228,00
07/02/2022 22:28:16:500	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 228,00
07/02/2022 12:05:39:203	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 520,00

Lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA E COLA 25MM 3/4

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:21:39:721	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 145,00
11/02/2022 12:19:08:744	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 150,00
11/02/2022 12:17:29:454	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 190,00
11/02/2022 12:15:57:753	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 228,00
07/02/2022 14:39:16:885	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 234,96
07/02/2022 18:01:34:592	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 234,96
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 234,96

Lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1° QUALIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:24:07:789	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.000,00
11/02/2022 12:18:21:941	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 11.000,00
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 11.780,00
11/02/2022 12:17:14:618	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 117.700,00
07/02/2022 14:39:16:885	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 117.800,00

Lote (223) - MALHA POP 20X20

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:27:09:643	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 34.000,00
11/02/2022 12:26:20:659	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 35.000,00

11/02/2022 12:23:05:178	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 38.000,00
11/02/2022 12:21:57:385	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 40.000,00
11/02/2022 12:20:31:335	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 44.850,00
06/02/2022 14:43:40:945	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 49.581,00
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.581,00

Lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:29:34:344	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.500,00
11/02/2022 12:28:07:580	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.570,00
11/02/2022 12:22:09:349	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.000,00
07/02/2022 14:39:16:885	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.111,00
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.111,00
07/02/2022 12:06:39:305	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 9.290,00

Lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:49:56:418	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.200,00
11/02/2022 12:48:54:433	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.300,00
11/02/2022 12:34:57:115	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.350,00
11/02/2022 12:35:19:291	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.392,00
07/02/2022 14:39:16:885	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.880,00
07/02/2022 22:30:43:785	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.880,00

Lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" - MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNARENTE (ROLO 100 METROS).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:24:03:890	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.500,00
11/02/2022 12:23:21:337	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.700,00
11/02/2022 12:18:58:217	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.914,00
31/01/2022 14:08:46:614	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 9.934,00
07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.934,00
07/02/2022 18:02:32:690	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 9.934,00
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 9.934,00

Lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:26:35:750	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.950,00
11/02/2022 12:26:00:450	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
11/02/2022 12:26:08:954	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.090,00

31/01/2022 14:08:46:614	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.533,00
07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.533,00
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.533,00

Lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 - SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:29:02:437	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 26.950,00
11/02/2022 12:28:53:815	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 27.000,00
31/01/2022 14:08:46:614	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 29.705,60
07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.705,60
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.705,60

Lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W BIVOLT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:49:47:119	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 14.800,00
11/02/2022 12:49:18:054	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 14.900,00
11/02/2022 12:46:36:210	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 15.050,00
11/02/2022 12:35:49:334	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 17.973,00
07/02/2022 10:44:02:722	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 19.970,94
07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.970,94
07/02/2022 18:02:32:690	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 19.970,94
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.970,94

Lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:26:19:636	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.891,20
31/01/2022 14:08:46:614	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.911,20
02/02/2022 12:54:02:922	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.911,20
07/02/2022 14:50:17:483	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.911,20
07/02/2022 22:32:49:234	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.911,20
07/02/2022 12:08:06:698	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 12.989,00

Lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:44:20:360	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 90,00
11/02/2022 12:43:38:883	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 93,00
11/02/2022 12:40:32:305	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 105,00
11/02/2022 12:27:58:105	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 179,00
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 193,50
08/02/2022 07:22:57:908	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 193,50
07/02/2022 14:52:19:688	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 193,95

Lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 18LT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:05:17:981	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 44.900,00
11/02/2022 13:04:55:360	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 45.000,00
11/02/2022 12:54:42:821	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 53.750,00
31/01/2022 14:16:04:716	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 72.870,00
02/02/2022 12:58:12:994	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 72.870,00
07/02/2022 14:52:19:688	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.870,00
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.870,00

Lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 3,6L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:44:54:410	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.840,00
11/02/2022 12:44:40:295	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 8.870,00
31/01/2022 14:16:04:716	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 12.570,00
02/02/2022 12:58:12:994	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 12.570,00
07/02/2022 14:52:19:688	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.570,00
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.570,00
07/02/2022 12:09:17:701	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 29.940,00

Lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 18LT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:25:42:943	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 16.000,00
11/02/2022 13:25:11:435	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 16.050,00
11/02/2022 12:50:31:223	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 24.000,00
11/02/2022 13:15:20:552	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 35.000,00
31/01/2022 14:16:04:716	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 36.396,00
02/02/2022 12:58:12:994	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 36.396,00
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.396,00
07/02/2022 23:11:18:801	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 36.396,00

Lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 3,6L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:02:27:280	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.780,00
11/02/2022 13:02:21:357	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.800,00
11/02/2022 12:48:33:671	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 7.000,00
31/01/2022 14:16:04:716	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.036,00
02/02/2022 12:58:12:994	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.036,00
07/02/2022 14:52:19:688	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.036,00
07/02/2022 22:35:11:169	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.036,00
07/02/2022 23:11:18:801	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 10.036,00

Lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO 20KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:37:42:233	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 23.600,00
31/01/2022 15:05:41:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 23.650,00
02/02/2022 13:02:20:377	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 23.650,00
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 23.650,00
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 23.650,00
07/02/2022 12:10:07:996	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 39.490,00

Lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:39:57:457	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.290,00
11/02/2022 12:37:49:605	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 8.739,25
31/01/2022 15:05:41:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.759,25
07/02/2022 10:45:10:670	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 8.759,25
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.759,25
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.759,25
08/02/2022 07:51:51:660	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 8.759,25
07/02/2022 12:10:07:996	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.115,00

Lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO COM 30CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:43:21:186	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 280,00
11/02/2022 12:41:17:356	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 298,00
31/01/2022 15:05:41:740	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 325,75
07/02/2022 10:45:10:670	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 325,75
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 325,75
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 325,75
07/02/2022 12:10:07:996	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 722,50

Lote (239) - NIVEL DE MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:02:50:132	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 350,00
11/02/2022 13:02:17:581	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 400,00
11/02/2022 12:54:08:476	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 577,00
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 627,55
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 627,55
07/02/2022 12:10:07:996	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.424,50

Lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

11/02/2022 13:02:12:560	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.700,00
11/02/2022 13:01:25:735	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.900,00
11/02/2022 13:00:47:739	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 2.490,00
11/02/2022 12:58:29:466	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.550,00
11/02/2022 12:54:19:658	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.390,00
07/02/2022 14:56:48:384	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.699,00
07/02/2022 15:56:46:812	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 3.699,00
07/02/2022 22:37:01:133	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.699,00

Lote (241) - PÁ DE BICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:54:25:604	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.600,00
11/02/2022 12:53:54:625	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.680,00
31/01/2022 15:11:59:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.105,70
07/02/2022 10:45:58:542	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 5.105,70
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.105,70
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.105,70
07/02/2022 12:10:58:038	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 11.299,50

Lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:01:00:851	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 320,00
11/02/2022 13:00:25:472	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 330,00
11/02/2022 12:52:24:366	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 667,00
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 682,50
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 682,50
07/02/2022 12:10:58:038	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.125,00

Lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2 CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:55:08:484	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 33.000,00
11/02/2022 12:54:55:475	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 33.950,00
11/02/2022 12:51:45:921	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 36.000,00
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.252,60
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.252,60
07/02/2022 12:10:58:038	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 38.049,00

Lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO 1,50X50M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:16:51:923	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 6.500,00
11/02/2022 13:16:08:820	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.600,00

11/02/2022 12:54:29:269	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.970,00
31/01/2022 15:11:59:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.431,60
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.431,60
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.431,60

Lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA COM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 12:57:17:989	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.000,00
11/02/2022 12:56:34:211	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.180,00
31/01/2022 15:11:59:018	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.546,10
07/02/2022 14:59:21:314	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.546,10
07/02/2022 22:39:00:442	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.546,10
07/02/2022 12:10:58:038	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.219,50

Lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA SEM CABO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:05:54:903	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 880,00
11/02/2022 13:05:19:678	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
11/02/2022 13:01:57:078	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.195,00
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.314,80
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.314,80
07/02/2022 14:13:34:972	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.876,00

Lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA COM 15CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:07:42:193	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 890,00
11/02/2022 13:06:35:078	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
11/02/2022 13:01:45:137	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.795,00
11/02/2022 13:01:33:761	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.800,00
07/02/2022 10:47:27:224	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.844,50
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.844,50
07/02/2022 15:59:16:477	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.844,50
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.844,50
08/02/2022 07:52:41:515	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.844,50

Lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:18:20:464	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 220,00
11/02/2022 13:19:55:416	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.023,00
11/02/2022 13:17:48:047	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.290,00
11/02/2022 13:15:18:943	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.400,00

11/02/2022 13:06:54:090	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.990,00
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.199,00
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.199,00
08/02/2022 07:52:41:515	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 3.199,00
07/02/2022 14:13:34:972	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.565,00

Lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 23CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:29:59:589	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.580,00
11/02/2022 13:28:45:350	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.600,00
11/02/2022 13:22:34:484	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.720,00
11/02/2022 13:12:53:843	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.897,00
31/01/2022 15:24:34:671	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.442,50
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.442,50
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.442,50
07/02/2022 14:13:34:972	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.965,00

Lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:12:57:694	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.400,00
11/02/2022 13:12:30:579	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.495,00
31/01/2022 15:24:34:671	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.635,20
07/02/2022 10:47:27:224	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.635,20
07/02/2022 15:02:00:547	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.635,20
07/02/2022 15:59:16:477	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.635,20
07/02/2022 22:40:48:177	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.635,20
08/02/2022 07:52:41:515	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.635,20
07/02/2022 14:13:34:972	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.848,00

Lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:24:22:347	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 8.000,00
11/02/2022 13:23:38:883	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.250,00
11/02/2022 13:08:17:274	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 13.000,00
11/02/2022 13:07:32:079	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 41.662,00
07/02/2022 15:04:17:589	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 41.712,00
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 41.712,00
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 41.712,00

Lote (252) - PÓ DE BRITA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:13:50:621	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.700,00
11/02/2022 13:12:59:954	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 40.000,00

11/02/2022 13:09:30:102	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 49.900,00
31/01/2022 15:34:04:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 54.757,50
07/02/2022 15:04:17:589	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 54.757,50
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 54.757,50
07/02/2022 12:13:01:599	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 115.500,00

Lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO DE 10"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:19:04:271	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 897,00
11/02/2022 13:18:45:253	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
31/01/2022 15:34:04:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 958,50
07/02/2022 15:04:17:589	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 958,50
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 958,50
07/02/2022 12:13:01:599	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.242,50

Lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:18:27:519	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.900,00
11/02/2022 13:16:27:491	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 11.000,00
11/02/2022 13:15:19:781	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 12.900,00
03/02/2022 10:50:26:263	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 16.454,70
07/02/2022 15:04:17:589	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.457,70
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 16.457,70
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 16.457,70
07/02/2022 12:13:01:599	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 24.675,00

Lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:26:54:760	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 22.300,00
11/02/2022 13:26:21:487	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 22.650,00
11/02/2022 13:16:22:480	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 25.000,00
11/02/2022 13:15:45:020	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 28.500,00
11/02/2022 13:21:18:690	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 33.900,00
11/02/2022 13:15:44:230	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 33.950,00
08/02/2022 07:31:28:959	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 37.700,00
07/02/2022 22:42:39:339	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.723,40
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 37.723,40

Lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:30:09:273	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 14.500,00

11/02/2022 13:29:34:407	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 14.800,00
11/02/2022 13:25:04:765	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 20.500,00
11/02/2022 13:24:48:309	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 22.750,00
11/02/2022 13:24:39:224	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 22.800,00
11/02/2022 13:21:35:377	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.000,00
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.265,00
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 30.265,00

Lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:35:28:838	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 17.000,00
11/02/2022 13:34:24:045	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 18.000,00
11/02/2022 13:32:24:718	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 22.900,00
11/02/2022 13:28:07:267	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 26.500,00
11/02/2022 13:25:49:214	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 66.900,00
11/02/2022 13:25:39:788	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 67.000,00
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 69.582,80
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 69.582,80

Lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:31:26:629	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 21.500,00
11/02/2022 13:30:06:694	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 21.700,00
11/02/2022 13:29:12:144	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 23.000,00
11/02/2022 13:26:47:686	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 25.500,00
11/02/2022 13:25:25:199	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 36.950,00
11/02/2022 13:25:19:683	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.000,00
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 37.130,00
07/02/2022 23:11:25:104	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 37.130,00

Lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 75/7

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:34:08:362	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.500,00
11/02/2022 13:32:02:203	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 9.770,00
31/01/2022 15:43:33:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 10.479,25
07/02/2022 15:06:38:340	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.479,25
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.479,25

Lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 9 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:35:52:990	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 9.000,00
11/02/2022 13:34:48:197	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 13.570,00

31/01/2022 15:43:33:807	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 14.150,00
07/02/2022 15:06:38:340	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.150,00
07/02/2022 22:44:36:779	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.150,00

Lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM MDF BRANCA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:38:16:447	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.700,00
11/02/2022 13:37:02:193	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.800,00
11/02/2022 13:33:18:194	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 13.470,00
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.688,00
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.688,00
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 15.000,00

Lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE 1 KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:33:55:480	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 600,00
11/02/2022 13:33:42:247	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.095,00
31/01/2022 15:55:04:839	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.185,75
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.185,75
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.185,75
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.796,50

Lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:38:06:605	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 800,00
11/02/2022 13:34:15:628	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.295,00
31/01/2022 15:55:04:839	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.363,40
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.363,40
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.363,40
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.796,50

Lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:34:52:246	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 600,00
11/02/2022 13:30:50:953	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.086,00
31/01/2022 15:55:04:839	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.091,00
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.091,00
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.091,00
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.495,00

Lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8 DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:40:50:334	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 890,00
11/02/2022 13:38:26:785	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
11/02/2022 13:34:15:627	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.548,20
07/02/2022 15:08:32:459	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.553,20
07/02/2022 22:47:40:967	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.553,20
07/02/2022 14:17:21:971	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.824,50

Lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 400W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:40:57:296	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.200,00
11/02/2022 13:40:04:721	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.290,00
11/02/2022 13:38:07:179	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.800,00
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.946,20
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.946,20
07/02/2022 12:18:16:416	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.400,00

Lote (267) - REBITADOR MANUAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:48:30:779	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.740,00
11/02/2022 13:48:20:375	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.750,00
11/02/2022 13:40:31:247	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.900,00
11/02/2022 13:39:23:745	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.000,00
11/02/2022 13:37:22:034	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.100,00
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.920,80
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.920,80

Lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 10MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:46:10:166	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 176,00
11/02/2022 13:40:58:697	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 186,00
11/02/2022 13:40:11:066	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 200,00
11/02/2022 13:39:19:897	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.603,00
31/01/2022 16:03:09:530	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.613,00
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.613,00
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.613,00

Lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 22MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:50:12:402	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 130,00

11/02/2022 13:49:53:597	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 147,00
11/02/2022 13:41:07:781	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 200,00
07/02/2022 12:18:16:416	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 390,00
11/02/2022 13:39:38:365	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 582,00
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 585,00
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 585,00

Lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:47:53:550	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 390,00
11/02/2022 13:45:38:654	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 400,00
11/02/2022 13:40:14:429	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 738,00
07/02/2022 15:36:17:134	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 741,00
07/02/2022 22:49:45:383	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 741,00
07/02/2022 12:18:16:416	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 845,00

Lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:42:48:506	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 390,00
11/02/2022 13:42:13:032	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 400,00
11/02/2022 13:40:56:468	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 672,50
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 675,50
07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 675,50
07/02/2022 12:19:34:462	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.275,00

Lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2" PRESSÃO CANOPLA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:47:23:146	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 640,00
11/02/2022 13:46:38:945	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 650,00
11/02/2022 13:44:17:006	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 985,00
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.021,35
07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.021,35
07/02/2022 12:19:34:462	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.304,50

Lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4" PRESSÃO CANOPLA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:48:13:592	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.600,00
11/02/2022 13:46:48:714	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.995,00
02/02/2022 15:51:21:494	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.268,00
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.268,00
07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.268,00
07/02/2022 12:19:34:462	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 7.546,50

Lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:45:00:141	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 450,00
11/02/2022 13:43:37:569	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 985,00
11/02/2022 13:43:26:063	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 990,00
31/01/2022 16:15:35:774	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.474,20
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.474,20
07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.474,20

Lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:46:53:915	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 250,00
11/02/2022 13:46:16:870	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 280,00
11/02/2022 13:45:33:461	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 458,00
07/02/2022 15:39:40:712	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 469,20
07/02/2022 22:51:43:334	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 469,20
07/02/2022 12:19:34:462	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 786,00

Lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:45:56:754	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 200,00
11/02/2022 13:45:11:161	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 334,00
31/01/2022 16:27:31:515	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 336,00
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 336,00
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 336,00
07/02/2022 12:20:32:566	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 591,50

Lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:54:34:555	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
11/02/2022 13:53:19:293	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 179,00
31/01/2022 16:27:31:515	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 189,00
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 189,00
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 189,00
07/02/2022 12:20:32:566	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 393,00

Lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:00:22:648	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.300,00
11/02/2022 13:59:53:001	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.690,00

11/02/2022 13:58:57:436	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.000,00
11/02/2022 13:57:28:081	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.450,00
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.893,50
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.893,50

Lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS LIQUIDO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:00:44:298	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.500,00
11/02/2022 14:00:13:495	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 3.980,00
02/02/2022 15:54:23:352	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 6.984,15
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.984,15
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.984,15
07/02/2022 12:20:32:566	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.079,50

Lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 13:54:18:283	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.700,00
07/02/2022 12:20:32:566	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.740,00
11/02/2022 13:53:11:915	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 5.560,00
02/02/2022 15:54:23:352	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.580,00
07/02/2022 15:43:06:515	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.580,00
07/02/2022 22:53:47:632	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.580,00

Lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:01:51:333	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.800,00
11/02/2022 14:01:31:582	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.990,00
11/02/2022 13:59:31:751	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.750,00
31/01/2022 16:38:49:796	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.799,67
07/02/2022 10:49:37:671	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.799,67
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.799,67
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.799,67

Lote (282) - SIFÃO DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:05:37:744	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.590,00
11/02/2022 14:05:06:168	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.600,00
11/02/2022 14:02:28:831	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.990,00
11/02/2022 14:00:09:918	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 2.630,00
31/01/2022 16:38:49:796	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.358,00
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.358,00
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.358,00

Lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE LOUÇA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:01:32:814	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00
11/02/2022 13:59:49:218	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.100,00
11/02/2022 13:56:13:984	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.395,00
31/01/2022 16:38:49:796	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.538,00
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.538,00
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.538,00

Lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM METAL TIPO FRANCESA 30CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:17:45:465	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.200,00
11/02/2022 14:16:42:967	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.490,00
11/02/2022 14:05:12:180	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.262,40
11/02/2022 14:01:33:828	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.450,00
02/02/2022 16:00:01:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.937,60
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.937,60
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.937,60

Lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM 30CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:01:26:299	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.500,00
11/02/2022 14:00:50:049	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.730,00
02/02/2022 16:00:01:936	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.780,90
07/02/2022 15:45:29:471	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.780,90
07/02/2022 22:55:55:711	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.780,90
07/02/2022 12:21:24:175	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.489,00

Lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO DE 10"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:12:39:776	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.145,00
11/02/2022 14:12:21:880	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.150,00
02/02/2022 16:04:20:313	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.717,68
07/02/2022 10:51:12:370	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.717,68
07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.717,68
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.717,68
07/02/2022 12:22:28:138	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.049,80

Lote (287) - TAMPA CEGA 4X2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

11/02/2022 14:11:32:947	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 120,00
11/02/2022 14:10:01:161	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 130,00
11/02/2022 14:07:33:003	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 288,00
07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 308,40
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 308,40
07/02/2022 12:22:28:138	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 660,00

Lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE METÁLICO - 3/4" E DE 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:15:00:460	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 90,00
11/02/2022 14:13:33:541	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 100,00
11/02/2022 14:07:45:425	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 179,00
07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 196,00
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 196,00

Lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:10:30:071	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.790,00
11/02/2022 14:10:23:203	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.800,00
11/02/2022 14:06:14:651	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.100,00
31/01/2022 16:45:29:011	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.132,80
07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.132,80
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.132,80
08/02/2022 07:53:21:117	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 2.132,80
08/02/2022 07:58:18:601	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 3.200,00

Lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:21:18:555	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.580,00
11/02/2022 14:19:36:874	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.600,00
02/02/2022 16:04:20:313	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.344,50
07/02/2022 15:48:12:216	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.344,50
07/02/2022 22:58:11:873	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.344,50
08/02/2022 07:58:18:601	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 7.500,00
07/02/2022 12:22:28:138	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 10.485,00

Lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:17:01:665	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 300,00
11/02/2022 14:17:04:234	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 347,00
02/02/2022 16:07:27:796	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 556,00

07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 556,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 556,00
07/02/2022 12:23:31:806	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.580,00

Lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:12:54:917	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 400,00
11/02/2022 14:12:16:034	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 478,00
02/02/2022 16:07:27:796	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 494,00
07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 494,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 494,00
07/02/2022 12:23:31:806	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 700,00

Lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:22:14:711	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 597,00
11/02/2022 14:22:00:034	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 600,00
02/02/2022 16:07:27:796	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 614,00
07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 614,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 614,00
07/02/2022 12:23:31:806	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.980,00

Lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:27:26:464	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 190,00
11/02/2022 14:26:31:921	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 200,00
11/02/2022 14:17:45:224	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 298,00
07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 386,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 386,00
07/02/2022 12:23:31:806	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 780,00

Lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:25:57:109	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 300,00
11/02/2022 14:24:55:723	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 400,00
11/02/2022 14:20:51:157	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 479,00
11/02/2022 14:20:40:134	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 482,00
11/02/2022 14:19:22:405	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 560,00
07/02/2022 15:50:44:016	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 668,00
07/02/2022 23:00:36:886	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 668,00

Lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:26:46:043	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 330,00
11/02/2022 14:26:03:307	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 370,00
11/02/2022 14:20:11:528	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 497,00
11/02/2022 14:19:03:519	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 550,00
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 680,40
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 680,40

Lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:27:05:874	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 450,00
11/02/2022 14:25:18:038	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 500,00
11/02/2022 14:26:00:255	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 940,00
11/02/2022 14:25:54:337	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 945,00
11/02/2022 14:19:46:426	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.000,00
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.051,20
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.051,20
08/02/2022 07:59:51:973	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 2.400,00

Lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:22:04:820	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 460,00
11/02/2022 14:21:40:410	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.500,00
11/02/2022 14:21:18:416	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.690,00
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.656,00
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.656,00
07/02/2022 12:24:21:223	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.990,00
08/02/2022 07:59:51:973	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 4.000,00

Lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:28:50:710	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 800,00
11/02/2022 14:27:56:010	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 850,00
11/02/2022 14:26:36:835	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.540,00
07/02/2022 12:24:21:223	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.590,00
11/02/2022 14:22:00:363	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 47.362,00
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 47.412,00
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 47.412,00
08/02/2022 07:59:51:973	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 100.000,00

Lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:34:50:344	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.480,00
11/02/2022 14:33:56:052	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.490,00
31/01/2022 17:01:19:317	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.167,00
07/02/2022 15:52:23:115	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.167,00
07/02/2022 23:08:30:544	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.167,00
08/02/2022 07:59:51:973	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 5.000,00
07/02/2022 12:24:21:223	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.890,00

Lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10M 5MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:22:23:774	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 27.047,00
31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 27.097,00
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 27.097,00
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 27.097,00
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 27.097,00
07/02/2022 12:25:39:572	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 46.830,00

Lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44X0.50M 4MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:38:46:652	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.850,00
11/02/2022 14:38:34:433	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 18.900,00
31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 21.063,00
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 21.063,00
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 21.063,00
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 21.063,00

Lote (303) - TESOURA PARA PODAR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:43:51:808	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.350,00
11/02/2022 14:43:38:576	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.360,00
11/02/2022 14:40:34:917	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.600,00
31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 3.143,64
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 3.143,64
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.143,64
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 3.143,64

Lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:36:05:294	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 74.200,00
11/02/2022 14:35:51:534	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 74.300,00

31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 74.926,48
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 74.926,48
06/02/2022 14:50:38:297	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 74.926,48
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 74.926,48
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 74.926,48

Lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:49:29:724	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 31.000,00
11/02/2022 14:49:24:610	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 111.400,00
11/02/2022 14:46:59:098	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 114.750,00
31/01/2022 17:07:05:285	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 159.783,00
02/02/2022 16:15:12:608	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 159.783,00
06/02/2022 14:50:38:297	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 159.783,00
07/02/2022 15:56:15:125	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 159.783,00
07/02/2022 23:10:32:895	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 159.783,00

Lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:36:52:025	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 125.400,00
11/02/2022 14:36:34:125	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 125.500,00
11/02/2022 14:36:26:469	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 125.980,00
01/02/2022 12:35:43:099	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 129.412,50
02/02/2022 16:19:22:270	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 129.412,50
06/02/2022 14:51:50:693	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 129.412,50
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 129.412,50
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 129.412,50

Lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE SINTÉTICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:30:53:284	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 22.840,00
11/02/2022 15:30:47:361	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 22.890,00
11/02/2022 15:21:40:918	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 24.000,00
01/02/2022 12:35:43:099	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 36.900,00
06/02/2022 14:51:50:693	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 36.900,00
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.900,00
07/02/2022 23:11:30:227	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 36.900,00
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.900,00

Lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

11/02/2022 14:47:10:878	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
11/02/2022 14:46:34:966	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 995,00
11/02/2022 14:45:48:868	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.195,00
01/02/2022 12:35:43:099	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.790,00
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.790,00
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.790,00
07/02/2022 12:26:33:636	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.980,00

Lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t - UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:53:01:255	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 800,00
11/02/2022 14:50:56:269	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 865,00
11/02/2022 14:46:54:959	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 1.175,72
01/02/2022 12:35:43:099	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.530,00
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.530,00
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.530,00
07/02/2022 12:26:33:636	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.980,00

Lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:47:08:568	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.300,00
11/02/2022 14:46:59:217	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.540,00
11/02/2022 14:44:28:150	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.950,00
02/02/2022 16:19:22:270	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.706,00
07/02/2022 15:58:06:452	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.706,00
07/02/2022 23:12:27:656	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.706,00

Lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:49:25:767	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.700,00
11/02/2022 14:48:49:487	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.930,00
02/02/2022 16:23:57:419	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.640,00
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.640,00
07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.640,00
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 11.340,00

Lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:51:15:073	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.650,00
11/02/2022 14:50:44:035	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.690,00
11/02/2022 14:53:45:540	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.982,49

02/02/2022 16:23:57:419	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.992,50
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.992,50
07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.992,50
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 17.465,00

Lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:05:54:756	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.300,00
11/02/2022 15:05:09:669	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.900,00
11/02/2022 15:03:04:132	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2.196,00
11/02/2022 14:53:33:972	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.080,00
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.940,00
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.652,00
07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 8.652,00

Lote (314) - TRENA CURTA DE 10M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:49:50:910	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 900,00
11/02/2022 14:49:25:027	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 995,00
01/02/2022 12:42:10:269	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.981,80
07/02/2022 10:52:12:182	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.981,80
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.981,80
07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.981,80
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.834,00

Lote (315) - TRENA DE 5M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 14:57:20:124	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 800,00
11/02/2022 14:55:56:363	GGV COMERCIAL EIRELI	R\$ 895,00
11/02/2022 14:52:06:454	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 995,00
01/02/2022 12:42:10:269	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.062,00
07/02/2022 16:00:25:003	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.062,00
07/02/2022 23:14:18:117	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.062,00
07/02/2022 12:27:37:507	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.601,00

Lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:06:40:689	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 70.000,00
11/02/2022 15:05:51:857	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 77.900,00
02/02/2022 16:27:25:756	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 106.530,00
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 106.530,00

07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 106.530,00
08/02/2022 07:33:30:157	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 106.530,00

Lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:03:27:855	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6.980,00
11/02/2022 15:03:16:245	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.000,00
02/02/2022 16:27:25:756	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.345,00
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.345,00
07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 7.345,00

Lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:21:51:899	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 22.500,00
11/02/2022 15:20:56:897	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 22.900,00
11/02/2022 15:06:54:474	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 36.750,00
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 46.000,00
07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 46.000,00

Lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:11:42:425	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 37.000,00
11/02/2022 15:10:51:329	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 37.450,00
11/02/2022 15:02:38:930	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 41.800,00
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 44.823,00
07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 44.823,00

Lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/02/2022 12:31:03:188	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 0,01
11/02/2022 14:57:43:610	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 72.700,00
01/02/2022 12:51:45:453	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 72.800,00
02/02/2022 16:27:25:756	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 72.800,00
07/02/2022 16:02:41:630	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.800,00
07/02/2022 23:16:37:583	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.800,00

Lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 40CM DIAMETRO, 100CM

COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:14:51:131	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 7.000,00
11/02/2022 15:15:50:260	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.370,00
11/02/2022 15:14:12:226	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 7.400,00
06/02/2022 14:52:59:582	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 14.900,00
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.900,00
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.900,00

Lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1" 3MT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:12:16:088	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.000,00
11/02/2022 15:11:54:205	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.300,00
11/02/2022 15:07:49:726	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 7.570,00
11/02/2022 15:01:24:666	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 13.650,00
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.830,00
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.830,00

Lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1½" 3MT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:18:56:947	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 10.000,00
11/02/2022 15:17:39:373	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 10.470,00
11/02/2022 15:13:07:455	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 11.900,00
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.340,00
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.340,00
07/02/2022 12:32:47:730	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 20.950,00

Lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:16:55:195	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 24.000,00
11/02/2022 15:12:03:359	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 94.900,00
02/02/2022 16:31:17:758	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 101.182,50
06/02/2022 14:52:59:582	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 101.182,50
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 101.182,50
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 101.182,50
07/02/2022 12:32:47:730	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 281.250,00

Lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:14:40:920	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 15.370,00

11/02/2022 15:14:07:655	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 15.400,00
02/02/2022 16:31:17:758	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 15.625,10
07/02/2022 16:05:04:895	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.625,10
07/02/2022 23:18:34:417	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.625,10
07/02/2022 12:32:47:730	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.587,00

Lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:20:06:343	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 25.267,40
01/02/2022 13:00:08:579	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 25.317,40
02/02/2022 16:34:50:757	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 25.317,40
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.317,40
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.317,40
07/02/2022 12:33:51:109	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 67.877,00

Lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:14:55:029	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 25.950,00
11/02/2022 15:14:41:864	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 26.000,00
11/02/2022 15:13:45:177	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 27.000,00
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.843,45
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.843,45
07/02/2022 12:33:51:109	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 106.429,50

Lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:29:47:723	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 27.950,00
11/02/2022 15:29:24:329	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 28.000,00
01/02/2022 13:00:08:579	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 31.079,40
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 31.079,40
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 31.079,40
07/02/2022 12:33:51:109	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 46.818,00

Lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA 16" COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:20:25:750	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 4.000,00
11/02/2022 15:19:43:472	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.290,00
01/02/2022 13:00:08:579	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 4.540,80
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.540,80
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.540,80

Lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14" COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:40:57:433	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 20.000,00
11/02/2022 15:40:33:431	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 21.900,00
11/02/2022 15:31:58:325	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 25.950,00
07/02/2022 16:09:38:831	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 28.720,00
07/02/2022 23:21:09:493	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 28.720,00

Lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC DE20MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:33:46:482	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 180,00
11/02/2022 15:33:16:318	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 195,00
11/02/2022 15:34:03:225	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 336,40
01/02/2022 13:03:34:919	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 338,40
07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 338,40
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 338,40

Lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO DE ÁGUA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:32:10:242	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.800,00
11/02/2022 15:30:53:542	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.890,00
01/02/2022 13:03:34:919	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.079,95
07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.079,95
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.079,95
07/02/2022 12:34:49:093	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.156,50

Lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:30:10:226	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 850,00
11/02/2022 15:27:48:553	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 897,00
01/02/2022 13:03:34:919	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 980,43
07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 980,43
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 980,43
07/02/2022 12:34:49:093	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.484,70

Lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:26:21:525	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 774,75
01/02/2022 13:03:34:919	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 777,75
02/02/2022 19:03:04:331	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 777,75

07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 777,75
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 777,75
07/02/2022 12:34:49:093	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 1.672,50

Lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:30:32:575	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 550,00
11/02/2022 15:28:52:190	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 600,00
11/02/2022 15:27:38:786	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 697,00
07/02/2022 16:11:58:735	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 722,75
07/02/2022 23:23:00:702	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 722,75
07/02/2022 12:34:49:093	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 2.422,50

Lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3/4"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:28:30:217	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.300,00
11/02/2022 15:27:16:467	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.495,00
01/02/2022 13:07:50:695	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.593,75
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.593,75
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.593,75
07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 4.156,50

Lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO - LONGA - S/LADRÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:34:26:236	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 265,00
11/02/2022 15:34:03:658	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 268,00
02/02/2022 19:07:42:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 298,10
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 298,10
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 298,10
07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 495,00

Lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:40:32:069	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 2.400,00
11/02/2022 15:39:27:721	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.490,00
02/02/2022 19:07:42:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 2.700,00
06/02/2022 14:54:59:968	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 2.700,00
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.700,00
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.700,00
07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 3.960,00

Lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:39:30:127	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 1.750,00
11/02/2022 15:39:05:569	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1.795,00
02/02/2022 19:07:42:933	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 1.946,70
06/02/2022 14:54:59:968	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 1.946,70
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.946,70
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.946,70
08/02/2022 07:35:18:179	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 1.946,70
07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.134,50

Lote (340) - AREIA LAVADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:46:05:310	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 19.300,00
11/02/2022 15:45:07:393	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 19.650,00
07/02/2022 23:24:47:515	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 21.400,00
01/02/2022 13:07:50:695	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 21.400,50
06/02/2022 14:54:59:968	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 21.400,50
07/02/2022 16:14:29:043	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 21.400,50
07/02/2022 12:35:37:700	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 30.250,00

Lote (341) - BRITA Nº 20

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:46:46:094	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 17.000,00
11/02/2022 15:46:52:153	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 17.670,00
01/02/2022 13:11:49:697	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.937,40
06/02/2022 14:56:48:770	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 19.937,40
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.937,40
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.937,40
07/02/2022 12:36:45:758	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.100,00

Lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:49:30:429	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 24.000,00
11/02/2022 15:48:50:900	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 24.950,00
11/02/2022 15:51:57:779	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 27.600,00
01/02/2022 13:11:49:697	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 27.662,50
06/02/2022 14:56:48:770	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 27.662,50
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 27.662,50
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 27.662,50
07/02/2022 12:36:45:758	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 37.500,00

Lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:49:28:010	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 5.500,00
11/02/2022 15:49:01:657	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 5.600,00
11/02/2022 15:48:35:081	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 5.700,00
11/02/2022 15:38:29:364	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 18.036,49
04/02/2022 14:22:45:172	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 18.066,49
06/02/2022 14:56:48:770	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 18.066,49
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.066,49
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 18.066,49
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.066,49
08/02/2022 07:50:49:594	MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 18.066,49

Lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:41:39:161	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 27.000,00
11/02/2022 15:40:29:149	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 29.950,00
11/02/2022 15:40:11:482	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 30.000,00
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.587,50
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.587,50
07/02/2022 12:36:45:758	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 49.875,00

Lote (345) - CIMENTO CP II 50KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:44:00:885	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 22.000,00
11/02/2022 15:43:17:707	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 23.500,00
11/02/2022 15:39:27:722	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 35.991,25
01/02/2022 13:11:49:697	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 36.041,25
06/02/2022 14:56:48:770	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 36.041,25
07/02/2022 16:17:55:041	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.041,25
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 36.041,25
07/02/2022 23:26:41:241	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 36.041,25

Lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 16:09:36:412	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.000,00
11/02/2022 16:09:17:289	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 8.900,00
11/02/2022 16:12:58:444	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 17.695,94
11/02/2022 16:12:12:123	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 17.732,96

01/02/2022 13:16:05:518	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 19.664,40
04/02/2022 14:22:45:172	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 19.664,40
07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.664,40
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 19.664,40
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 19.664,40

Lote (347) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1° QUALIDADE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:48:51:116	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 26.500,00
11/02/2022 15:48:18:092	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 26.950,00
02/02/2022 19:14:59:112	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 29.450,00
07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.450,00
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 29.450,00

Lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:52:51:568	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 7.900,00
11/02/2022 15:52:13:964	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 8.000,00
11/02/2022 15:45:54:414	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 17.365,70
01/02/2022 13:16:05:518	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 17.395,70
06/02/2022 14:58:17:429	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 17.395,70
07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 17.395,70
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 17.395,70
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 17.395,70

Lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:51:16:950	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 16.000,00
11/02/2022 15:51:01:799	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 16.900,00
11/02/2022 15:50:48:024	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 16.930,00
01/02/2022 13:16:05:518	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 18.731,62
06/02/2022 14:58:17:429	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 18.731,62
07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.731,62
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 18.731,62

Lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 16:24:31:512	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 24.000,00
11/02/2022 16:24:08:182	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 24.500,00
11/02/2022 15:53:12:079	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 48.500,00

07/02/2022 19:06:14:046	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 53.125,00
01/02/2022 13:16:05:518	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 53.261,00
06/02/2022 14:58:17:429	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 53.261,00
07/02/2022 16:20:19:850	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 53.261,00
07/02/2022 23:11:17:069	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	R\$ 53.261,00
07/02/2022 23:28:55:180	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 53.261,00

Lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:58:40:346	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 32.500,00
11/02/2022 15:58:14:610	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 32.909,00
11/02/2022 15:57:28:847	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 34.500,00
11/02/2022 15:53:49:872	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 38.950,00
06/02/2022 14:59:19:765	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 43.137,50
07/02/2022 16:21:42:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 43.137,50
07/02/2022 23:30:19:476	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 43.137,50

Lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:55:33:974	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 32.000,00
11/02/2022 15:55:08:113	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 32.950,00
01/02/2022 13:18:42:782	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 35.510,00
07/02/2022 16:21:42:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 35.510,00
07/02/2022 23:30:19:476	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 35.510,00

Lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/02/2022 15:54:30:212	R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA	R\$ 29.900,00
11/02/2022 15:54:04:279	HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO	R\$ 30.000,00
11/02/2022 15:53:36:492	JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 30.950,00
06/02/2022 14:59:19:765	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	R\$ 33.272,50
07/02/2022 16:21:42:776	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 33.727,50
07/02/2022 23:30:19:476	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 33.727,50
07/02/2022 12:39:13:221	LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	R\$ 93.750,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/02/2022, às 09:16:33 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:16:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:16:32 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 08:56:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 08:56:38 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 08:56:38 horas, no lote (1) - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 264,00.

No dia 08/02/2022, às 09:16:41 horas, no lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X 3/4" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:16:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:16:39 horas, no lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X 3/4" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 08:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 08:57:02 horas, no lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X 3/4" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 08:57:02 horas, no lote (2) - ADAPTADOR EM PVC DE 25MM X ¾" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 245,00.

No dia 08/02/2022, às 09:34:40 horas, no lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:16:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:16:46 horas, no lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 08:58:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 08:58:07 horas, no lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 08:58:07 horas, no lote (3) - ADESIVO DE CONTATO COM 2,8KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 18.449,60.

No dia 08/02/2022, às 09:14:47 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 21/02/2022, às 08:22:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 08:22:17 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 08/03/2022, às 13:16:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:16:57 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de

recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 08:58:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 08:58:55 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 08:58:55 horas, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.968,00.

No dia 08/02/2022, às 09:23:13 horas, no lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14 DENTES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:17:04 horas, no lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14 DENTES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:00:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:00:49 horas, no lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14 DENTES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:00:49 horas, no lote (5) - ANCINHO - CISCADOR - LEVE DE 14 DENTES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.600,00.

No dia 08/02/2022, às 09:28:58 horas, no lote (6) - AREIA DE FINGIR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:17:10 horas, no lote (6) - AREIA DE FINGIR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a

empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:01:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:01:29 horas, no lote (6) - AREIA DE FINGIR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:01:29 horas, no lote (6) - AREIA DE FINGIR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 34.892,00.

No dia 08/02/2022, às 09:35:33 horas, no lote (7) - AREIA FINA COM BARRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:17:16 horas, no lote (7) - AREIA FINA COM BARRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:01:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:01:50 horas, no lote (7) - AREIA FINA COM BARRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:01:50 horas, no lote (7) - AREIA FINA COM BARRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 40.898,00.

No dia 08/02/2022, às 09:37:56 horas, no lote (8) - AREIA LAVADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:17:22 horas, no lote (8) - AREIA LAVADA - a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:02:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:02:18 horas, no lote (8) - AREIA LAVADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:02:18 horas, no lote (8) - AREIA LAVADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 38.296,50.

No dia 08/02/2022, às 09:29:39 horas, no lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:17:28 horas, no lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:02:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:02:47 horas, no lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:02:47 horas, no lote (9) - ARGAMASSA ACII 20KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 9.968,00.

No dia 08/02/2022, às 09:16:08 horas, no lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:17:33 horas, no lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:03:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:03:10 horas, no lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:03:10 horas, no lote (10) - ARRUELA ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 78,00.

No dia 08/02/2022, às 09:37:48 horas, no lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:17:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:17:50 horas, no lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:03:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:03:55 horas, no lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:03:55 horas, no lote (11) - BACIA SANITÁRIA SIMPLES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 12.949,50.

No dia 08/02/2022, às 09:30:39 horas, no lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO - COM 6 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia

08/03/2022, às 13:17:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:17:55 horas, no lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO - COM 6 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:04:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:04:15 horas, no lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO - COM 6 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:04:15 horas, no lote (12) - BARRA CHATA 1" X 1/8" EM AÇO - COM 6 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 795,00.

No dia 08/02/2022, às 09:35:24 horas, no lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X 1/8 - COM 6 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:18:01 horas, no lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X 1/8 - COM 6 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:05:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:05:51 horas, no lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X 1/8 - COM 6 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:05:51 horas, no lote (13) - BARRA DE FERRO EM L DE 1. 1/2 X 1/8 - COM 6 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.340,00.

No dia 08/02/2022, às 09:31:29 horas, no lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X

1/8 - COM 6 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:18:07 horas, no lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X 1/8 - COM 6 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:08:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:08:36 horas, no lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X 1/8 - COM 6 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:08:36 horas, no lote (14) - BARRA DE FERRO EM L DE 3/4 X 1/8 - COM 6 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.095,00.

No dia 08/02/2022, às 09:38:03 horas, no lote (15) - BARRA DE PONTA (ALAVANCA) EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:18:13 horas, no lote (15) - BARRA DE PONTA (ALAVANCA) EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:08:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:08:58 horas, no lote (15) - BARRA DE PONTA (ALAVANCA) EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:08:58 horas, no lote (15) - BARRA DE PONTA (ALAVANCA) EM AÇO, LISA, MEDINDO 1,50M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.990,00.

No dia 08/02/2022, às 09:39:31 horas, no lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:18:18 horas, no lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:10:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:10:53 horas, no lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:10:53 horas, no lote (16) - BLOCO DE ESPUMA PARA PEDREIRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 99,00.

No dia 08/02/2022, às 09:40:08 horas, no lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:18:23 horas, no lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:11:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:11:17 horas, no lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:11:17 horas, no lote (17) - BOCAL DE LOUÇA E-27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.287,00.

No dia 08/02/2022, às 09:45:53 horas, no lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE LATÃO, BALÃO PLÁSTICO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:18:28 horas, no lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE LATÃO, BALÃO PLÁSTICO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:15:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:15:59 horas, no lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE LATÃO, BALÃO PLÁSTICO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:15:59 horas, no lote (18) - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, HASTE LATÃO, BALÃO PLÁSTICO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.398,40.

No dia 08/02/2022, às 09:47:58 horas, no lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:18:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:18:33 horas, no lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:16:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:16:32 horas, no lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V - a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:16:32 horas, no lote (19) - BOMBA PARA POÇO SUBMERSA VIBRATÓRIA 70 450WATTS MONOFÁSICA 127V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 16.949,80.

No dia 08/02/2022, às 09:45:46 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 21/02/2022, às 08:29:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 08:29:29 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 21/02/2022, às 08:30:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 08:30:03 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA. No dia 08/03/2022, às 13:18:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:18:46 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:16:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:16:59 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:16:59 horas, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.568,00.

No dia 08/02/2022, às 09:46:01 horas, no lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:19:03 horas, no lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:18:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:18:21 horas, no lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:18:21 horas, no lote (21) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.689,60.

No dia 08/02/2022, às 09:46:08 horas, no lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:19:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:19:09 horas, no lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:46:39 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:46:39 horas, no lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:46:39 horas, no lote (22) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 41 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 297,00.

No dia 08/02/2022, às 09:50:29 horas, no lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:19:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:19:22 horas, no lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:47:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:47:47 horas, no lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:47:47 horas, no lote (23) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 42 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.689,60.

No dia 08/02/2022, às 09:50:43 horas, no lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:17 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:20:17 horas, no lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:48:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:48:08 horas, no lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:48:08 horas, no lote (24) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 43 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.689,60.

No dia 08/02/2022, às 09:50:52 horas, no lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:20:23 horas, no lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:48:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:48:28 horas, no lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:48:28 horas, no lote (25) - BOTINA DE SEGURANÇA EM

COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 44 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.590,00.

No dia 08/02/2022, às 09:55:58 horas, no lote (26) - BRITA Nº 19 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:20:29 horas, no lote (26) - BRITA Nº 19 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:48:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:48:48 horas, no lote (26) - BRITA Nº 19 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:48:48 horas, no lote (26) - BRITA Nº 19 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 45.897,60.

No dia 08/02/2022, às 09:51:01 horas, no lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM, CERDAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:20:36 horas, no lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM, CERDAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:51:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:51:15 horas, no lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM, CERDAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora,

tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:51:15 horas, no lote (27) - BROXA RETANGULAR PARA PINTAR, BASE MADEIRA, 16,5X5,8CM, CERDAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 198,00.

No dia 08/02/2022, às 09:59:02 horas, no lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:20:42 horas, no lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:52:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:52:37 horas, no lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:52:37 horas, no lote (28) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 50,00.

No dia 08/02/2022, às 09:57:00 horas, no lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:20:49 horas, no lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:52:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:52:55 horas, no lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:52:55 horas, no lote (29) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 128,00.

No dia 08/02/2022, às 10:01:09 horas, no lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/4" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:20:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:20:55 horas, no lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/4" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:53:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:53:11 horas, no lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/4" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:53:11 horas, no lote (30) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 1.1/4" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 138,00.

No dia 08/02/2022, às 09:57:09 horas, no lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:21:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:21:19 horas, no lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

09:54:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:54:36 horas, no lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:54:36 horas, no lote (31) - BUCHA ALUMÍNIO PARA TUBO DE 2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 158,00.

No dia 08/02/2022, às 10:00:36 horas, no lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 32X25MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:21:26 horas, no lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 32X25MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:54:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:54:53 horas, no lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 32X25MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:54:53 horas, no lote (32) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 32X25MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 188,00.

No dia 08/02/2022, às 10:03:49 horas, no lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 50X40MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:21:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:21:32 horas, no lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 50X40MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:55:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:55:28 horas, no lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 50X40MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:55:28 horas, no lote (33) - BUCHA EM PVC DE REDUÇÃO CURTA 50X40MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 396,00.

No dia 08/02/2022, às 10:02:00 horas, no lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:21:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:21:38 horas, no lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:56:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:56:51 horas, no lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:56:51 horas, no lote (34) - BUCHA EM PVC N10, PARA APLICAÇÕES EM MADEIRA E PAREDES. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 285,00.

No dia 08/02/2022, às 10:06:02 horas, no lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM ALMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:21:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:21:45 horas, no lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM ALMA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:57:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:57:11 horas, no lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM ALMA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:57:11 horas, no lote (35) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO COM ALMA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.180,00.

No dia 08/02/2022, às 10:04:00 horas, no lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM ALMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:21:52 horas, no lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM ALMA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:59:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:59:13 horas, no lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM ALMA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:59:13 horas, no lote (36) - CABO 4MM DE ALUMÍNIO SEM ALMA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 3.390,00.

No dia 08/02/2022, às 10:14:26 horas, no lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:21:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:21:58 horas, no lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:59:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:59:35 horas, no lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:59:35 horas, no lote (37) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 44.899,50.

No dia 08/02/2022, às 10:07:40 horas, no lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:22:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:22:04 horas, no lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 09:59:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 09:59:53 horas, no lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 09:59:53 horas, no lote (38) - CABO MULTIPLEXADO 4X35 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 9.970,00.

No dia 08/02/2022, às 10:15:56 horas, no lote (39) - CADEADO Nº 30 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:22:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:22:10 horas, no lote (39) - CADEADO Nº 30 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:07:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:07:32 horas, no lote (39) - CADEADO Nº 30 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:07:32 horas, no lote (39) - CADEADO Nº 30 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.095,00.

No dia 08/02/2022, às 10:13:52 horas, no lote (40) - CADEADO Nº 35 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:22:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:22:17 horas, no lote (40) - CADEADO Nº 35 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:08:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:08:01 horas, no lote (40) - CADEADO Nº 35 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:08:01 horas, no lote (40) - CADEADO Nº 35 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.000,00.

No dia 08/02/2022, às 10:30:27 horas, no lote (41) - CADEADO Nº 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:22:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:22:37 horas, no lote (41) - CADEADO Nº 50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:10:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:10:44 horas, no lote (41) - CADEADO Nº 50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:10:44 horas, no lote (41) - CADEADO Nº 50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 8.268,00.

No dia 08/02/2022, às 10:17:58 horas, no lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA EM PVC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:22:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:22:47 horas, no lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA EM PVC - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:11:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:11:02 horas, no lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA EM PVC - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:11:02 horas, no lote (42) - CAIXA 30X30 COM TAMPA CEGA EM PVC - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 10.470,00.

No dia 08/02/2022, às 10:28:48 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 21/02/2022, às 08:32:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 08:32:51 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 08/03/2022, às 13:22:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:22:56 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:20:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:20:52 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:20:52 horas, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 18.899,92.

No dia 08/02/2022, às 10:17:21 horas, no lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 10.000L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:23:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:23:02 horas, no lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 10.000L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:23:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:23:45 horas, no lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 10.000L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:23:45 horas, no lote (44) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 10.000L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 29.199,88.

No dia 08/02/2022, às 10:25:03 horas, no lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 20.000L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:23:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:23:09 horas, no lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 20.000L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:24:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:24:16 horas, no lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 20.000L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:24:16 horas, no lote (45) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 20.000L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 43.899,90.

No dia 08/02/2022, às 10:25:13 horas, no lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 3.000L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:23:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:23:18 horas, no lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 3.000L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas

para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:24:54 horas, no lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 3.000L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:24:54 horas, no lote (46) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 3.000L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 16.450,00.

No dia 08/02/2022, às 10:20:14 horas, no lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 5.000L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:23:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:23:24 horas, no lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 5.000L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:25:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:25:58 horas, no lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 5.000L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:25:58 horas, no lote (47) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 5.000L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 31.499,84.

No dia 08/02/2022, às 10:29:02 horas, no lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:23:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:23:30 horas, no lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:26:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:26:19 horas, no lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:26:19 horas, no lote (48) - CAIXA DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 500,00.

No dia 08/02/2022, às 10:27:26 horas, no lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL TAMPÁ MÓVEL, PARA LAJE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:23:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:23:36 horas, no lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL TAMPÁ MÓVEL, PARA LAJE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:26:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:26:41 horas, no lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL TAMPÁ MÓVEL, PARA LAJE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:26:41 horas, no lote (49) - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL TAMPÁ MÓVEL, PARA LAJE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 995,00.

No dia 08/02/2022, às 10:34:57 horas, no lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:23:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:23:41 horas, no lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:36:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:36:02 horas, no lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:36:02 horas, no lote (50) - CAIXA PLÁSTICA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 1.055,00.

No dia 08/02/2022, às 10:30:36 horas, no lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC 100X100X50MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:24:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:24:18 horas, no lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC 100X100X50MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:39:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:39:07 horas, no lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC 100X100X50MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:39:07 horas, no lote (51) - CAIXA SINFONADA DE PVC 100X100X50MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 198,00.

No dia 08/02/2022, às 10:35:08 horas, no lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-03. No dia 08/03/2022, às 13:24:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:24:23 horas, no lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:39:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:39:27 horas, no lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:39:27 horas, no lote (52) - CAL DE PINTURA SACO COM 5KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.976,00.

No dia 08/02/2022, às 10:41:00 horas, no lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-03. No dia 08/03/2022, às 13:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:24:28 horas, no lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:40:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:40:29 horas, no lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:40:29 horas, no lote (53) - CAL DE PINTURA SACO COM 10KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.680,00.

No dia 08/02/2022, às 10:41:52 horas, no lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA REBOCO- SACO 20KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:24:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:24:33 horas, no lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA REBOCO- SACO 20KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:40:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:40:58 horas, no lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA REBOCO- SACO 20KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:40:58 horas, no lote (54) - CAL HIDRATADA CH-I PARA REBOCO- SACO 20KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.589,60.

No dia 08/02/2022, às 10:41:59 horas, no lote (55) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:24:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:24:39 horas, no lote (55) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:42:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:42:06 horas, no lote (55) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:42:06 horas, no lote (55) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.380,00.

No dia 08/02/2022, às 10:42:06 horas, no lote (56) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:24:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:24:44 horas, no lote (56) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 10:43:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 10:43:39 horas, no lote (56) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 10:43:39 horas, no lote (56) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 6.080,00.

No dia 08/02/2022, às 11:13:49 horas, no lote (57) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:24:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:24:49 horas, no lote (57) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:18:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:18:20 horas, no lote (57) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:18:20 horas, no lote (57) - CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R\$ 9.476,00.

No dia 08/02/2022, às 10:47:55 horas, no lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:24:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:24:55 horas, no lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:18:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:18:53 horas, no lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:18:53 horas, no lote (58) - CAMARA DE AR COM DIMENSÃO DE 3.25X8 P CARRO DE MÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 694,80.

No dia 08/02/2022, às 10:45:05 horas, no lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1" GALVANIZADO 6MT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:25:00 horas, no lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1" GALVANIZADO 6MT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:19:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:19:16 horas, no lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1" GALVANIZADO 6MT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:19:16 horas, no lote (59) - CANTONEIRA DE FERRO L 3/16X1" GALVANIZADO 6MT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 900,00.

No dia 08/02/2022, às 10:53:38 horas, no lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1"X1/8"6MT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:25:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:25:14 horas, no lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1"X1/8"6MT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:19:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:19:41 horas, no lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1"X1/8"6MT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:19:41 horas, no lote (60) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1"X1/8"6MT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.980,00.

No dia 08/02/2022, às 10:48:03 horas, no lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:25:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:25:52 horas, no lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:20:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:20:37 horas, no lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:20:37 horas, no lote (61) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 1.1/2"X1/8"6MT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.970,00.

No dia 08/02/2022, às 10:45:55 horas, no lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 2"X1/8"6MT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:25:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:25:59 horas, no lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 2"X1/8"6MT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:34:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:34:13 horas, no lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 2"X1/8"6MT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:34:13 horas, no lote (62) - CANTONEIRA DE FERRO L ABAS IGUAIS DE 2"X1/8"6MT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 994,80.

No dia 08/02/2022, às 10:53:46 horas, no lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA POSTE COM 1,0M GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:26:04 horas, no lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA POSTE COM 1,0M GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando

aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:35:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:35:57 horas, no lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA POSTE COM 1,0M GALVANIZADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:35:57 horas, no lote (63) - CANTONEIRA DE FERRO PARA POSTE COM 1,0M GALVANIZADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 3.088,80.

No dia 08/02/2022, às 11:05:14 horas, no lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:26:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:26:09 horas, no lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:36:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:36:19 horas, no lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:36:19 horas, no lote (64) - CAPACETE DE PROTEÇÃO PVC - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.398,20.

No dia 08/02/2022, às 10:55:48 horas, no lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2 TER 37X20X27 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:26:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:26:15 horas, no lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2 TER 37X20X27 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:36:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:36:45 horas, no lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2 TER 37X20X27 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:36:45 horas, no lote (65) - CAPACITOR CAIXA 3MFD450 VC/2 TER 37X20X27 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 297,00.

No dia 08/02/2022, às 10:53:29 horas, no lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD 380V COM/TERMINAL50X100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:26:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:26:20 horas, no lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD 380V COM/TERMINAL50X100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:37:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:37:04 horas, no lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD 380V COM/TERMINAL50X100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:37:04 horas, no lote (66) - CAPACITOR DUPLO 40+3 MFD 380V COM/TERMINAL50X100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 396,90.

No dia 08/02/2022, às 11:08:15 horas, no lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL COMPLETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:26:26 horas, no lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL COMPLETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:37:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:37:49 horas, no lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL COMPLETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:37:49 horas, no lote (67) - CARRO DE MÃO DE METAL COMPLETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.479,65.

No dia 08/02/2022, às 11:04:37 horas, no lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:26:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:26:32 horas, no lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:38:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:38:07 horas, no lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:38:07 horas, no lote (68) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 59.287,50.

No dia 08/02/2022, às 10:58:49 horas, no lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 1000X1000MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022,

às 13:26:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:26:37 horas, no lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 1000X1000MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:43:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:43:43 horas, no lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 1000X1000MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:43:43 horas, no lote (69) - CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 1000X1000MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 597,00.

No dia 08/02/2022, às 11:04:56 horas, no lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM, LIXADO NOS DOIS LADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:26:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:26:42 horas, no lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM, LIXADO NOS DOIS LADOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:44:54 horas, no lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM, LIXADO NOS DOIS LADOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:44:54 horas, no lote (70) - CHAPA DE COMPENSADO DE LOURO FREIJÓ, SARRAFEADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 15X1600X2200MM,

LIXADO NOS DOIS LADOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.979,40.

No dia 08/02/2022, às 11:06:36 horas, no lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:27:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:27:11 horas, no lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:45:22 horas, no lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:45:22 horas, no lote (71) - CHAPA PRETA 14 2X12,00MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.490,00.

No dia 08/02/2022, às 11:08:24 horas, no lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:27:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:27:16 horas, no lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:45:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:45:43 horas, no lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:45:43 horas, no lote (72) - CHAPA PRETA 20 2X10,90MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.279,80.

No dia 08/02/2022, às 11:04:46 horas, no lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:27:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:27:22 horas, no lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 11:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 11:47:09 horas, no lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 11:47:09 horas, no lote (73) - CHAVE DE GRIFO DE 12" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 198,00.

No dia 08/02/2022, às 11:10:23 horas, no lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM CABO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:27:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:27:27 horas, no lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM CABO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:01:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:01:49 horas, no lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM CABO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:01:49 horas, no lote (74) - CHIBANCA SIMPLES LARGA SEM CABO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.479,80.

No dia 08/02/2022, às 11:40:18 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 21/02/2022, às 08:42:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 08:42:56 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 08/03/2022, às 13:27:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:27:38 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:17:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:17:21 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:17:21 horas, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 10.479,40.

No dia 08/02/2022, às 11:26:29 horas, no lote (76) - CIMENTO CP II 50KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:27:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:27:44 horas, no lote (76) - CIMENTO CP II 50KG - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:18:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:18:17 horas, no lote (76) - CIMENTO CP II 50KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:18:17 horas, no lote (76) - CIMENTO CP II 50KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 57.881,25.

No dia 08/02/2022, às 11:20:16 horas, no lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 09" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:27:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:27:49 horas, no lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 09" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:20:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:20:00 horas, no lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 09" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:20:00 horas, no lote (77) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 09" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 859,65.

No dia 08/02/2022, às 11:20:24 horas, no lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 10" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:27:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:27:54 horas, no lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 10" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:20:27 horas, no lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 10" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:20:27 horas, no lote (78) - COLHER DE PEDREIRO CABO REDONDO DE 10" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 586,85.

No dia 08/02/2022, às 11:19:13 horas, no lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17 COM 6M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:28:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:28:00 horas, no lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17 COM 6M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:20:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:20:44 horas, no lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17 COM 6M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:20:44 horas, no lote (79) - COLUNA DE FERRO DE 5/16" 7X17 COM 6M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 3.380,00.

No dia 08/02/2022, às 11:23:05 horas, no lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA, DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:28:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:28:05 horas, no lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA, DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:22:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:22:14 horas, no lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA, DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:22:14 horas, no lote (80) - COMPENSADO DE VIROLINHA, DIMENSÕES 2,20MX1,60M E 15MM DE ESPESSURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 27.748,60.

No dia 08/02/2022, às 11:31:04 horas, no lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:45:05 horas, no lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:22:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:22:42 horas, no lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:22:42 horas, no lote (81) - CONECTOR LATÃO 3/4 - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 8.070,00.

No dia 08/02/2022, às 11:23:13 horas, no lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:45:11 horas, no lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:24:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:24:30 horas, no lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:24:30 horas, no lote (82) - CONECTOR LATÃO COM SOLDA 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 597,00.

No dia 08/02/2022, às 11:20:58 horas, no lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA CONDUETE MULTIPLO - 3/4" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:45:17 horas, no lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA CONDUETE MULTIPLO - 3/4" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:24:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:24:46 horas, no lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA CONDUETE MULTIPLO - 3/4" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:24:46 horas, no lote (83) - CONECTOR METÁLICO PARA CONDUETE MULTIPLO - 3/4" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 697,00.

No dia 08/02/2022, às 11:24:21 horas, no lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO - CABO HASTE TIPO GRAMPO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:45:22 horas, no lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO - CABO HASTE TIPO GRAMPO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:25:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:25:10 horas, no lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO - CABO HASTE TIPO GRAMPO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:25:10 horas, no lote (84) - CONECTOR PARA ATERRAMENTO - CABO HASTE TIPO GRAMPO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 696,00.

No dia 08/02/2022, às 11:47:59 horas, no lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:45:28 horas, no lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:26:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:26:05 horas, no lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:26:05 horas, no lote (85) - CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 570,00.

No dia 08/02/2022, às 11:31:57 horas, no lote (86) - CONJUNTO ARSTOP DE 20ª - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:45:34 horas, no lote (86) - CONJUNTO ARSTOP DE 20ª - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:26:26 horas, no lote (86) - CONJUNTO ARSTOP DE 20ª - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:26:26 horas, no lote (86) - CONJUNTO ARSTOP DE 20ª - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 995,00.

No dia 08/02/2022, às 11:32:04 horas, no lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:45:39 horas, no lote (87) - COTOVELO 90º LATÃO L/R DE 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:26:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:26:49 horas, no lote (87) - COTOVELO 90° LATÃO L/R DE 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:26:49 horas, no lote (87) - COTOVELO 90° LATÃO L/R DE 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 890,00.

No dia 08/02/2022, às 11:32:52 horas, no lote (88) - COTOVELO 90° LATÃO L/R DE 3/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:45:45 horas, no lote (88) - COTOVELO 90° LATÃO L/R DE 3/8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:38:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:38:01 horas, no lote (88) - COTOVELO 90° LATÃO L/R DE 3/8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:38:01 horas, no lote (88) - COTOVELO 90° LATÃO L/R DE 3/8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 1.150,00.

No dia 08/02/2022, às 11:33:44 horas, no lote (89) - COTOVELO DE 90° COBRE DE 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:45:54 horas, no lote (89) - COTOVELO DE 90° COBRE DE 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:44:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:44:24 horas, no lote (89) - COTOVELO DE 90° COBRE DE 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:44:24 horas, no lote (89) - COTOVELO DE 90° COBRE DE 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 198,00.

No dia 08/02/2022, às 11:34:11 horas, no lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE 90° DE 3/4 ROSCÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 15:46:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 15:46:01 horas, no lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE 90° DE 3/4 ROSCÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:44:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:44:43 horas, no lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE 90° DE 3/4 ROSCÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:44:43 horas, no lote (90) - CURVA PARA ELETRODUTO DE 90° DE 3/4 ROSCÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 99,00.

No dia 08/02/2022, às 11:34:57 horas, no lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO 90°LONGA DE 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:28:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:28:31 horas, no lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO 90°LONGA DE 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:45:46 horas, no lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO 90°LONGA DE 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:45:46 horas, no lote (91) - CURVA PARA ELETRUDUTO 90°LONGA DE 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 138,00.

No dia 08/02/2022, às 11:37:30 horas, no lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:28:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:28:36 horas, no lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:46:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:46:06 horas, no lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:46:06 horas, no lote (92) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE ¾" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 100,00.

No dia 08/02/2022, às 11:41:46 horas, no lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:28:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:28:42 horas, no lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:46:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:46:29 horas, no lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:46:29 horas, no lote (93) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 217,60.

No dia 08/02/2022, às 11:44:38 horas, no lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1.½" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:28:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:28:47 horas, no lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1.½" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:46:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:46:48 horas, no lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1.½" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:46:48 horas, no lote (94) - CURVA PARA ELETRUDUTO DE 1.½" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 99,00.

No dia 08/02/2022, às 11:44:52 horas, no lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE MASSA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 08/03/2022, às 13:28:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:28:51 horas, no lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE MASSA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:47:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:47:04 horas, no lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE MASSA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:47:04 horas, no lote (95) - DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE MASSA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 99,00.

No dia 08/02/2022, às 11:43:27 horas, no lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:28:57 horas, no lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:47:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:47:27 horas, no lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:47:27 horas, no lote (96) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 10" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 247,50.

No dia 08/02/2022, às 11:46:29 horas, no lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE

12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:29:02 horas, no lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:47:49 horas, no lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:47:49 horas, no lote (97) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 12" X 1/8 X 3/4 - TELA DUPLA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 684,20.

No dia 08/02/2022, às 11:48:46 horas, no lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:29:08 horas, no lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:48:29 horas, no lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:48:29 horas, no lote (98) - DISCO DE CORTE DE FERRO DE 4.1/2" X 1/8" X 7/8" - TELA DUPLA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 378,40.

No dia 08/02/2022, às 11:51:42 horas, no lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL DE 4.½" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:29:13 horas, no lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL DE 4.½" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:48:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:48:54 horas, no lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL DE 4.½" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:48:54 horas, no lote (99) - DISCO DE DESBASTE INDUSTRIAL DE 4.½" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 380,60.

No dia 08/02/2022, às 12:01:43 horas, no lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:29:19 horas, no lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:49:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:49:54 horas, no lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:49:54 horas, no lote (100) - DISCO LIXA 7" Nº 80 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 496,10.

No dia 08/02/2022, às 11:58:48 horas, no lote (101) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 60A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:29:34 horas, no lote (101) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 60A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:50:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:50:36 horas, no lote (101) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 60A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:50:36 horas, no lote (101) - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 60A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 351,00.

No dia 08/02/2022, às 12:02:05 horas, no lote (102) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 100A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:29:42 horas, no lote (102) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 100A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:50:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:50:57 horas, no lote (102) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 100A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que

não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:50:57 horas, no lote (102) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 100A - 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 3.780,00.

No dia 08/02/2022, às 12:01:00 horas, no lote (103) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 150A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:29:47 horas, no lote (103) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 150A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:51:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:51:13 horas, no lote (103) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 150A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:51:13 horas, no lote (103) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 150A - 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.080,00.

No dia 08/02/2022, às 12:01:59 horas, no lote (104) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 175A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:29:53 horas, no lote (104) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 175A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:51:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:51:30 horas, no lote (104) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR,

CURVA "C" - 175A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:51:30 horas, no lote (104) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 175A - 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.490,00.

No dia 08/02/2022, às 11:57:31 horas, no lote (105) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 200A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:29:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:29:57 horas, no lote (105) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 200A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:52:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:52:20 horas, no lote (105) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 200A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:52:20 horas, no lote (105) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 200A - 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 3.980,00.

No dia 08/02/2022, às 12:07:21 horas, no lote (106) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 32 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:30:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:30:03 horas, no lote (106) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 32 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:52:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:52:39 horas, no lote (106) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 32 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:52:39 horas, no lote (106) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 32 A - 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 6.800,00.

No dia 08/02/2022, às 12:03:00 horas, no lote (107) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 40A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/03/2022, às 13:30:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:30:09 horas, no lote (107) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 40A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:53:01 horas, no lote (107) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 40A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:53:01 horas, no lote (107) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 40A - 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMIENTOS EIRELI com o valor R\$ 795,00.

No dia 11/02/2022, às 09:12:10 horas, no lote (108) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 50 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:30:13 horas, no lote (108) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 50 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:53:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:53:31 horas, no lote (108) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 50 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:53:31 horas, no lote (108) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 50 A - 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.850,00.

No dia 11/02/2022, às 09:12:18 horas, no lote (109) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 63 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:30:21 horas, no lote (109) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 63 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:53:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:53:53 horas, no lote (109) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 63 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:53:53 horas, no lote (109) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 63 A - 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 900,00.

No dia 11/02/2022, às 09:13:21 horas, no lote (110) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 70 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:30:28 horas, no lote (110) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR,

CURVA "C" - 70 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:54:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:54:10 horas, no lote (110) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 70 A - 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:54:10 horas, no lote (110) - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA "C" - 70 A - 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.150,00.

No dia 11/02/2022, às 09:18:23 horas, no lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:30:44 horas, no lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:58:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:58:22 horas, no lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:58:22 horas, no lote (111) - DISJUNTOR DIN 16 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 789,00.

No dia 11/02/2022, às 09:12:25 horas, no lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:30:49 horas, no lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:58:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:58:58 horas, no lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:58:58 horas, no lote (112) - DISJUNTOR DIN 20 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 819,00.

No dia 11/02/2022, às 09:13:29 horas, no lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:30:54 horas, no lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:59:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:59:19 horas, no lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:59:19 horas, no lote (113) - DISJUNTOR DIN 32 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 859,50.

No dia 11/02/2022, às 09:15:41 horas, no lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:30:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:30:59 horas, no lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 12:59:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 12:59:40 horas, no lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 12:59:40 horas, no lote (114) - DISJUNTOR DIN 40 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.500,00.

No dia 11/02/2022, às 09:27:44 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 08:55:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 08:55:43 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 08/03/2022, às 13:31:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:31:08 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A -

MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:00:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:00:01 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:00:01 horas, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.000,00.

No dia 11/02/2022, às 09:15:49 horas, no lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:31:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:31:16 horas, no lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:00:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:00:30 horas, no lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:00:30 horas, no lote (116) - DISJUNTOR DIN 70 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 2.450,00.

No dia 11/02/2022, às 09:15:57 horas, no lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30

A - 127/220V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:31:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:31:23 horas, no lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30 A - 127/220V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:00:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:00:53 horas, no lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30 A - 127/220V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:00:53 horas, no lote (117) - DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30 A - 127/220V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 870,00.

No dia 11/02/2022, às 09:25:15 horas, no lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR 25A/30 A - 127/220V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:31:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:31:30 horas, no lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR 25A/30 A - 127/220V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:01:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:01:09 horas, no lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR 25A/30 A - 127/220V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:01:09 horas, no lote (118) - DISJUNTOR DR TERAPOLAR 25A/30 A - 127/220V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 5.000,00.

No dia 11/02/2022, às 09:25:23 horas, no lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:31:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:31:42 horas, no lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:01:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:01:23 horas, no lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:01:23 horas, no lote (119) - DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 11/02/2022, às 09:23:05 horas, no lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:31:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:31:48 horas, no lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:04:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:04:00 horas, no lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:04:00 horas, no lote (120) - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50ª -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 3.099,80.

No dia 11/02/2022, às 09:32:14 horas, no lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO COM 03 UNIDADES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:32:08 horas, no lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO COM 03 UNIDADES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:04:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:04:25 horas, no lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO COM 03 UNIDADES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:04:25 horas, no lote (121) - DOBRADIÇA 3.½" CARTELADO COM 03 UNIDADES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 990,00.

No dia 11/02/2022, às 09:30:19 horas, no lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART. COM DUAS UNIDADES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:32:13 horas, no lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART. COM DUAS UNIDADES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:04:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:04:40 horas, no lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART. COM DUAS UNIDADES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:04:40 horas, no lote (122) - DOBRADIÇA VAI E VEM CART. COM DUAS UNIDADES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 14.500,00.

No dia 11/02/2022, às 09:27:35 horas, no lote (123) - ELETRODO PARA SOLDADA (CAIXA COM 1KG) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:32:18 horas, no lote (123) - ELETRODO PARA SOLDADA (CAIXA COM 1KG) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:04:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:04:58 horas, no lote (123) - ELETRODO PARA SOLDADA (CAIXA COM 1KG) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:04:58 horas, no lote (123) - ELETRODO PARA SOLDADA (CAIXA COM 1KG) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 17.992,80.

No dia 11/02/2022, às 09:32:30 horas, no lote (124) - ELETRODO PARA SOLDADA 6013 - 2.25MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:32:23 horas, no lote (124) - ELETRODO PARA SOLDADA 6013 - 2.25MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:05:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:05:39 horas, no lote (124) - ELETRODO PARA SOLDADA 6013 - 2.25MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:05:39 horas, no lote (124) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 2.25MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 18.890,40.

No dia 11/02/2022, às 09:29:56 horas, no lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 3.25MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:32:28 horas, no lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 3.25MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:06:02 horas, no lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 3.25MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:06:02 horas, no lote (125) - ELETRODO PARA SOLDA 6013 - 3.25MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 9.894,00.

No dia 11/02/2022, às 09:33:58 horas, no lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:32:34 horas, no lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:06:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:06:23 horas, no lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:06:23 horas, no lote (126) - ELETRODUTO 1.1/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 5.496,40.

No dia 11/02/2022, às 09:36:17 horas, no lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:32:39 horas, no lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:06:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:06:43 horas, no lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:06:43 horas, no lote (127) - ELETRODUTO 1/2" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 5.798,00.

No dia 11/02/2022, às 09:44:31 horas, no lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:32:44 horas, no lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:07:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:07:04 horas, no lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:07:04 horas, no lote (128) - ELETRODUTO 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, ANTI-CHAMA - VARÃO 3 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 4.399,20.

No dia 11/02/2022, às 09:46:39 horas, no lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM CABO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:32:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:32:49 horas, no lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM CABO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:07:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:07:50 horas, no lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM CABO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:07:50 horas, no lote (129) - ENXADA ESTREITA DE 3,0L COM CABO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.599,95.

No dia 11/02/2022, às 09:38:59 horas, no lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L

COM CABO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:33:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:33:07 horas, no lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L COM CABO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:08:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:08:14 horas, no lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L COM CABO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:08:14 horas, no lote (130) - ENXADÃO ESTREITO DE 2,5L COM CABO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 999,90.

No dia 11/02/2022, às 09:45:12 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 16:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 16:34:32 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO. No dia 08/03/2022, às 13:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:33:30 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:09:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:09:12 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA

PROFISSIONAL COM 5M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:09:12 horas, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 7.699,90.

No dia 11/02/2022, às 09:57:13 horas, no lote (132) - ESMALTE SINTETICO - GALÃO 3,6L COR A DEFINIR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:33:36 horas, no lote (132) - ESMALTE SINTETICO - GALÃO 3,6L COR A DEFINIR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:09:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:09:33 horas, no lote (132) - ESMALTE SINTETICO - GALÃO 3,6L COR A DEFINIR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:09:33 horas, no lote (132) - ESMALTE SINTETICO - GALÃO 3,6L COR A DEFINIR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 50.490,00.

No dia 11/02/2022, às 09:42:08 horas, no lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM 5M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:33:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:33:41 horas, no lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM 5M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às

13:10:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:10:04 horas, no lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM 5M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:10:04 horas, no lote (133) - EXTENSÃO 4 SAÍDAS 2P+T COM 5M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 3.889,60.

No dia 11/02/2022, às 09:51:01 horas, no lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:33:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:33:47 horas, no lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:10:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:10:21 horas, no lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:10:21 horas, no lote (134) - FACÃO DE CARBONO 18" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 2.099,90.

No dia 11/02/2022, às 09:43:14 horas, no lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:33:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:33:53 horas, no lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu

todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:10:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:10:43 horas, no lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:10:43 horas, no lote (135) - FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 4.100,00.

No dia 11/02/2022, às 09:52:45 horas, no lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:33:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:33:58 horas, no lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:11:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:11:19 horas, no lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:11:19 horas, no lote (136) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO CURTO - 22MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.050,00.

No dia 11/02/2022, às 09:53:33 horas, no lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO LONGO - 31MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:34:04 horas, no lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO LONGO - 31MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:11:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:11:35 horas, no lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO LONGO - 31MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:11:35 horas, no lote (137) - FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA OU ARMARIO COM CILINDRO LONGO - 31MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.500,00.

No dia 11/02/2022, às 09:53:41 horas, no lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE. 12 VOLTS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:34:10 horas, no lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE. 12 VOLTS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:11:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:11:57 horas, no lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE. 12 VOLTS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:11:57 horas, no lote (138) - FECHADURA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO ELÉTRICO OU POR CHAVE. 12 VOLTS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 10.299,30.

No dia 11/02/2022, às 10:01:02 horas, no lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM METAL CROMADO, MODELO L-700 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:34:19 horas, no lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM METAL CROMADO, MODELO L-700 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:12:16 horas, no lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM METAL CROMADO, MODELO L-700 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:12:16 horas, no lote (139) - FECHADURA EXTERNA EM METAL CROMADO, MODELO L-700 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 6.900,00.

No dia 11/02/2022, às 09:57:46 horas, no lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO E INOX - PROFUND. 3,8CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:34:25 horas, no lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO E INOX - PROFUND. 3,8CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:14:04 horas, no lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO

E INOX - PROFUND. 3,8CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:14:04 horas, no lote (140) - FECHADURA EXTERNA ZINCADO E INOX - PROFUND. 3,8CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 3.099,60.

No dia 11/02/2022, às 10:03:13 horas, no lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA PORTA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:34:43 horas, no lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA PORTA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:23:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:23:12 horas, no lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA PORTA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:23:12 horas, no lote (141) - FECHADURA INTERNA PARA PORTA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 10.598,00.

No dia 11/02/2022, às 10:06:43 horas, no lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA PARA BANHEIRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:34:50 horas, no lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA PARA BANHEIRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:23:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:23:34 horas, no lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA PARA BANHEIRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:23:34 horas, no lote (142) - FECHADURA LINHA CROMADA PARA BANHEIRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 2.400,00.

No dia 11/02/2022, às 10:13:34 horas, no lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:34:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:34:55 horas, no lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:24:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:24:20 horas, no lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:24:20 horas, no lote (143) - FECHADURA PARA PORTA DE DIVISORIA - TUBULAR CHAVE E TRAVA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 5.499,60.

No dia 11/02/2022, às 10:15:47 horas, no lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO - 100MM, MODELO F1500 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:35:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:35:00 horas, no lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE

FERRO - 100MM, MODELO F1500 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:26:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:26:47 horas, no lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO - 100MM, MODELO F1500 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:26:47 horas, no lote (144) - FECHADURA PARA PORTÃO DE FERRO - 100MM, MODELO F1500 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 3.698,20.

No dia 11/02/2022, às 10:03:23 horas, no lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL COM CILINDRO - 40MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalvas-08. No dia 08/03/2022, às 13:35:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:35:05 horas, no lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL COM CILINDRO - 40MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:27:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:27:08 horas, no lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL COM CILINDRO - 40MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:27:08 horas, no lote (145) - FECHADURA TIPO COLONIAL COM CILINDRO - 40MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 4.199,80.

No dia 11/02/2022, às 10:10:30 horas, no lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:35:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:35:12 horas, no lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:27:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:27:39 horas, no lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:27:39 horas, no lote (146) - FERRO CA 50 16.0- 5/8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 10.998,15.

No dia 11/02/2022, às 10:10:38 horas, no lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:35:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:35:18 horas, no lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:29:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:29:34 horas, no lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:29:34 horas, no lote (147) - FERRO CA 50 8.0- 5/16 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 7.599,90.

No dia 11/02/2022, às 10:24:00 horas, no lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:35:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:35:24 horas, no lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:30:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:30:44 horas, no lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:30:44 horas, no lote (148) - FERRO CA 60 5.0 RETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.599,00.

No dia 11/02/2022, às 10:11:33 horas, no lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO CROMADO COM PARAFUSO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:35:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:35:31 horas, no lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO CROMADO COM PARAFUSO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:32:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:32:07 horas, no lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO CROMADO COM PARAFUSO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:32:07 horas, no lote (149) - FERROLHO 5" EM FERRO CROMADO COM PARAFUSO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 489,25.

No dia 11/02/2022, às 10:11:41 horas, no lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO (CROMADO-ZINCADO) 4" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:35:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:35:38 horas, no lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO (CROMADO-ZINCADO) 4" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 13:32:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 13:32:34 horas, no lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO (CROMADO-ZINCADO) 4" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 13:32:34 horas, no lote (150) - FERROLHO CHATO AÇO (CROMADO-ZINCADO) 4" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 489,25.

No dia 11/02/2022, às 10:34:31 horas, no lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T COM 1,3M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:35:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:35:54 horas, no lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T COM 1,3M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 15:43:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:43:34 horas, no lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T COM 1,3M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 15:43:34 horas, no lote (151) - FILTRO DE LINHA 4 SAÍDAS 2P+T COM 1,3M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 3.400,00.

No dia 11/02/2022, às 10:39:08 horas, no lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:36:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:36:00 horas, no lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 15:56:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:56:04 horas, no lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 15:56:04 horas, no lote (152) - FIO FLEXÍVEL TORCIDO 2X14 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 17.399,20.

No dia 11/02/2022, às 10:23:36 horas, no lote (153) - FIO PARALELO 1.5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:36:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:36:10 horas, no lote (153) - FIO PARALELO 1.5 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 15:56:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 15:56:42 horas, no lote (153) - FIO PARALELO 1.5 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 15:56:42 horas, no lote (153) - FIO PARALELO 1.5 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 14.999,40.

No dia 11/02/2022, às 10:39:41 horas, no lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM 100M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:36:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:36:19 horas, no lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM 100M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:02:24 horas, no lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM 100M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:02:24 horas, no lote (154) - FIO TELEFÔNICO 4P X 0,40MM 100M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor R\$ 24.246,00.

No dia 11/02/2022, às 10:21:54 horas, no lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:36:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:36:30 horas, no lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:04:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:04:19 horas, no lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M

- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:04:19 horas, no lote (155) - FITA CREPE USO GERAL 19X50M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 219,70.

No dia 11/02/2022, às 10:32:11 horas, no lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:36:36 horas, no lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:08:39 horas, no lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:08:39 horas, no lote (156) - FITA ZEBRADA 70X200M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 567,00.

No dia 11/02/2022, às 10:22:18 horas, no lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:36:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:36:41 horas, no lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:09:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:09:00 horas, no lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:09:00 horas, no lote (157) - FOICE ROÇADEIRA COM CABO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 4.290,00.

No dia 11/02/2022, às 10:34:38 horas, no lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM CABO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:36:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:36:47 horas, no lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM CABO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:09:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:09:25 horas, no lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM CABO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:09:25 horas, no lote (158) - FORCADO 10 DENTES COM CABO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 3.400,00.

No dia 11/02/2022, às 10:34:22 horas, no lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:36:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:36:55 horas, no lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:11:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:11:24 horas, no lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:11:24 horas, no lote (159) - FURADEIRA DE IMPACTO 550W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI com o valor R\$ 6.798,66.

No dia 11/02/2022, às 10:39:00 horas, no lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM 2,0M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:37:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:37:10 horas, no lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM 2,0M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:12:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:12:19 horas, no lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM 2,0M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:12:19 horas, no lote (160) - HASTE DE COBRE DE 1/2" COM 2,0M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 400,00.

No dia 11/02/2022, às 10:43:03 horas, no lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO 72X72 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:41:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:41:11 horas, no lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO 72X72 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:15:14 horas, no lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO 72X72 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:15:14 horas, no lote (161) - ISOLADOR ROLDANA CERÂMICO 72X72 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 560,00.

No dia 11/02/2022, às 10:44:40 horas, no lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:41:17 horas, no lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:15:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:15:41 horas, no lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:15:41 horas, no lote (162) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO BRANCO 5/8 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 350,00.

No dia 11/02/2022, às 10:37:10 horas, no lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO PRETO 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:41:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:41:22 horas, no lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO PRETO 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:17:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:17:35 horas, no lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO PRETO 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:17:35 horas, no lote (163) - ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO PRETO 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 270,00.

No dia 11/02/2022, às 10:56:42 horas, no lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:41:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:41:28 horas, no lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:18:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:18:01 horas, no lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:18:01 horas, no lote (164) - JOELHO DE 45° DE 50MM ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 902,40.

No dia 11/02/2022, às 10:47:44 horas, no lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90° ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:41:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:41:35 horas, no lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90° ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:19:44 horas, no lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90° ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:19:44 horas, no lote (165) - JOELHO EM PVC 100MM 90° ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.600,00.

No dia 11/02/2022, às 10:45:50 horas, no lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90° ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:41:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:41:41 horas, no lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90° ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:20:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:20:53 horas, no lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90° ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:20:53 horas, no lote (166) - JOELHO EM PVC 150MM 90°

ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 3.338,70.

No dia 11/02/2022, às 10:48:47 horas, no lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:41:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:41:51 horas, no lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:21:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:21:25 horas, no lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:21:25 horas, no lote (167) - JOELHO EM PVC 32MM 45° SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 339,20.

No dia 11/02/2022, às 10:47:53 horas, no lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:41:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:41:57 horas, no lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:21:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:21:41 horas, no lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:21:41 horas, no lote (168) - JOELHO EM PVC 32MM 90° SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 300,00.

No dia 11/02/2022, às 11:02:35 horas, no lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90° ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:42:02 horas, no lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90° ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:22:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:22:03 horas, no lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90° ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:22:03 horas, no lote (169) - JOELHO EM PVC 40MM 90° ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 320,00.

No dia 11/02/2022, às 10:51:56 horas, no lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:42:07 horas, no lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:25:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:25:43 horas, no lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90°

SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:25:43 horas, no lote (170) - JOELHO EM PVC 40MM 90° SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 629,30.

No dia 11/02/2022, às 10:52:05 horas, no lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:42:22 horas, no lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:29:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:29:13 horas, no lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:29:13 horas, no lote (171) - JOELHO EM PVC 50MM 90° - ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 588,00.

No dia 11/02/2022, às 10:59:40 horas, no lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:42:27 horas, no lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:29:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:29:56 horas, no lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:29:56 horas, no lote (172) - JOELHO EM PVC 50MM 90° SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 697,50.

No dia 11/02/2022, às 10:56:49 horas, no lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:42:33 horas, no lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:30:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:30:59 horas, no lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90° SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:30:59 horas, no lote (173) - JOELHO EM PVC 60MM 90° SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 786,00.

No dia 11/02/2022, às 11:09:34 horas, no lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:42:38 horas, no lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:31:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:31:17 horas, no lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:31:17 horas, no lote (174) - KIT DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 7.900,00.

No dia 11/02/2022, às 11:01:25 horas, no lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:42:45 horas, no lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:34:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:34:49 horas, no lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:34:49 horas, no lote (175) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO LATERAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 4.999,50.

No dia 11/02/2022, às 11:09:25 horas, no lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:50 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:42:50 horas, no lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:35:16 horas, no lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:35:16 horas, no lote (176) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 12.999,25.

No dia 11/02/2022, às 11:09:45 horas, no lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO ACIONAMENTO) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:42:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:42:55 horas, no lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO ACIONAMENTO) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:35:39 horas, no lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO ACIONAMENTO) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:35:39 horas, no lote (177) - KIT REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA - ACIONAMENTO SUPERIOR DUAL FLUX (DUPLO ACIONAMENTO) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 14.999,25.

No dia 11/02/2022, às 11:02:49 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-08. No dia 21/02/2022, às 16:35:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 16:35:42 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO. No dia 08/03/2022, às 13:43:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:43:00 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:40:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:40:43 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:40:43 horas, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 7.296,00.

No dia 11/02/2022, às 11:19:06 horas, no lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-08. No dia 08/03/2022, às 13:43:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:43:07 horas, no lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:41:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:41:05 horas, no lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:41:05 horas, no lote (179) - LÂMPADA DE LED 23W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 18.996,00.

No dia 11/02/2022, às 12:05:55 horas, no lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:43:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:43:12 horas, no lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:41:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:41:24 horas, no lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:41:24 horas, no lote (180) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 18W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 12.000,00.

No dia 11/02/2022, às 11:22:37 horas, no lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:43:29 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:43:29 horas, no lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:42:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:42:01 horas, no lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:42:01 horas, no lote (181) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 25W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 26.191,00.

No dia 11/02/2022, às 11:47:38 horas, no lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:43:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:43:36 horas, no lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:42:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:42:27 horas, no lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:42:27 horas, no lote (182) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 36.892,80.

No dia 11/02/2022, às 11:19:21 horas, no lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:43:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:43:41 horas, no lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:43:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:43:08 horas, no lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:43:08 horas, no lote (183) - LAMPADA METÁLICA 400W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 38.996,10.

No dia 11/02/2022, às 11:18:57 horas, no lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:43:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:43:47 horas, no lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:43:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:43:30 horas, no lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:43:30 horas, no lote (184) - LÂMPADA TUBULAR LED 9W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 21.990,00.

No dia 11/02/2022, às 11:20:20 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/02/2022, às 11:09:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2022, às 11:09:17 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI. No dia 08/03/2022, às 13:43:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:43:59 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:43:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:43:57 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:43:57 horas, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 32.703,80.

No dia 11/02/2022, às 11:22:50 horas, no lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:44:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:44:04 horas, no lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:44:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:44:36 horas, no lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:44:36 horas, no lote (186) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 38.895,10.

No dia 11/02/2022, às 11:26:34 horas, no lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:44:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:44:10 horas, no lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:45:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:45:03 horas, no lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:45:03 horas, no lote (187) - LAVATÓRIO DE LOUÇA SIMPLES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 2.199,60.

No dia 11/02/2022, às 11:29:22 horas, no lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:44:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:44:17 horas, no lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:45:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:45:35 horas, no lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:45:35 horas, no lote (188) - LAVATÓRIO PLÁSTICO COMPLETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 889,80.

No dia 11/02/2022, às 11:37:52 horas, no lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalal-08. No dia 08/03/2022, às 13:44:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:44:22 horas, no lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:45:54 horas, no lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:45:54 horas, no lote (189) - LIXA DE MADEIRA DE 100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 290,00.

No dia 11/02/2022, às 11:34:00 horas, no lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalal-08. No dia 08/03/2022, às 13:44:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:44:28 horas, no lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:46:18 horas, no lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:46:18 horas, no lote (190) - LIXA DE MADEIRA DE 150 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 300,00.

No dia 11/02/2022, às 11:30:18 horas, no lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100; 120; 140 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:44:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:44:48 horas, no lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100; 120; 140 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:47:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:47:30 horas, no lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100; 120; 140 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:47:30 horas, no lote (191) - LIXA DE MADEIRA FINA N°100; 120; 140 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 480,00.

No dia 11/02/2022, às 11:33:49 horas, no lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA N°60;80 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:44:54 horas, no lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA Nº60;80 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:47:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:47:52 horas, no lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA Nº60;80 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:47:52 horas, no lote (192) - LIXA DE MADEIRA GROSSA Nº60;80 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 150,00.

No dia 11/02/2022, às 11:44:31 horas, no lote (193) - LIXA FERRO Nº 80 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:45:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:45:00 horas, no lote (193) - LIXA FERRO Nº 80 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:48:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:48:24 horas, no lote (193) - LIXA FERRO Nº 80 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:48:24 horas, no lote (193) - LIXA FERRO Nº 80 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 2.089,50.

No dia 11/02/2022, às 11:37:19 horas, no lote (194) - LIXA MASSA Nº 80 - a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:46:16 horas, no lote (194) - LIXA MASSA Nº 80 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:48:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:48:42 horas, no lote (194) - LIXA MASSA Nº 80 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:48:42 horas, no lote (194) - LIXA MASSA Nº 80 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 643,50.

No dia 11/02/2022, às 11:55:20 horas, no lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL COM 50 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:46:21 horas, no lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL COM 50 LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:49:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:49:11 horas, no lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL COM 50 LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:49:11 horas, no lote (195) - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL COM 50 LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 11.850,00.

No dia 11/02/2022, às 11:54:54 horas, no lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E FORRADA 6 X 6M COM ILHOES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:46:27 horas, no lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E FORRADA 6 X 6M COM ILHOES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:49:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:49:34 horas, no lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E FORRADA 6 X 6M COM ILHOES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:49:34 horas, no lote (196) - LONA EM PVC REFORÇADA E FORRADA 6 X 6M COM ILHOES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 12.499,85.

No dia 11/02/2022, às 11:50:15 horas, no lote (197) - LUVA DE ALGODÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:46:32 horas, no lote (197) - LUVA DE ALGODÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:49:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:49:58 horas, no lote (197) - LUVA DE ALGODÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:49:58 horas, no lote (197) - LUVA DE ALGODÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 748,80.

No dia 11/02/2022, às 11:49:56 horas, no lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 20MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:46:38 horas, no lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 20MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:50:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:50:20 horas, no lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 20MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:50:20 horas, no lote (198) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 20MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 800,00.

No dia 11/02/2022, às 11:50:06 horas, no lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 25MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:46:43 horas, no lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 25MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:50:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:50:46 horas, no lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA

FRIA DE 25MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:50:46 horas, no lote (199) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 25MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.700,00.

No dia 11/02/2022, às 11:58:33 horas, no lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 32MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:46:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:46:47 horas, no lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 32MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:51:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:51:23 horas, no lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 32MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:51:23 horas, no lote (200) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 32MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.800,00.

No dia 11/02/2022, às 11:50:23 horas, no lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 40MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:48:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:03 horas, no lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 40MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:52:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:52:03 horas, no lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 40MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:52:03 horas, no lote (201) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 40MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 2.600,00.

No dia 11/02/2022, às 11:55:10 horas, no lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 50MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:48:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:09 horas, no lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 50MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:52:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:52:35 horas, no lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 50MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:52:35 horas, no lote (202) - LUVA DE CORRER PARA ÁGUA FRIA DE 50MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 11/02/2022, às 12:10:00 horas, no lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:48:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:14 horas, no lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:53:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:53:12 horas, no lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:53:12 horas, no lote (203) - LUVA DE PVC 100MM ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 3.999,90.

No dia 11/02/2022, às 12:04:55 horas, no lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-08. No dia 08/03/2022, às 13:48:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:19 horas, no lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:53:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:53:36 horas, no lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:53:36 horas, no lote (204) - LUVA DE PVC 150MM ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 15.999,60.

No dia 11/02/2022, às 12:09:20 horas, no lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-08. No dia 08/03/2022, às 13:48:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:26 horas, no lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:53:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:53:57 horas, no lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:53:57 horas, no lote (205) - LUVA DE PVC 20MM SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 300,00.

No dia 11/02/2022, às 12:07:17 horas, no lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-08. No dia 08/03/2022, às 13:48:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:32 horas, no lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:54:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:54:31 horas, no lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:54:31 horas, no lote (206) - LUVA DE PVC 25MM SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 306,00.

No dia 11/02/2022, às 12:01:54 horas, no lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-08. No dia 08/03/2022, às

13:48:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:37 horas, no lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:56:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:56:03 horas, no lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:56:03 horas, no lote (207) - LUVA DE PVC 32MM SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 594,00.

No dia 11/02/2022, às 12:17:49 horas, no lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:48:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:44 horas, no lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:56:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:56:32 horas, no lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:56:32 horas, no lote (208) - LUVA DE PVC 40MM SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 546,00.

No dia 11/02/2022, às 12:06:03 horas, no lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 08/03/2022, às 13:48:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:50 horas, no lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:56:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:56:58 horas, no lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:56:58 horas, no lote (209) - LUVA DE PVC 50MM ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 895,70.

No dia 11/02/2022, às 12:13:40 horas, no lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 08/03/2022, às 13:48:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:48:57 horas, no lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:57:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:57:34 horas, no lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:57:34 horas, no lote (210) - LUVA DE PVC 50MM SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.958,40.

No dia 11/02/2022, às 12:13:47 horas, no lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:49:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:49:23 horas, no lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:58:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:58:04 horas, no lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:58:04 horas, no lote (211) - LUVA DE PVC 60MM SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.948,20.

No dia 11/02/2022, às 12:13:54 horas, no lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:49:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:49:29 horas, no lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:58:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:58:23 horas, no lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:58:23 horas, no lote (212) - LUVA DE PVC 75MM ESGOTO -

pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 11/02/2022, às 12:16:46 horas, no lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE BORRACHA 32MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:49:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:49:34 horas, no lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE BORRACHA 32MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:58:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:58:51 horas, no lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE BORRACHA 32MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:58:51 horas, no lote (213) - LUVA EM PVC COM 02 ANÉIS DE BORRACHA 32MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 899,20.

No dia 11/02/2022, às 12:16:59 horas, no lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA TAMANHO M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:49:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:49:40 horas, no lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA TAMANHO M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:59:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:59:17 horas, no lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA TAMANHO M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:59:17 horas, no lote (214) - LUVA NITRILICA PRETA TAMANHO M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 8.000,00.

No dia 11/02/2022, às 12:17:42 horas, no lote (215) - LUVA PARA TUBO DE ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:49:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:49:53 horas, no lote (215) - LUVA PARA TUBO DE ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 16:59:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 16:59:41 horas, no lote (215) - LUVA PARA TUBO DE ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 16:59:41 horas, no lote (215) - LUVA PARA TUBO DE ELETRODUTO ROSCÁVEL DE ¾" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 60,00.

No dia 11/02/2022, às 12:17:56 horas, no lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM COM PUNHO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:49:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:49:58 horas, no lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM COM PUNHO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 17:02:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 17:01:59 horas, no lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM

COM PUNHO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 17:01:59 horas, no lote (216) - LUVA RASPA DE COURO 40CM COM PUNHO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 169,92.

No dia 11/02/2022, às 12:21:26 horas, no lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE DE 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:50:04 horas, no lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE DE 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 17:02:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 17:02:20 horas, no lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE DE 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 17:02:20 horas, no lote (217) - LUVA ROSQUEAVEL DE COBRE DE 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.099,80.

No dia 11/02/2022, às 12:25:21 horas, no lote (218) - LUVA SOL- 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:50:10 horas, no lote (218) - LUVA SOL- 25 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 17:02:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 17:02:39 horas, no lote (218) - LUVA SOL- 25 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 17:02:39 horas, no lote (218) - LUVA SOL- 25 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 77,35.

No dia 11/02/2022, às 12:25:28 horas, no lote (219) - LUVA SOL- 32 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:50:15 horas, no lote (219) - LUVA SOL- 32 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 17:02:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 17:02:57 horas, no lote (219) - LUVA SOL- 32 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 17:02:57 horas, no lote (219) - LUVA SOL- 32 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 100,00.

No dia 11/02/2022, às 12:25:35 horas, no lote (220) - LUVA SOL- 40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:50:21 horas, no lote (220) - LUVA SOL- 40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 10/03/2022, às 17:03:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2022, às 17:03:17 horas, no lote (220) - LUVA SOL- 40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 10/03/2022, às 17:03:17 horas, no lote (220) - LUVA SOL- 40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 169,60.

No dia 11/02/2022, às 12:25:42 horas, no lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA E COLA 25MM 3/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:50:38 horas, no lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA E COLA 25MM 3/4 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:28:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:28:07 horas, no lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA E COLA 25MM 3/4 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:28:07 horas, no lote (221) - LUVA SOLDÁVEL EM PVC ROSCA E COLA 25MM 3/4 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 144,32.

No dia 11/02/2022, às 12:35:37 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 09:05:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 09:05:03 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 21/02/2022, às 09:05:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 09:05:21 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 21/02/2022, às 09:05:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 09:05:39 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 08/03/2022, às 13:50:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:50:44 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:28:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:28:40 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:28:40 horas, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 117.688,40.

No dia 11/02/2022, às 12:35:52 horas, no lote (223) - MALHA POP 20X20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:50 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:50:50 horas, no lote (223) - MALHA POP 20X20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:29:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:29:16 horas, no lote (223) - MALHA POP 20X20 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:29:16 horas, no lote (223) - MALHA POP 20X20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 33.999,00.

No dia 11/02/2022, às 12:35:59 horas, no lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:50:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:50:55 horas, no lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:29:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:29:41 horas, no lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:29:41 horas, no lote (224) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 30 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 4.500,00.

No dia 11/02/2022, às 12:53:11 horas, no lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:51:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:51:01 horas, no lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:29:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:29:55 horas, no lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:29:55 horas, no lote (225) - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" (ROLO COM 50 METROS); COM ADAPTADOR E/ENGATE E ESGUINCHO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 3.200,00.

No dia 11/02/2022, às 12:35:45 horas, no lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" - MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNARENTE (ROLO 100 METROS). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:51:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:51:07 horas, no lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" - MANGUEIRA DE NÍVEL - TRASNARENTE (ROLO 100 METROS). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:30:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:30:14 horas, no lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" -

MANGUEIRA DE NÍVEL - TRANSPARENTES (ROLO 100 METROS). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:30:14 horas, no lote (226) - MANGUEIRA CRISTAL 1/4" - MANGUEIRA DE NÍVEL - TRANSPARENTES (ROLO 100 METROS). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 4.500,00.

No dia 11/02/2022, às 12:36:06 horas, no lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:51:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:51:12 horas, no lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:30:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:30:42 horas, no lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:30:42 horas, no lote (227) - MANGUEIRA CRISTAL 5/16" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 3.950,00.

No dia 11/02/2022, às 12:36:16 horas, no lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 - SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:51:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:51:18 horas, no lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 - SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

09:31:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:31:05 horas, no lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 - SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:31:05 horas, no lote (228) - MANILHA EM CONCRETO 1X0,60 - SIMPLES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 26.947,20.

No dia 11/02/2022, às 12:53:02 horas, no lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W BIVOLT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 08/03/2022, às 13:51:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:51:24 horas, no lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W BIVOLT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:31:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:31:29 horas, no lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W BIVOLT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:31:29 horas, no lote (229) - MARTELETE PERFURADOR 820W BIVOLT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 14.799,84.

No dia 11/02/2022, às 12:36:22 horas, no lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 08/03/2022, às 13:51:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:51:30 horas, no lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:31:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:31:50 horas, no lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:31:50 horas, no lote (230) - MARTELO DE UNHA 27MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 7.889,50.

No dia 11/02/2022, às 12:48:34 horas, no lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:53:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:53:39 horas, no lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:32:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:32:24 horas, no lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:32:24 horas, no lote (231) - MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 90,00.

No dia 11/02/2022, às 13:08:50 horas, no lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 18LT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:53:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:53:45 horas, no lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 18LT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:32:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:32:44 horas, no lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 18LT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:32:44 horas, no lote (232) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 18LT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 44.898,00.

No dia 11/02/2022, às 12:47:24 horas, no lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 3,6L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:53:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:53:51 horas, no lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 3,6L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:33:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:33:07 horas, no lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 3,6L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:33:07 horas, no lote (233) - MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR COM 3,6L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 8.838,00.

No dia 11/02/2022, às 13:29:39 horas, no lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 18LT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 13:53:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:53:56 horas, no lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 18LT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:33:30 horas, no lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 18LT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:33:30 horas, no lote (234) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 18LT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 15.996,00.

No dia 11/02/2022, às 13:05:55 horas, no lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 3,6L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:54:01 horas, no lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 3,6L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:33:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:33:49 horas, no lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 3,6L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:33:49 horas, no lote (235) - MASSA CORRIDA INTERIOR COM 3,6L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.780,00.

No dia 11/02/2022, às 12:47:38 horas, no lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO

20KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:54:06 horas, no lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO 20KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:34:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:34:06 horas, no lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO 20KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:34:06 horas, no lote (236) - MASSA FINA PARA REBOCO 20KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 23.595,00.

No dia 11/02/2022, às 12:48:00 horas, no lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:54:11 horas, no lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:34:35 horas, no lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:34:35 horas, no lote (237) - MOTO ESMERIL PROFISSIONAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 4.289,95.

No dia 11/02/2022, às 12:48:07 horas, no lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO COM 30CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:54:16 horas, no lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO COM 30CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:34:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:34:51 horas, no lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO COM 30CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:34:51 horas, no lote (238) - NIVEL DE BOLHA EM ALUMINIO COM 30CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 280,00.

No dia 11/02/2022, às 13:07:01 horas, no lote (239) - NIVEL DE MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:54:23 horas, no lote (239) - NIVEL DE MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:35:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:35:15 horas, no lote (239) - NIVEL DE MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:35:15 horas, no lote (239) - NIVEL DE MADEIRA - pelo critério

de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 349,80.

No dia 11/02/2022, às 13:05:33 horas, no lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:54:28 horas, no lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:35:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:35:40 horas, no lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:35:40 horas, no lote (240) - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.698,00.

No dia 11/02/2022, às 13:00:18 horas, no lote (241) - PÁ DE BICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:54:44 horas, no lote (241) - PÁ DE BICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:36:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:36:12 horas, no lote (241) - PÁ DE BICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:36:12 horas, no lote (241) - PÁ DE BICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 4.598,85.

No dia 11/02/2022, às 13:03:26 horas, no lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:54:50 horas, no lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:36:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:36:33 horas, no lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:36:33 horas, no lote (242) - PARAFUSO LATÃO DE BACIA SANITÁRIA COM BUCHA Nº 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 319,50.

No dia 11/02/2022, às 13:00:29 horas, no lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2 CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:54:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:54:55 horas, no lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2 CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:37:02 horas, no lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2

CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:37:02 horas, no lote (243) - PIA DE COZINHA EM INOX COM 2 CUBAS MEDINDO 1,20X0,50M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 33.000,00.

No dia 11/02/2022, às 13:19:46 horas, no lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO 1,50X50M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 13:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 13:55:02 horas, no lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO 1,50X50M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:37:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:37:24 horas, no lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO 1,50X50M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:37:24 horas, no lote (244) - PIA DE COZINHA MEDINDO 1,50X50M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 6.498,00.

No dia 11/02/2022, às 13:05:07 horas, no lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA COM CABO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:05:59 horas, no lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA COM CABO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 09:37:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:37:48 horas, no lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA COM CABO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:37:48 horas, no lote (245) - PICARETA SIMPLES ESTREITA COM CABO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 4.999,05.

No dia 11/02/2022, às 13:11:21 horas, no lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA SEM CABO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:06:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:06:04 horas, no lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA SEM CABO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:38:06 horas, no lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA SEM CABO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:38:06 horas, no lote (246) - PICARETA SIMPLES ESTREITA SEM CABO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 880,00.

No dia 11/02/2022, às 13:11:29 horas, no lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA COM 15CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:06:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:06:09 horas, no lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA COM 15CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:38:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:38:24 horas, no lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA COM 15CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:38:24 horas, no lote (247) - PINCEL DE ROLO DE ESPUMA COM 15CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 889,00.

No dia 11/02/2022, às 13:23:55 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 09:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 09:08:39 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 08/03/2022, às 14:06:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:06:14 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:38:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:38:49 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:38:49 horas, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA com o valor R\$ 2.023,00.

No dia 11/02/2022, às 13:33:43 horas, no lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 23CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:06:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:06:20 horas, no lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 23CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:39:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:39:09 horas, no lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 23CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:39:09 horas, no lote (249) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 23CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA com o valor R\$ 2.579,50.

No dia 11/02/2022, às 13:17:43 horas, no lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:06:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:06:25 horas, no lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:39:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:39:33 horas, no lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso

administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:39:33 horas, no lote (250) - PINCEL TRINCHA 2.1/2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.398,40.

No dia 11/02/2022, às 13:27:45 horas, no lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:06:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:06:41 horas, no lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:40:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:40:08 horas, no lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:40:08 horas, no lote (251) - PLACA DE GESSO 65X65CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 7.997,00.

No dia 11/02/2022, às 13:18:03 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 09:15:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 09:15:09 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 21/02/2022, às 16:36:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 16:36:20 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: BRUNO ROOSEVELT

CAVALCANTI DE AZEVEDO. No dia 08/03/2022, às 14:06:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:06:52 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:40:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:40:44 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:40:44 horas, no lote (252) - PÓ DE BRITA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 49.896,00.

No dia 11/02/2022, às 13:23:33 horas, no lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO DE 10" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:06:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:06:58 horas, no lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO DE 10" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:41:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:41:10 horas, no lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO DE 10" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:41:10 horas, no lote (253) - PONTEIRO REDONDO EM AÇO DE 10" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 897,00.

No dia 11/02/2022, às 13:21:52 horas, no lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:07:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:07:03 horas, no lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:41:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:41:36 horas, no lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:41:36 horas, no lote (254) - PORTA SEMI-OCA DE 1,0M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 10.899,00.

No dia 11/02/2022, às 13:30:30 horas, no lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:07:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:07:08 horas, no lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:41:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:41:58 horas, no lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:41:58 horas, no lote (255) - PORTA SEMI-OCA DE 60CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 22.297,60.

No dia 11/02/2022, às 13:33:35 horas, no lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:07:13 horas, no lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:42:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:42:17 horas, no lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:42:17 horas, no lote (256) - PORTA SEMI-OCA DE 70CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 14.500,00.

No dia 11/02/2022, às 13:39:45 horas, no lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:07:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:07:18 horas, no lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:42:43 horas, no lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:42:43 horas, no lote (257) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 16.998,80.

No dia 11/02/2022, às 13:35:52 horas, no lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:12:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:12:29 horas, no lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:43:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:43:04 horas, no lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:43:04 horas, no lote (258) - PORTA SEMI-OCA DE 90CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 21.500,00.

No dia 11/02/2022, às 13:37:59 horas, no lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 75/7 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:12:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:12:35 horas, no lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 75/7 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:43:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:43:27 horas, no lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 75/7 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:43:27 horas, no lote (259) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 75/7 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 7.500,00.

No dia 11/02/2022, às 13:38:49 horas, no lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 9 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:12:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:12:42 horas, no lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 9 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 09:43:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 09:43:45 horas, no lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 9 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 09:43:45 horas, no lote (260) - POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 9 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 9.000,00.

No dia 11/02/2022, às 13:40:33 horas, no lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM MDF BRANCA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:16:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:16:51 horas, no lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM MDF BRANCA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:00:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:00:16 horas, no lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM MDF BRANCA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:00:16 horas, no lote (261) - PRATELEIRA 100X35 BRANCA EM MDF BRANCA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 7.700,00.

No dia 11/02/2022, às 13:40:25 horas, no lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE 1 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:16:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:16:56 horas, no lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE 1 KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:00:56 horas, no lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE 1 KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:00:56 horas, no lote (262) - PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE 1 KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 599,25.

No dia 11/02/2022, às 13:40:40 horas, no lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:17:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:17:07 horas, no lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:01:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:01:26 horas, no lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:01:26 horas, no lote (263) - PREGO TAMANHO 15X18 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 799,85.

No dia 11/02/2022, às 13:41:27 horas, no lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:18:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:18:54 horas, no lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:01:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:01:55 horas, no lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:01:55 horas, no lote (264) - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 600,00.

No dia 11/02/2022, às 13:44:27 horas, no lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8 DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:18:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:18:59 horas, no lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8 DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para

eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:02:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:02:22 horas, no lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8 DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:02:22 horas, no lote (265) - QUADRO PARA 6 A 8 DISJUNTORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 889,90.

No dia 11/02/2022, às 13:44:36 horas, no lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 400W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:19:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:19:06 horas, no lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 400W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:02:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:02:43 horas, no lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 400W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:02:43 horas, no lote (266) - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 400W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 2.199,60.

No dia 11/02/2022, às 13:52:31 horas, no lote (267) - REBITADOR MANUAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:19:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:19:14 horas, no lote (267) - REBITADOR MANUAL - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:03:07 horas, no lote (267) - REBITADOR MANUAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:03:07 horas, no lote (267) - REBITADOR MANUAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 1.739,92.

No dia 11/02/2022, às 13:50:03 horas, no lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 10MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:19:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:19:18 horas, no lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 10MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:03:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:03:25 horas, no lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 10MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:03:25 horas, no lote (268) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 10MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GGV COMERCIAL EIRELI com o valor R\$ 169,00.

No dia 11/02/2022, às 13:55:04 horas, no lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 22MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:19:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:19:23 horas, no lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 22MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:03:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:03:49 horas, no lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 22MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:03:49 horas, no lote (269) - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2MM X 22MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 130,00.

No dia 11/02/2022, às 13:50:44 horas, no lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:19:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:19:28 horas, no lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:04:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:04:06 horas, no lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:04:06 horas, no lote (270) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 32 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 390,00.

No dia 11/02/2022, às 13:51:26 horas, no lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:21:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:21:22 horas, no lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:04:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:04:51 horas, no lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:04:51 horas, no lote (271) - REGISTRO DE ESFERA SOL - 40 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 390,00.

No dia 11/02/2022, às 13:52:10 horas, no lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2" PRESSÃO CANOPLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:21:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:21:27 horas, no lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2" PRESSÃO CANOPLA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:05:13 horas, no lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2" PRESSÃO CANOPLA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:05:13 horas, no lote (272) - REGISTRO DE METAL 1/2" PRESSÃO CANOPLA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 639,65.

No dia 11/02/2022, às 13:52:16 horas, no lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4" PRESSÃO CANOPLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:21:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:21:31 horas, no lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4" PRESSÃO CANOPLA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:05:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:05:31 horas, no lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4" PRESSÃO CANOPLA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:05:31 horas, no lote (273) - REGISTRO DE METAL 3/4" PRESSÃO CANOPLA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.599,75.

No dia 11/02/2022, às 13:52:23 horas, no lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:21:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:21:36 horas, no lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:06:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:06:04 horas, no lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:06:04 horas, no lote (274) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 20MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 449,80.

No dia 11/02/2022, às 13:55:56 horas, no lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:24:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:24:44 horas, no lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:06:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:06:48 horas, no lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:06:48 horas, no lote (275) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 25MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 249,60.

No dia 11/02/2022, às 13:56:03 horas, no lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:24:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:24:52 horas, no lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:07:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:07:10 horas, no lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:07:10 horas, no lote (276) - REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 199,85.

No dia 11/02/2022, às 14:03:27 horas, no lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:24:57 horas, no lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:07:31 horas, no lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:07:31 horas, no lote (277) - REGISTRO DE PVC 3/4 ESFERA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 159,90.

No dia 11/02/2022, às 14:03:36 horas, no lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:25:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:25:03 horas, no lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:08:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:08:03 horas, no lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:08:03 horas, no lote (278) - RÉGUA PARA PEDREIRO COM 3M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.299,75.

No dia 11/02/2022, às 14:03:43 horas, no lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS LIQUIDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:25:19 horas, no lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS LIQUIDO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:09:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:09:48 horas, no lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS LIQUIDO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:09:48 horas, no lote (279) - REMOVEDOR DE TINTAS LIQUIDO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 3.499,65.

No dia 11/02/2022, às 14:03:49 horas, no lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:25:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:25:23 horas, no lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:10:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:10:06 horas, no lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:10:06 horas, no lote (280) - RIPA MADEIRA MISTA 1,5CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.698,00.

No dia 11/02/2022, às 14:05:52 horas, no lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:25:41 horas, no lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:10:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:10:48 horas, no lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:10:48 horas, no lote (281) - SERROTE PROFISSIONAL 24" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.799,41.

No dia 11/02/2022, às 14:12:44 horas, no lote (282) - SIFÃO DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 14:39:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 14:39:38 horas, no lote (282) - SIFÃO DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME. No dia 08/03/2022, às 14:25:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:25:50 horas, no lote (282) - SIFÃO DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:11:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:11:25 horas, no lote (282) - SIFÃO DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:11:25 horas, no lote (282) - SIFÃO DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.598,50.

No dia 11/02/2022, às 14:04:49 horas, no lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE LOUÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-08. No dia 08/03/2022, às 14:25:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:25:55 horas, no lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE LOUÇA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:11:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:11:52 horas, no lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE LOUÇA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:11:52 horas, no lote (283) - SPOT SIMPLES BOCAL DE LOUÇA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.000,00.

No dia 11/02/2022, às 14:21:14 horas, no lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM METAL TIPO FRANCESA 30CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:26:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:26:00 horas, no lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM METAL TIPO FRANCESA 30CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:13:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:13:22 horas, no lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM METAL TIPO FRANCESA 30CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:13:22 horas, no lote (284) - SUPORTE PARA PRATELEIRA EM METAL TIPO FRANCESA 30CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.200,00.

No dia 11/02/2022, às 14:06:33 horas, no lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM 30CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:26:04 horas, no lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM 30CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:13:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:13:45 horas, no lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM 30CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:13:45 horas, no lote (285) - TÁBUA DE CONSTRUÇÃO COM 30CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.499,30.

No dia 11/02/2022, às 14:16:14 horas, no lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO DE 10" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:26:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:26:09 horas, no lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO DE 10" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:14:04 horas, no lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO DE 10" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:14:04 horas, no lote (286) - TALHADEIRA REDONDO EM AÇO DE 10" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.144,44.

No dia 11/02/2022, às 14:14:23 horas, no lote (287) - TAMPA CEGA 4X2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:26:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:26:15 horas, no lote (287) - TAMPA CEGA 4X2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:17:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:17:38 horas, no lote (287) - TAMPA CEGA 4X2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da

empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:17:38 horas, no lote (287) - TAMPA CEGA 4X2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 120,00.

No dia 11/02/2022, às 14:18:56 horas, no lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE METÁLICO - 3/4" E DE 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:26:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:26:19 horas, no lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE METÁLICO - 3/4" E DE 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:17:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:17:54 horas, no lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE METÁLICO - 3/4" E DE 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:17:54 horas, no lote (288) - TAMPA CEGA PARA CONDUITE METÁLICO - 3/4" E DE 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 90,00.

No dia 11/02/2022, às 14:14:47 horas, no lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:26:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:26:25 horas, no lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:18:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:18:20 horas, no lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:18:20 horas, no lote (289) - TE DE PVC 100MM ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 1.788,80.

No dia 11/02/2022, às 14:26:33 horas, no lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:26:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:26:31 horas, no lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:18:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:18:35 horas, no lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:18:35 horas, no lote (290) - TE DE PVC 150MM ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.580,00.

No dia 11/02/2022, às 14:21:46 horas, no lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:28:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:28:01 horas, no lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às

10:19:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:19:12 horas, no lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:19:12 horas, no lote (291) - TE DE PVC 20MMX1/2 AZUL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 300,00.

No dia 11/02/2022, às 14:16:23 horas, no lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:28:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:28:06 horas, no lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:19:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:19:30 horas, no lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:19:30 horas, no lote (292) - TE DE PVC 20MMX1/2" SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 400,00.

No dia 11/02/2022, às 14:27:21 horas, no lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:28:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:28:11 horas, no lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as

exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:20:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:20:15 horas, no lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:20:15 horas, no lote (293) - TÊ DE PVC 25MMX1/2 AZUL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 596,00.

No dia 11/02/2022, às 14:30:47 horas, no lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:28:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:28:16 horas, no lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:21:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:21:21 horas, no lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:21:21 horas, no lote (294) - TE DE PVC 25MMX1/2" SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 190,00.

No dia 11/02/2022, às 14:29:02 horas, no lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:28:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:28:49 horas, no lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:21:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:21:41 horas, no lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:21:41 horas, no lote (295) - TE DE PVC 40MM ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 300,00.

No dia 11/02/2022, às 14:29:11 horas, no lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:28:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:28:55 horas, no lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:21:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:21:54 horas, no lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:21:54 horas, no lote (296) - TE DE PVC 50MM ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 330,00.

No dia 11/02/2022, às 14:30:55 horas, no lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:29:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:00 horas, no lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:22:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:22:08 horas, no lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:22:08 horas, no lote (297) - TE DE PVC 50MM SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 450,00.

No dia 11/02/2022, às 14:27:29 horas, no lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:29:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:05 horas, no lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:22:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:22:22 horas, no lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:22:22 horas, no lote (298) - TE DE PVC 60MM SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 460,00.

No dia 11/02/2022, às 14:33:48 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 09:28:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 09:28:38 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 08/03/2022, às 14:29:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:13 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:23:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:23:33 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo. No dia 11/03/2022, às 10:23:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:23:59 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: valor inexequível. No dia 11/03/2022, às 10:24:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:24:32 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO. No dia 11/03/2022, às 10:24:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:24:50 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA. No dia 11/03/2022, às 10:25:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:25:02 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor:

LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME. No dia 11/03/2022, às 10:25:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:25:38 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital. No dia 11/03/2022, às 10:28:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:28:25 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/03/2022, às 10:28:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:28:53 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA. No dia 11/03/2022, às 10:29:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:29:23 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital. No dia 11/03/2022, às 10:29:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:29:48 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:29:48 horas, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 850,00.

No dia 11/02/2022, às 14:38:32 horas, no lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:29:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:18 horas, no lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL - a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:30:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:30:10 horas, no lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:30:10 horas, no lote (300) - TE DE PVC 75MM SOLDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.480,00.

No dia 11/02/2022, às 14:34:18 horas, no lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10M 5MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:35 horas, no lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10M 5MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:35:09 horas, no lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10M 5MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:35:09 horas, no lote (301) - TELHA DE FIBROCIMENTO 1.83X1.10M 5MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 27.041,00.

No dia 11/02/2022, às 14:42:33 horas, no lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44X0.50M 4MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:29:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:41 horas, no lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44X0.50M 4MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:35:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:35:30 horas, no lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44X0.50M 4MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:35:30 horas, no lote (302) - TELHA DE FIBROCIMENTO 2.44X0.50M 4MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 18.844,00.

No dia 11/02/2022, às 14:47:31 horas, no lote (303) - TESOURA PARA PODAR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:46 horas, no lote (303) - TESOURA PARA PODAR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:35:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:35:50 horas, no lote (303) - TESOURA PARA PODAR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:35:50 horas, no lote (303) - TESOURA PARA PODAR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 2.349,06.

No dia 11/02/2022, às 14:40:01 horas, no lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:29:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:51 horas, no lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:36:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:36:17 horas, no lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:36:17 horas, no lote (304) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 74.198,88.

No dia 11/02/2022, às 14:55:25 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 15:14:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 15:14:33 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME. No dia 08/03/2022, às 14:29:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:29:58 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:36:56 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:36:56 horas, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 111.396,75.

No dia 11/02/2022, às 14:40:33 horas, no lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:30:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:30:03 horas, no lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:37:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:37:27 horas, no lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:37:27 horas, no lote (306) - TINTA LATEX EXTERNA 18L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 125.396,25.

No dia 11/02/2022, às 15:34:42 horas, no lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE SINTÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:30:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:30:18 horas, no lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE SINTÉTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:39:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:39:20 horas, no lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE

SINTÉTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:39:20 horas, no lote (307) - TINTA ÓLEO 1/4 ESMALTE SINTÉTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 22.833,00.

No dia 11/02/2022, às 14:50:24 horas, no lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:30:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:30:23 horas, no lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:38:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:38:12 horas, no lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:38:12 horas, no lote (308) - TOMADA DUPLA 2P+T - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 900,00.

No dia 11/02/2022, às 14:57:03 horas, no lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t - UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:30:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:30:28 horas, no lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t - UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto

ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:38:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:38:31 horas, no lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t - UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:38:31 horas, no lote (309) - TOMADA EMBUTIDA 2P+t - UNIVERSAL NA COR BRANCA. 10A 2 SESSÕES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 800,00.

No dia 11/02/2022, às 14:51:02 horas, no lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:30:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:30:33 horas, no lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:38:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:38:51 horas, no lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:38:51 horas, no lote (310) - TOMADA SISTEMA X RJ11 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.300,00.

No dia 11/02/2022, às 14:53:45 horas, no lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:31:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:31:39 horas, no lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:39:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:39:49 horas, no lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:39:49 horas, no lote (311) - TOMADA SISTEMA X RJ45 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 4.698,00.

No dia 11/02/2022, às 14:56:56 horas, no lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:31:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:31:44 horas, no lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:40:23 horas, no lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:40:23 horas, no lote (312) - TORNEIRA 1/2" PARA BALCÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.648,50.

No dia 11/02/2022, às 15:08:20 horas, no lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:31:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:31:49 horas, no lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:40:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:40:51 horas, no lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:40:51 horas, no lote (313) - TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.296,00.

No dia 11/02/2022, às 14:53:37 horas, no lote (314) - TRENA CURTA DE 10M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:31:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:31:54 horas, no lote (314) - TRENA CURTA DE 10M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:41:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:41:09 horas, no lote (314) - TRENA CURTA DE 10M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:41:09 horas, no lote (314) - TRENA CURTA DE 10M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 900,00.

No dia 11/02/2022, às 15:01:40 horas, no lote (315) - TRENA DE 5M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:31:59 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:31:59 horas, no lote (315) - TRENA DE 5M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:41:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:41:29 horas, no lote (315) - TRENA DE 5M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:41:29 horas, no lote (315) - TRENA DE 5M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 799,20.

No dia 11/02/2022, às 15:12:01 horas, no lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:32:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:32:04 horas, no lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:41:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:41:51 horas, no lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:41:51 horas, no lote (316) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 69.999,00.

No dia 11/02/2022, às 15:05:58 horas, no lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:32:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:32:09 horas, no lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:42:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:42:08 horas, no lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:42:08 horas, no lote (317) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 6.980,00.

No dia 11/02/2022, às 15:25:57 horas, no lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:32:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:32:15 horas, no lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:42:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:42:39 horas, no lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:42:39 horas, no lote (318) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 22.500,00.

No dia 11/02/2022, às 15:16:59 horas, no lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:32:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:32:21 horas, no lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:43:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:43:57 horas, no lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:43:57 horas, no lote (319) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 36.999,00.

No dia 11/02/2022, às 15:08:12 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 21/02/2022, às 10:23:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2022, às 10:23:37 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO

80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor: LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME. No dia 08/03/2022, às 14:32:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:32:29 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:44:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:44:26 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:44:26 horas, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 72.700,00.

No dia 11/02/2022, às 15:20:46 horas, no lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalás-08. No dia 08/03/2022, às 14:36:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:36:40 horas, no lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:44:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:44:57 horas, no lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:44:57 horas, no lote (321) - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 40CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 7.000,00.

No dia 11/02/2022, às 15:17:07 horas, no lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1" 3MT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:36:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:36:45 horas, no lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1" 3MT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:45:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:45:11 horas, no lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1" 3MT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:45:11 horas, no lote (322) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1" 3MT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 5.000,00.

No dia 11/02/2022, às 15:23:42 horas, no lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1½" 3MT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:36:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:36:52 horas, no lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1½" 3MT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022,

às 10:45:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:45:29 horas, no lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1½" 3MT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:45:29 horas, no lote (323) - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1½" 3MT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 10.000,00.

No dia 11/02/2022, às 15:21:47 horas, no lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:36:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:36:58 horas, no lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:45:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:45:56 horas, no lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:45:56 horas, no lote (324) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 24.000,00.

No dia 11/02/2022, às 15:21:57 horas, no lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:37:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:37:08 horas, no lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:46:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:46:15 horas, no lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:46:15 horas, no lote (325) - TUBO EM PVC 20MM COM 6M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 15.367,60.

No dia 11/02/2022, às 15:25:16 horas, no lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-08. No dia 08/03/2022, às 14:37:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:37:13 horas, no lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:46:36 horas, no lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:46:36 horas, no lote (326) - TUBO EM PVC 32MM COM 6M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 25.265,90.

No dia 11/02/2022, às 15:23:50 horas, no lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalass-08. No dia 08/03/2022, às 14:38:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:38:18 horas, no lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:46:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:46:54 horas, no lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:46:54 horas, no lote (327) - TUBO EM PVC 40MM COM 6M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 25.949,10.

No dia 11/02/2022, às 15:34:50 horas, no lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO COM 6M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:38:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:38:23 horas, no lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO COM 6M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:47:09 horas, no lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO COM 6M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:47:09 horas, no lote (328) - TUBO EM PVC 40MM ESGOTO COM 6M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 27.948,00.

No dia 11/02/2022, às 15:29:25 horas, no lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA 16" COM 6M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022,

às 14:38:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:38:30 horas, no lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA 16" COM 6M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:47:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:47:30 horas, no lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA 16" COM 6M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:47:30 horas, no lote (329) - TUBO GALVANIZADO 3/4" CHAPA 16" COM 6M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 3.999,60.

No dia 11/02/2022, às 15:44:11 horas, no lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14" COM 6M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:38:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:38:36 horas, no lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14" COM 6M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:48:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:48:20 horas, no lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14" COM 6M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:48:20 horas, no lote (330) - TUBO PATENTE 1.¼" CHAPA 14" COM 6M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 20.000,00.

No dia 11/02/2022, às 15:38:59 horas, no lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC DE20MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:38:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:38:50 horas, no lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC DE20MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 10:48:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 10:48:51 horas, no lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC DE20MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 10:48:51 horas, no lote (331) - UNIÃO SOLDAVEL EM PVC DE20MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 180,00.

No dia 11/02/2022, às 15:36:28 horas, no lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO DE ÁGUA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:38:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:38:55 horas, no lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO DE ÁGUA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:01:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:01:11 horas, no lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO DE ÁGUA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:01:11 horas, no lote (332) - VÁLVULA 3/4" PARA RETENÇÃO DE ÁGUA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.799,45.

No dia 11/02/2022, às 15:36:36 horas, no lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:01 horas, no lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:01:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:01:32 horas, no lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:01:32 horas, no lote (333) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 849,75.

No dia 11/02/2022, às 15:36:47 horas, no lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:06 horas, no lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:02:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:02:10 horas, no lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:02:10 horas, no lote (334) - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor R\$ 774,75.

No dia 11/02/2022, às 15:37:00 horas, no lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:11 horas, no lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:02:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:02:47 horas, no lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:02:47 horas, no lote (335) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 550,00.

No dia 11/02/2022, às 15:37:19 horas, no lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3/4" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:15 horas, no lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3/4" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:03:07 horas, no lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3/4" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:03:07 horas, no lote (336) - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3/4" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 1.299,65.

No dia 11/02/2022, às 15:42:00 horas, no lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO - LONGA - S/LADRÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:21 horas, no lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO - LONGA - S/LADRÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:03:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:03:31 horas, no lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO - LONGA - S/LADRÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:03:31 horas, no lote (337) - VÁLVULA PVC P/ LAVATÓRIO - LONGA - S/LADRÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 264,00.

No dia 11/02/2022, às 15:45:19 horas, no lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:26 horas, no lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:03:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:03:46 horas, no lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:03:46 horas, no lote (338) - VASSOURA DE PIAÇAVA SIMPLES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 2.400,00.

No dia 11/02/2022, às 15:45:27 horas, no lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:32 horas, no lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:04:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:04:08 horas, no lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:04:08 horas, no lote (339) - VASSOURÃO DE GARI DE 40CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 1.749,30.

No dia 11/02/2022, às 15:50:15 horas, no lote (340) - AREIA LAVADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:37 horas, no lote (340) - AREIA LAVADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências

constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:04:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:04:27 horas, no lote (340) - AREIA LAVADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:04:27 horas, no lote (340) - AREIA LAVADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 19.299,50.

No dia 11/02/2022, às 15:51:04 horas, no lote (341) - BRITA Nº 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:52 horas, no lote (341) - BRITA Nº 20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:05:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:05:00 horas, no lote (341) - BRITA Nº 20 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:05:00 horas, no lote (341) - BRITA Nº 20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 16.999,50.

No dia 11/02/2022, às 15:54:11 horas, no lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:39:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:39:57 horas, no lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que

atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:05:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:05:15 horas, no lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:05:15 horas, no lote (342) - CABO PP 2X2,5 FLEXIVEL, PEÇA COM 100 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 24.000,00.

No dia 11/02/2022, às 15:52:39 horas, no lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:40:02 horas, no lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:05:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:05:39 horas, no lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:05:39 horas, no lote (343) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 5.499,91.

No dia 11/02/2022, às 15:48:46 horas, no lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:40:07 horas, no lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:05:59 horas, no lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:05:59 horas, no lote (344) - CERÂMICA BRANCA 34X34 TIPO A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 27.000,00.

No dia 11/02/2022, às 15:49:46 horas, no lote (345) - CIMENTO CP II 50KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:40:13 horas, no lote (345) - CIMENTO CP II 50KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:06:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:06:22 horas, no lote (345) - CIMENTO CP II 50KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:06:22 horas, no lote (345) - CIMENTO CP II 50KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 21.997,50.

No dia 11/02/2022, às 16:16:55 horas, no lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:40:17 horas, no lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:06:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:06:39 horas, no lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:06:39 horas, no lote (346) - LAMPADA DE LED ROSCÁVEL 220V - 50W LUZ BRANCA - SUPER ECONOMICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 7.998,90.

No dia 11/02/2022, às 15:55:56 horas, no lote (347) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:40:23 horas, no lote (347) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:06:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:06:59 horas, no lote (347) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:06:59 horas, no lote (347) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 26.498,80.

No dia 11/02/2022, às 15:56:03 horas, no lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:40:30 horas, no lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:14:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:14:47 horas, no lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:14:47 horas, no lote (348) - PORTA SEMI-OCA DE 80CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME com o valor R\$ 7.899,50.

No dia 11/02/2022, às 15:56:56 horas, no lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:40:35 horas, no lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:16:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:16:29 horas, no lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS

20X20X10CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:16:29 horas, no lote (349) - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 20X20X10CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 15.999,72.

No dia 11/02/2022, às 16:30:21 horas, no lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:40:42 horas, no lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:16:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:16:50 horas, no lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:16:50 horas, no lote (350) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 23.999,75.

No dia 11/02/2022, às 16:01:33 horas, no lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:40:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:40:54 horas, no lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:18:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:18:21 horas, no lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:18:21 horas, no lote (351) - TINTA LATEX EXTERNA 18L - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO com o valor R\$ 32.499,75.

No dia 11/02/2022, às 16:01:40 horas, no lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:41:01 horas, no lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:18:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:18:48 horas, no lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:18:48 horas, no lote (352) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 32.000,00.

No dia 11/02/2022, às 16:01:45 horas, no lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 08/03/2022, às 14:41:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/03/2022, às 14:41:06 horas, no lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO

COM 6M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 11/03/2022, às 11:19:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/03/2022, às 11:19:48 horas, no lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de recurso administrativo.

No dia 11/03/2022, às 11:19:48 horas, no lote (353) - TUBO EM PVC 200MM ESGOTO COM 6M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA com o valor R\$ 29.900,00.

No dia 18/02/2022, às 11:09:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, no lote (185) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, tendo em vista solicitação da mesma por erro de digitação no lance.

No dia 21/02/2022, às 08:22:17 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (4) - ALICATE UNIVERSAL 8". O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa, por solicitação da mesma, tendo em vista erro na digitação do lance.

No dia 21/02/2022, às 08:29:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, por solicitação da mesma após identificar erro na digitação do lance.

No dia 21/02/2022, às 08:30:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA, no lote (20) - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, CANO CURTO, ELÁSTICO NA LATERAL N. 39. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance inexecuível.

No dia 21/02/2022, às 08:32:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES

TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no lote (43) - CAIXA D'ÁGUA FIBRA CAPACIDADE 1.000L. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa à pedido da mesma, tendo em vista erro na digitação do lance.

No dia 21/02/2022, às 08:42:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (75) - CIMENTO BRANCO COM 1,0KG. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa à pedido, tendo em vista erro no lance da mesma.

No dia 21/02/2022, às 08:55:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (115) - DISJUNTOR DIN 50 A - MONOPOLAR, CURVA "C", 220/400 V. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa à pedido da mesma por erro na formulação do lance.

No dia 21/02/2022, às 09:05:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance inexequível.

No dia 21/02/2022, às 09:05:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance inexequível.

No dia 21/02/2022, às 09:05:39 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (222) - MADEIRITE COM COLA RESINADA SENÓLICA COMPRIMENTO: 2,20, LARGURA: 1,10M, ESPESSURA 14MM. 1º QUALIDADE. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance inexequível.

No dia 21/02/2022, às 09:08:39 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO, no lote (248) - PINCEL DE ROLO PELE DE CARNEIRO COM 15CM. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance inexequível.

No dia 21/02/2022, às 09:15:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no lote (252) - PÓ DE BRITA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa à pedido da mesma por erro da formulação do lance.

No dia 21/02/2022, às 10:23:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, no lote (320) - TUBO DE CONCRETO ARMADO 80CM DIAMETRO, 100CM COMPRIMENTO , PARA ÁGUA PLUVIAIS. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por lance inexequível.

No dia 21/02/2022, às 14:39:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, no lote (282) - SIFÃO DE PVC SANFONADO FLEXÍVEL. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por erro na formulação do lance.

No dia 21/02/2022, às 15:14:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, no lote (305) - TINTA INTERIOR ACRÍLICA 18LT. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por erro na formulação do lance após pedido da mesma.

No dia 21/02/2022, às 16:34:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO, no lote (131) - ESCADA EXTENSIVA PROFISSIONAL COM 5M. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por não apresentar proposta readequada.

No dia 21/02/2022, às 16:35:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO, no lote (178) - LÂMPADA DE LED 12W. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por não apresentar proposta readequada.

No dia 21/02/2022, às 16:36:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO, no lote (252) - PÓ DE BRITA. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa por não apresentar proposta readequada.

No dia 11/03/2022, às 10:28:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO - desclassificou o fornecedor - R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, no lote (299) - TE DE PVC 75MM ESGOTO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

mesma a pedido.

No dia 11/03/2022, às 11:20:46 horas, a autoridade competente da licitação - MANOEL JORGE TAVARES SOBRINHO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO

Pregoeiro da disputa

MANOEL JORGE TAVARES SOBRINHO

Autoridade Competente

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

39.983.511/0001-06 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO E
33.040.331/0001-04 BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO
15.289.720/0001-96 C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS
37.278.673/0001-18 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI
36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
32.154.377/0001-91 HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE CONTRUCAO
33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
19.867.301/0001-45 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
31.722.206/0001-59 IVANETE APARECIDA MIRANDA ME
12.292.982/0001-11 JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI
20.470.692/0001-49 L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP
27.230.433/0001-90 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
30.701.265/0001-88 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
19.611.221/0001-24 MEGA FORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
31.411.095/0001-60 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA
11.424.500/0001-77 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
36.138.703/0001-28 R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA
20.784.313/0001-95 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
07.045.994/0001-01 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME