PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

FNDE 03 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (UN)

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA| SINAPI M3 0,02000000 130 R$ 2,60 130] R$ 2,60
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%
10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SINAPI UN 1,00000000 196,2 R$ 196,20 196,2 R$ 196,20
SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) -
Percentual=1,0000%
11868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO SINAPI UN 1,00000000 563,12 R$ 563,12 563,12 R$ 563,12
COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA -
Percentual=1,0000%
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - SINAPI KG 1,00000000 17,68 R$ 17,68 17,68 R$ 17,68
Percentual=1,0000%
20205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM SINAPI M 8,00000000 3,45 R$ 27,60 3,451 R$ 27,60
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - Percentual=1,0000%
21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 SINAPI M 30,00000000 20,44 R$ 613,20 20,44 R$ 613,20
MM ( 34", E = 225 MM, *1,3* KGM (NBR 5580) -
Percentual=1,0000%
9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 5,00000000 25,74 R$ 128,70 25,74 R$ 128,70
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%
9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 5,00000000 25,74 R$ 128,70 25,74 R$ 128,70
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 1.677,80 R$1.677,80

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ::::E:)O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 4,00000000 19,03 R$ 76,12 21,40] R$ 85,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 8,00000000 22,76 R$ 182,08 25,73 R$ 205,84
COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%
88309 PEDREIRO coM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,00000000 23,52 R$ 188,16 26,50 R$ 212,00
Percentual=1,0000%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,12000000 18,81 R$ 152,74 21 ,05-| R$ 170,93
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 599,10 R$ 674,37
i SEM DESONERACAO - PRECO oL COM DESONERACAO - PRECO o

Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL

92273 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, SINAPI M 17,00000000 17,70 R$ 300,90 18,13 R$ 308,21
PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1,0000%

TOTAL Servico:| R$ 300,90 RS 308,21

VALOR: R$ 2.577,80 R$ 2.660,38

FNDE 244 ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO 1 (UN)

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOl:‘:ﬁ?AAgIAOO REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOUI:‘EI::;I;O GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 3.584,68 R$ 35.846,80 4.096,02 R$ 40.960,20
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 10,00000000] 5.512,00 R$ 55.120,00 6.318,43 R$ 63.184,30

COMPLEMENTARES
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 5,00000000 18.188,59 R$ 90.942,95 21.055,61 R$ 105.278,05
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000] 8.316,35 R$ 83.163,50 9.574,62 R$ 95.746,20
101452  [SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 3.338,65 R$ 33.386,50 3.728,65 R$ 37.286,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 298.459,75 RS 342.455,25
VALOR: R$ 298.459,75 R$ 342.455,25

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SINAPI MES 1,00000000 832,5] R$ 832,50 832,5 R$ 832,50
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento:| R$ 832,50 R$ 832,50
VALOR: R$ 832,50| R$ 832,50
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

CCu

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

Equipamento FONTE unp | coericente | SEM DES°§;?:§$°'P“EG° SEM DESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%'L?::;?'PREW COM DESONERAGAO - TOTAL
10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SINAPI MES 1,00000000 650,39 R$ 650,39 650,39 R$ 650,39
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO|
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamentos, RS 650,39| RS 650,39
VALOR: R$ 650,39 R$ 650,39

FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 B

ACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E

1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
10778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA| SINAPI MES 1,00000000 1040,62 R$ 1.040,62 1040,62 R$ 1.040,62
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento:| R$ 1.040,62 R$ 1.040,62
VALOR: R$ 1.040,62 R$ 1.040,62

NTO E INSTALACAO (

N)
. SEM DESONERAGAO - PRECO 0. COM DESONERAGAO - PRECO 0.
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL e COM DESONERAGAO - TOTAL
100659  |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO, SINAPI M 10,00000000] 10,70 R$ 107,00 10,97 R$ 109,70
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000: 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830  |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 171,20 R$ 171,20 175,14 R$ 175,14
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91297  |PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 354,27 R$ 354,27 360,35 R$ 360,35
80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$1.001,75 RS 1.033,40
VALOR: R$ 1.001,75 R$ 1.033,40

IFECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 10,70 R$ 107,00 10,97 R$ 109,70
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000: 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 171,20 R$ 171,20 175,14 R$ 175,14
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 1,00000000 1.202,12 R$ 1.202,12 1.208,20 R$ 1.208,20
3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.849,60| R$ 1.881,25
VALOR: R$ 1.849,60 R$ 1.881,25
DIO, 80X OCN P

TALACAO. AF_12/2019 (UN)

N
SEM DESONERAGAO - PREGO
COEFICIENTE ey

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCu
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000] 10,70 R$ 107,00 10,97 R$ 109,70
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 171,20 R$ 171,20 175,14 R$ 175,14
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 354,27, R$ 354,27 360,35 R$ 360,35
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.001,75 R$ 1.033,40
VALOR: R$ 1.001,75 R$ 1.033,40

ND 4 D D X V AD V B
BATENTE. FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,00000000 10,70 R$ 107,00 10,97 R$ 109,70
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000: 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,| SINAPI UN 1,00000000 171,20 R$ 171,20 175,14 R$ 175,14
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE| SINAPI UN 1,00000000 1.202,12 R$ 1.202,12 1.208,20 R$ 1.208,20
3CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
TOTAL Servigo: RS 1.849,60 RS 1.881,25
VALOR: R$ 1.849,60 R$ 1.881,25
FNDE 249 PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL (UN)
. SEM DESONERAGAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL e COM DESONERAGAO - TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 9,60000000 10,70 R$ 102,72 10,97 R$ 105,31
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, SINAPI UN 1,00000000 369,28 R$ 369,28 388,21 R$ 388,21
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, SINAPI UN 1,00000000: 150,67 R$ 150,67 153,68 R$ 153,68
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU M—E-DIA), SINAPI UN 1,00000000: 309,42 R$ 309,42 314,46 R$ 314,46
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 932,09 RS 961,66
VALOR: R$ 932,09 R$ 961,66

FNDE 250 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGU

ETE (M2)

Material FONTE unp | coericiente | SEM DES(m:::g:f -PRECO | sem pesonERAGAO - ToTAL | SO nes%r::::;ﬁo -PRECO | ¢om DESONERAGAO - TOTAL
39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000: 17,96 R$ 0,38, 17,96 R$ 0,38
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000: 23,7 R$ 8,46 23,7 R$ 8,46
10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 173,54 R$ 173,54, 173,54 R$ 173,54

TOTAL Material: RS 182,38 RS 182,38

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | CoEFiCiENTE | SEMDESONERAGAO-PRECO | ooy 1o onERaGHO - TOTAL | COM PESONERAGAO - PRECO [ 0oy ne s oNERAGAO - TOTAL

UNITARIO

UNITARIO
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CcC
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000 18,81 R$ 7,20 21,05
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 18,98 R$ 7,48 21,23] R$ 8,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 14,68 R$ 16,43
VALOR: R$ 197,06 R$ 198,80

FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M2)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

ESQUADRIAS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERA‘;AO -TOTAL UNITARIO com DESONERA‘;AO -TOTAL
11026 |CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 _ SINAPI KG 15,60000000 10,25] R$ 159,90 10,25 RS 159,90
KG/M2)

TOTAL Material: R$ 159,90 R$ 159,90

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlrrﬁ?:géo - PRECO SEM DESONERA‘;AO -TOTAL com DESOUI:‘EI::;I;O - PRECO com DESONERA‘;AO -TOTAL

88261 |CARPINTEIRO  DE _ ESQUADRIA _ COM _ ENCARGOS|  SINAPI H 0,42600000 22,36 R$ 9,53 25,17 R$ 10,72
COMPLEMENTARES

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 18,81 R$ 8,01 21,05 R$ 8,97

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,54 R$ 19,69

VALOR: R$ 177,44 RS$ 179,59

Material

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65, SINAPI UN 8,80000000 0,98 R$ 8,62 0,98 R$ 8,62
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
39024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA SINAPI UN 1,00000000: 537,6| R$ 537,60 537,6! R$ 537,60
VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS
INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM
142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,61300000: 35,87 R$ 57,86 35,87 R$ 57,86
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material RS 604,08 RS 604,08
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericiente | SEM DES(m:::gI? -PRECO | sem pEsonERAGAO - ToTaL | SO DES?}:‘E‘::;? -PRECO | ¢om DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000 23,562 R$ 15,31 26,50 R$ 17,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32500000 18,81 R$ 6,11 21 ,05-| R$ 6,84
TOTAL Mao de Obra com C RS 21,42 RS 24,09
VALOR: R$ 625,51 R$ 628,18

FONTE

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PRECO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - TOTAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65-|

R$ 12,59

UNITARIO UNITARIO
7568 SINAPI UN 4,81660000 0,98 R$ 4,72 0,98 R$ 4,72
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 15,17 R$ 103,92 15,17 R$ 103,92
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000] 551,26 R$ 301,70 551,26 R$ 301,70
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA),
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
142 SELANTE  ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 35,87 R$ 31,67 35,87 R$ 31,67
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 442,02 R$ 442,02
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOI.:::AAE:JO SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES(L’::::;@O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 23,52 R$ 9,00 26,50 R$ 10,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000; 18,81 R$ 3,59 21,05| R$ 4,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 14,16
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

ND

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

R$ 456,17

6 O
PUXADOR. SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65, SINAPI UN 4,81660000 0,98 R$ 4,72 0,98 R$ 4,72
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 15,17, R$ 103,92 15,17] R$ 103,92
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO!
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO! SINAPI UN 0,54730000 551,26 R$ 301,70 551,26 R$ 301,70
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA),
SEM GUARNICAO/ALIZARNVISTA
142 SELANTE  ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 35,87 R$ 31,67 35,87 R$ 31,67
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: RS 442,02 RS 442,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DEsol:';?:géo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘EI:IF%? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 23,52 R$ 9,00 26,50 R$ 10,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 18,81 R$ 3,59 21,05 R$ 4,02
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,50 RS 14,16
VALOR: R$ 454,61 R$ 456,17

) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,72000000 0,98 R$ 4,63 0,98 R$ 4,63
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 2,20200000 15,17 R$ 33,40 15,17 R$ 33,40
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM| SINAPI M2 1,00000000 279,24 R$ 279,24 279,24 R$ 279,24
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
142 SELANTE  ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,06370000 35,87 R$ 2,28 35,87 R$ 2,28
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 319,55 R$ 319,55
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONERIA‘;AO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESONER{“‘:AO REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 23,52 R$ 6,63 26,50 R$ 7,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 18,81 R$ 2,65 21,05| R$ 2,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,28 R$ 10,44
VALOR: R$ 328,84 R$ 330,00

2)
. SEM DESONERAGAO - PRECO N COM DESONERACAO - PRECO N
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE UNITAEIO ¢ SEM DESONERACAO - TOTAL UNITAI;;IO ¢ COM DESONERACAO - TOTAL
7568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65|  SINAPI UN 4,72000000 0,98] R$ 4,63 0,98 R$ 4,63
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E|
FENDA PHILLIPS
36888  |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA|  SINAPI M 2,20200000 15,17] R$ 33,40 15,17 R$ 33,40
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
2922 |PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM|  SINAPI M2 1,00000000) 279,24 R$ 279,24 279,24 RS 279,24
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO!
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE|  SINAPI 310ML 0,06370000 35,87 R$2,28 35,87 R$ 2,28
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra: DATA BASE: dez/24
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE, DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA REVISAO: REVO00
DE SANTO ANTAO-PE. EDITAL:

BDI:

SEM DESONERAGCAO 26,63%
COM DESONERAGAO 20,50%

TOTAL Material: R$ 319,55 R$ 319,55

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOl?;?:gIA()O REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 23,52 R$ 6,63 26,50 R$ 7,47
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 18,81 R$ 2,65 21,05 R$ 2,97

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,28 R$ 10,44
VALOR: R$ 328,84 R$ 330,00

SEM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,81660000 0,98 R$ 4,72 0,98 R$ 4,72
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 15,17, R$ 103,92 15,17] R$ 103,92
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO!
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

Material FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONERAGAO - TOTAL COM DESONERAGAO - TOTAL

39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 551,26 R$ 301,70 551,26 R$ 301,70
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA),
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

142 SELANTE  ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 35,87 R$ 31,67 35,87 R$ 31,67
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

TOTAL Material: R$ 442,02 R$ 442,02

SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000) 23,52 R$ 9,00 26,50 R$ 10,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] 18,81 R$ 3,59 21,05 R$ 4,02

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,59) R$ 14,16
VALOR: R$ 454,61 R$ 456,17

= - PA W W
s
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE E ADRIAS (M2)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,81660000 0,98 R$ 4,72 0,98 R$ 4,72

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 15,17 R$ 103,92 15,17 R$ 103,92
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

39025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 551,26 R$ 301,70 551,26 R$ 301,70
ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA),
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

142 SELANTE  ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 35,87 R$ 31,67 35,87 R$ 31,67
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

TOTAL Material: R$ 442,02 R$ 442,02

SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000] 23,52 R$ 9,00 26,50 R$ 10,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] 18,81 R$ 3,59 21,05 R$ 4,02

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,59 R$ 14,16
VALOR: R$ 454,61 R$ 456,17

OV
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO UNITARIO

34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,

COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SEM DESONERAGAO - TOTAL COM DESONERAGAO - TOTAL
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

cc

4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA| SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 ,25) R$ 6,10

CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32

* MM

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7, R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05| R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: R$ 409,40 R$ 416,40

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA| SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$6,10 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7, R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05| R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: R$ 409,40 R$ 416,40

Material

OMIN
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

|ESQUADRIAS (M2)
i SEM DESONERAGAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL e COM DESONERAGAO - TOTAL
599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI M2 1,00000000: 377,52 R$ 377,52 377,52 R$ 377,52
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 17,41300000 0,25 R$ 4,35 0,251 R$ 4,35
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 23,7 R$ 10,05 23,7, R$ 10,05
TOTAL Material: R$ 391,92 R$ 391,92
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coeFicente | SEM DES°§;?:§%° -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘EI#;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 23,52 R$ 16,93 26,50 R$ 19,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,81 R$ 6,77 21,05 R$ 7,58
TOTAL Mao de Obra com Ci R$ 23,71 R$ 26,66
VALOR: R$ 415,63 R$ 418,58

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7 R$ 29,55
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

cc

TOTAL Material:

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

RS 353,20

20,50%

R$ 353,20

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material

ND
DE ESQUADRIAS (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19) R$ 63,19
VALOR: R$ 409,40| R$ 416,40

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

N

AN A

UNITARIO UNITARIO
599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI M2 1,00000000 377,52 R$ 377,52 377,52 R$ 377,52
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ~ ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA| SINAPI UN 17,41300000] 0,25 R$ 4,35 0,25 R$ 4,35
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 23,7 R$ 10,05 23,7, R$ 10,05
TOTAL Material: R$ 391,92 R$ 391,92
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 23,52 R$ 16,93 26,50 R$ 19,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,81 R$ 6,77 21,05| R$ 7,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 23,71 R$ 26,66
VALOR: R$ 415,63 R$ 418,58

° > s g
|[ESQUADRIAS (M2)
. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA| SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$6,10 0,25, R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7, R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05| R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: R$ 409,40 R$ 416,40
ND 64 JANELA
|[ESQUADRIAS (M2)
. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGCAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA| SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$6,10 0,25, R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7, R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONERIA‘;AO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESONER{“‘:AO REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO

UNITARIO
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

cc
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 R$ 45,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000; 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: R$ 409,40 R$ 416,40

ND

ESQUADRIAS (M2)

AN A

ESQUADRIAS (M2)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7, R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: R$ 409,40 R$ 416,40

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

ND 9

ESQUADRIAS (M2)

AN A

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
34381 |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),] _ SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA|  SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0.25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 237 R$ 29,55 237 R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;IT;O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 RS 45,24
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: RS 409,40 R$ 416,40

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
34381 |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),] _ SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA|  SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0.25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 237 R$ 29,55 237 R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;IT;O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 2352 R$ 40,15 26,50 RS 45,24
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

0
ESQUADRIAS (M2)

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

R$ 416,40

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7, R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coeFicente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05] R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: R$ 409,40 R$ 416,40

ESQUADRIAS (M2)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7, R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coeFicente | SEM DES°$;?:§%° -PRECO | oM bESONERAGAO - ToTAL| €M DES%’:‘EI:;“F?I‘;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05] R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: R$ 409,40 R$ 416,40

ESQUADRIAS (M2)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
34381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0,25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 23,7 R$ 29,55 23,7, R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 R$ 45,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05] R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: R$ 409,40 R$ 416,40
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

cc

SEM DESONERAGAO - PREGO

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%
COM DESONERAGAO 20,50%

COM DESONERA( PRECO

ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
34381 |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),] _ SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA|  SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0.25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 237 R$ 29,55 237 R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlr':?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 2352 R$ 40,15 26,50 RS 45,24
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: RS 400,40 R$ 416,40

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
34381 |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),] _ SINAPI UN 2,08330000 152,43 R$ 317,56 152,43 R$ 317,56
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
4377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA|  SINAPI UN 24,40000000 0,25 R$ 6,10 0.25 R$ 6,10
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 237 R$ 29,55 237 R$ 29,55
TOTAL Material: R$ 353,20 R$ 353,20
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlr':?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 23,52 R$ 40,15 26,50 RS 45,24
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 18,81 R$ 16,04 21,05 R$ 17,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 56,19 R$ 63,19
VALOR: RS 409,40 R$ 416,40

E! ADRIAS (M2)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), SINAPI M2 1,00000000 377,52 R$ 377,52 377,52 R$ 377,52
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR,  ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA| SINAPI UN 17,41300000] 0,25 R$ 4,35 0,25 R$ 4,35
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 23,7 R$ 10,05 23,7, R$ 10,05
TOTAL Material: R$ 391,92 R$ 391,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?J’::::E:)O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 23,52 R$ 16,93 26,50 R$ 19,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 18,81 R$ 6,77 21,05] R$ 7,58
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 23,71 R$ 26,66
VALOR: R$ 415,63 R$ 418,58

FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PRECO
UNITARIO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL

586

CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM
(1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE

APROXIMADAMENTEO 0,593 KG/M

SINAPI

M

3,00000000

22,22

R$ 66,66

22,22

R$ 66,66
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCu
10932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, SINAPI M2 1,00000000 136,09 R$ 136,09 136,09 R$ 136,09
FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA5 X5CM, H=2M
TOTAL Material: R$ 202,75 R$ 202,75
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONERIA‘;AO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESONER{“‘:AO REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 23,32 R$ 8,16 26,26 R$ 9,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 18,81 R$ 11,29 21,05| R$ 12,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,45 R$ 21,82
VALOR: R$ 222,20 R$ 224,57

FNDE 279 PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL

102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210; SINAPI UN 0,53000000 2.027,36| R$ 1.074,50 2.045,52 R$ 1.084,13
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

TOTAL Servigo: R$ 1.074,50 R$1.084,13

VALOR: R$ 1.074,50 R$ 1.084,13

FNDE 278 PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 M

M, CONFORME PROJETO (M2)

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

Servico UNITARIO UNITARIO
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210; SINAPI UN 0,53000000 2.027,36 R$ 1.074,50 2.045,52, R$ 1.084,13
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
TOTAL Servico: R$1.074,50 R$1.084,13
VALOR: R$ 1.074,50 R$ 1.084,13

FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PRECO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - TOTAL

R$ 71 ,ﬁ|

UNITARIO UNITARIO
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO.
AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 400,70| RS 400,70
Material FONTE UNID coericiente | SEM DESOl:‘;?:gI’;o'PREGO SEM DESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘E::;'AO'PREGO COM DESONERAGAO - TOTAL
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08
Percentual=1,0000%
43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS|
ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO SINAPI UN 1,00000000: 21,27| R$ 21,27 21,27 R$ 21,27
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM -
Percentual=1,0000%
7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68
1.1/4", E = *325" MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) -
Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 120,65| RS 120,65
Méo de Obra FONTE UNID coericiente | SEM DESOl:‘;?:gI’;o'PREGO SEM DESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘E::;'AO'PREGO COM DESONERAGAO - TOTAL
252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40
TOTAL Mao de Obra;| R$ 39,97 R$ 46,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOl:‘;?:gI’;o'PREGO SEM DESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘E::;'AO'PREGO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,31200000 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27
Percentual=1,0000%
88315 SERRALHEIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 2,77000000 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 81,01
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CcC
. SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERA(
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE ) SEM DESONERAGAO - TOTAL T e COM DESONERAGAO - TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 -
Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS|
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo:
R$ 636,23 R$ 654,80
VALOR: R$ 1.269,49 R$ 1.303,56
FNDE 08 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 400,70 R$ 400,70
. SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08
43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE| SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.)
11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO SINAPI UN 1,00000000 21,27| R$ 21,27 21,27 R$ 21,27
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68
1.1/4", E = *3,25" MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 120,65 R$ 120,65
_ SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 2,77000000; 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40
TOTAL Mao de Obra:| R$ 39,97| R$ 46,40
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI;?:;}IAOO REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':“EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000] 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000; 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:, R$ 71,93 RS 81,01
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
100754  [PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 98,48 R$ 107,86
VALOR: R$ 731,74 R$ 756,62
FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
) ) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGCARICOS - CHP DIURNO.
AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 400,70 R$ 400,70
Material FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONERIA‘;AO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESONER{“‘:AO REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO

UNITARIO

Rua Demécrito Cavalcanti, 144 - Livramento, Vitéria de Santo Antdo - PE - CEP: 55.612-010

Pagina 13 de 72



PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CcC
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08
Percentual=1,0000%
43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS|
ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68
1.1/4", E = *325" MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) -
Percentual=1,0000%
TOTAL Material| R$ 99,38| R$ 99,38
" SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE ) SEM DESONERAGAO - TOTAL T ST COM DESONERAGAO - TOTAL
252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40
TOTAL Mao de Obra;| R$ 39,97 R$ 46,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOl:';?AAgéO'PREGO SEM DESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘EI:“:;‘EO'PRECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,31200000 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27
Percentual=1,0000%
88315 SERRALHEIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 2,77000000 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 71,93 R$ 81,01
. SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE ) SEM DESONERAGAO - TOTAL T e COM DESONERAGAO - TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A| SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020 -
Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS|
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigos R$ 98,48| RS 107,86
VALOR: R$ 710,47 R$ 735,35

FNDE 282 GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (

M2)

Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO.
AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 400,70| RS 400,70
9 SEM DESONERAGAO - PREGO = COM DESONERAGAO - PREGO =
Material FONTE UNID COEFICIENTE T Agl ® €0 | SEM DESONERAGAO - TOTAL S Alta;lo 0 [ com DESONERAGAO - TOTAL
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08
Percentual=1,0000%
43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GF{ADE| SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO SINAPI UN 1,00000000; 21,27 R$ 21,27 21,27 R$ 21,27
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68
1.1/4", E = *325" MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) -
Percentual=1,0000%
TOTAL Material RS 120,65 RS 120,65
SEM DESONERAGAO - PREGO = COM DESONERAGAO - PREGO -
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE T Agl ® €0 | SEM DESONERAGAO - TOTAL S Alta;lo 0 [ com DESONERAGAO - TOTAL
252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 14,43 R$ 39,97 16,75' R$ 46,40
TOTAL Mo de Obra;| R$ 39,97 R$ 46,40
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE | SEM DESONERAGAO - PRECO (o) DESONERAGAO - TOTAL | €M DESONERAGAO - PRECO | DESONERACAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88309 PEDREIRO coM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 0,31200000 23,562 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27
Percentual=1,0000%
88315 SERRALHEIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 2,77000000 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: m‘ R$ 81,01
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | SEM DESONERAGAO - PRECO ooy, DESONERAGAO - ToTAL | €M DESONERAGAO- PRECO | ¢y DESONERACAO - TOTAL

UNITARIO

UNITARIO
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,
LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CcC
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A| SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 ,29) R$ 58,58
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 -
Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,00000000 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS|
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo: RS 98,48| R$ 107,86
VALOR: R$ 731,74 R$ 756,62

FNDE 60 FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

) ) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43 R$ 400,70
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO.
AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 400,70 R$ 400,70
. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08
Percentual=1,0000%
43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE| SINAPI KG 0,32800000; 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68
1.1/4", E = *325° MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) -
Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 99,38 R$ 99,38
SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000; 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40
TOTAL Mao de Obra: R$ 39,97| R$ 46,40
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:‘:?AAE:)O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI?AA;(R)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES g SINAPI H 0,31200000; 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27
Percentual=1,0000%
88315 SERRALHEIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 2,77000000; 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 71,93 R$ 81,01
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
100754  |[PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A SINAPI M2 2,00000000 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020 -
Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,00000000; 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo: R$ 98,48 R$ 107,86
VALOR: R$ 710,47 R$ 735,35

FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:‘:?AAE:)O SEEECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI?AA;;I@O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 19,62 R$ 29,43 21,97] R$ 32,96
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 23,32 R$ 34,98 26,26 R$ 39,39

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 64,41 R$ 72,35
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGCAO - PRECO o

Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL

COT8 GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5X15CM,| COTAGAO M2 1,00000000 R$ 398,90 R$ 398,90 R$ 398,90 R$ 398,90
GALVANIZADO
TOTAL Servigo: R$ 398,90

R$ 398,90
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

R$ 471,25

NDE 285 P02 - g
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ (M2)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
COT9 PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, COTAGAO M2 1,20000000: R$ 458,50 R$ 550,20 R$ 458,50 R$ 550,20

SOB MEDIDA

TOTAL Material: R$ 550,20 R$ 550,20
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM Desol:ﬁxgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 19,62 R$ 49,05 21,97 R$ 54,93
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 23,32 R$ 58,30 26,26 R$ 65,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 107,35 R$ 120,58
VALOR: R$ 657,55 R$ 670,77

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

NDE 286 P03 - ;
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL

COT9 _ |PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA| COTAGAO | M2 1,20000000 RS 458,50 R$ 550,20 R$ 458,50 R$ 550,20
SOB MEDIDA

TOTAL Material: R$ 550,20 R$ 550,20

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL

88251  JAUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  SINAPI H 250000000 19,62 R$ 49,05 21,07 R$ 54,93

88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 250000000 23,32 RS 58,30 26,26 R$ 65,65

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 107,35 R$ 120,58

VALOR: RS 657,55 R$ 670,77

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

N

D o 3y
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL

COT9 _ |PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA| COTAGAO | M2 1,20000000 RS 458,50 R$ 550,20 R$ 458,50 R$ 550,20
SOB MEDIDA

TOTAL Material: R$ 550,20 R$ 550,20

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL

88251  JAUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  SINAPI H 250000000 19,62 R$ 49,05 21,97 R$ 54,93

88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 250000000 23,32 RS 56,30 26,26 R$ 65,65

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 107,35 R$ 120,58

VALOR: RS 657,55 R$ 670,77

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL

COT9 _ |PORTAO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA| COTAGAO | M2 1,20000000 R$ 458,50 R$ 550,20 R$ 458,50 R$ 550,20
SOB MEDIDA

TOTAL Material: R$ 550,20 R$ 550,20

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL

88251  JAUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  SINAPI H 250000000 19,62 R$ 49,05 21,07 R$ 54,93

88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 250000000 23,32 RS 56,30 26,26 R$ 65,65

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 107,35 R$ 120,58

VALOR: RS 657,55 R$ 670,77

Rua Demécrito Cavalcanti, 144 - Livramento, Vitéria de Santo Antdo - PE - CEP: 55.612-010

Pagina 16 de 72



PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

FNDE 108 ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMINIO P/ VENTILACAO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GAS (M2)

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
10932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, SINAPI M2 1,00000000 136,09 R$ 136,09 136,09 R$ 136,09
FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA5 X5CM, H=2M
TOTAL Material: R$ 136,09 R$ 136,09
SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 14,43 R$ 21,65 16,75 R$ 25,13
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,65 R$ 25,13
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONER,A‘;AO SIAED SEM DESONERACAO - TOTAL COM DESONER{“‘:AO RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 23,32 R$ 58,30 26,26 R$ 65,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 58,30 R$ 65,65
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - SINAPI M 2,50000000 15,10 R$ 37,75 16,37 R$ 40,93
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 37,75| R$ 40,93
VALOR: R$ 253,79 R$ 267,79

FNDE 109 ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMINIO P/ VENTILACAO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GAS (M2)

) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
10932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, SINAPI M2 1,00000000 136,09 R$ 136,09 136,09 R$ 136,09
FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA5 X5CM, H=2M
TOTAL Material: R$ 136,09 R$ 136,09
SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGCAO - PRECO o
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 14,43 R$ 21,65 16,75 R$ 25,13
TOTAL Mao de Obra: R$ 21,65 R$ 25,13
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONER,A‘;AO SIAED SEM DESONERACAO - TOTAL COM DESONER{“‘:AO RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 23,32 R$ 58,30 26,26 R$ 65,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 58,30 R$ 65,65
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - SINAPI M 2,50000000 15,10 R$ 37,75 16,37 R$ 40,93
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 37,75| R$ 40,93
VALOR: R$ 253,79 R$ 267,79

FNDE 120 GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE unp | coeFiciente | SEM DESO&ﬁ?;gf"’REGO SEM DESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘E::;‘(‘JO'PREGO COM DESONERAGAO - TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE SINAPI CHP 4,03000000 99,43 R$ 400,70 99,43/ R$ 400,70
RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO.
AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 400,70| RS 400,70
i SEM DESONERAGAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Material FONTE UNID | COEFICIENTE umTAglo €0 | SEM DESONERAGAO - TOTAL UNIT/\I;;IO 0 [ com DESONERAGAO - TOTAL
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - SINAPI KG 0,32800000 9,39 R$ 3,08 9,39 R$ 3,08
Percentual=1,0000%
43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE SINAPI KG 0,32800000 32,39 R$ 10,62 32,39 R$ 10,62
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

cc
11456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO SINAPI UN 1,00000000 21,27 R$ 21, 21,27 R$ 21,27
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO
DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 2,25000000 38,08 R$ 85,68 38,08 R$ 85,68
1.1/4", E = *325* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) -
Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 120,65 R$ 120,65
SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000; 14,43 R$ 39,97 16,75 R$ 46,40
TOTAL Mao de Obra: R$ 39,97| R$ 46,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONER,A‘;AO SIAED SEM DESONERACAO - TOTAL COM DESONER{“‘:AO RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES g SINAPI H 0,31200000; 23,52 R$ 7,34 26,50 R$ 8,27
Percentual=1,0000%
88315 SERRALHEIRO COM  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 2,77000000; 23,32 R$ 64,60 26,26 R$ 72,74
Percentual=1,0000%
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 71,93 R$ 81,01
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
100754  |[PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A SINAPI M2 2,00000000; 26,60 R$ 53,20 29,29 R$ 58,58
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020 -
Percentual=1,0000%
100722  [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 2,00000000; 22,64 R$ 45,28 24,64 R$ 49,28
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo: R$ 98,48 R$ 107,86
VALOR: R$ 731,74 R$ 756,62

|DE 0.50 MM. COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)
i SEM DESONERAGAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL e COM DESONERAGAO - TOTAL
4380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA SINAPI UN 1,00000000: 1,08 R$ 1,08 1,08 R$ 1,08
TELHA FIBROCIMENTO
43071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE| SINAPI M2 1,06000000: 188,65 R$ 199,97 188,651 R$ 199,97
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50
MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES,
NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
TOTAL Material: R$ 201,05 R$ 201,05
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coeFicente | SEM DES°§;?;§%° -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%'L?::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 23,18 R$ 5,10 26,12] R$ 5,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 18,81 R$ 4,14 21,05] R$ 4,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,24 R$ 10,38
VALOR: R$ 210,29 R$ 211,43

FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO A

CESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO (M)

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

Equipamento Custo Horario UNITARIO UNITARIO
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00270000; 21,05 R$ 0,06 23,76 R$ 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00200000 22,11 R$ 0,04 24,82 R$ 0,05
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$0,10| R$0,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE SEMIDESONERACAOLERECO SEM DESONERAGAO - TOTAL COMDESOHNERACAORERECD COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO

UNITARIO
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,
LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

cC
COT10 CUMEEIRA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, PRE-PINTADA, PERFIL[  COTAGAO M 2,00000000 R$ 87,49 R$ 174,98 R$ 87,49 R$ 174,98
TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, REF. LR-40 DA PERFILOR,
MBP-40 DA MBP, EDUCATEX OU EQUIVALENTE
11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM SINAPI CJ 6,00000000 1,44] R$ 8,64 1,44 R$ 8,64
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
TOTAL Material: R$ 183,62 R$ 183,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:::AAE:)O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI_?AA;(R)O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 18,81 R$ 1,88 21,05 R$ 2,11
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 22,95 R$ 2,30 25,86 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 4,18 R$ 4,69
VALOR: R$ 187,90 R$ 188,42

FNDE 172 IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO SINAPI KG 1,50000000 19,58 R$ 29,37 19,58 R$ 29,37
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA  IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)
TOTAL Material: R$ 29,37| R$ 29,37
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:::AAE:)O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI_?AA;(R)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 19,63 R$ 1,90 22,00 R$ 2,13
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 23,52 R$ 10,11 26,50 R$ 11,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,01 R$ 13,52
VALOR: R$ 41,38 R$ 42,89

FNDE 173 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)

. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO SINAPI KG 1,50000000 19,58 R$ 29,37 19,58 R$ 29,37
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA  IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)
TOTAL Material: R$ 29,37| R$ 29,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:::AAE:)O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI_?AA;(R)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 19,63 R$ 1,90 22,00] R$ 2,13
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 23,52 R$ 10,11 26,50 R$ 11,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,01 R$ 13,52
VALOR: R$ 41,38 R$ 42,89

FNDE 174 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)

. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGCAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO SINAPI KG 1,50000000 19,58 R$ 29,37 19,58 R$ 29,37
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA  IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)
TOTAL Material: R$ 29,37| R$ 29,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:::AAE:)O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI_?AA;(R)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 19,63 R$ 1,90 22,00 R$ 2,13
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 23,52 R$ 10,11 26,50 R$ 11,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,01 R$ 13,52
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM

DESONERACAO

20,50%

FNDE 175 IMPERMEABILIZACAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

ND
EXTERNO (M2)

UNITARIO UNITARIO

626 |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO|  SINAPI KG 1,50000000 19,58 R$ 29,37 19,58 R$ 29,37
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA  IMPERMEABILIZANTE

ASFASTICA)

TOTAL Material: R$ 29,37| R$ 29,37

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOl?;?:gIA()O REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL

88243  JAJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI H 0,09690000 19,63 RS 1,90 22,00 R$2,13

88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 2352 R$ 10,11 26,50 RS 11,39

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,01 R$ 13,52

VALOR: R$ 41,38 RS 42,89

Méao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 23,52 R$ 1,60 26,50 R$ 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 18,81 R$ 0,48 21,05 R$ 0,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,08 R$ 2,34
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 515,57 R$ 1,91 527,19 R$ 1,95
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO)
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 1,91 RS 1,95
VALOR: R$ 3,99 R$ 4,29

FNDE 289 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 C

OM PREPARO EM BETONEIRA 400L (M2)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

U y X y
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAQS). ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 23,52 R$ 1,60 26,50 R$ 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 18,81 R$ 0,48 21,05 R$ 0,54

TOTAL Mao de Obra com Ci R$ 2,08, R$234
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 515,57, R$ 1,91 527,19 R$ 1,95
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO)
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 1,91 R$ 1,95
VALOR: R$ 3,99 R$ 4,29

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL

37411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA|  SINAPI M2 0,15810000 16,58 R$ 2,62 16,58 R$ 2,62
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

TOTAL Material: R$ 2,62 R$ 2,62

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOl?;?:gIA()O REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL

88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 2352 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 RS 7,69 21,05 R$ 8,61

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$17,31 R$ 19,45
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

cc
" SEM DESONERACAO - PRECO COM DESONERA( PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 18,89 R$ 19,25
VALOR: R$ 38,83 R$ 41,32

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAQS). ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 16,58, R$ 2,62 16,58 R$ 2,62
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,62 R$ 2,62
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,52 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 R$ 7,69 21,05 R$ 8,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,31 R$ 19,45
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA|
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 18,89 R$ 19,25
VALOR: R$ 38,83 R$ 41,32

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

ND
PAREDES (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 16,58, R$ 2,62 16,58 R$ 2,62
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,62 R$ 2,62
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,52 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 R$ 7,69 21,05 R$ 8,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,31 R$ 19,45
. SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA|
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 18,89 R$ 19,25
VALOR: R$ 38,83 R$ 41,32

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
381 |JARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 082 RS 4,03 0,82 RS 4,03
34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 481 R$ 2,03 481 R$ 2,03
536 |REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR|  SINAPI M2 7,05530000 3152 RS 33,26 3152 R$ 33,26

OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 39,32 R$ 39,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SRR @)= SEM DESONERACAO - TOTAL GG O COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO

UNITARIO
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,
LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

cc
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,53410000] 23,38 R$ 12,49
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000; 18,81 R$ 5,05 21,05 R$ 5,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,54 R$ 19,72
VALOR: R$ 56,86 R$ 59,04

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 0,82 R$ 4,03 0,82, R$ 4,03
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 4,81 R$ 2,03 4,81 R$ 2,03
536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR; SINAPI M2 1,05530000 31,52 R$ 33,26 31,52] R$ 33,26
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material R$ 39,32 RS 39,32
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericiente | SEM DES(m:::gI? -PRECO | sem pEsonERAGAO - ToTaL | SO DES%’::::;? -PRECO | ¢ om DESONERAGAO - TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA coM ENCARGOS SINAPI H 0,53410000 23,38 R$ 12,49 26,34 R$ 14,07
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 18,81 R$ 5,05 21 ,05-| R$ 5,65
TOTAL Mao de Obra com C RS 17,54 R$ 19,72
VALOR: R$ 56,86 R$ 59,04

. SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 0,82 R$ 4,03 0,82, R$ 4,03
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 4,81 R$ 2,03 4,81 R$ 2,03
536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR; SINAPI M2 1,056530000 31,52 R$ 33,26 31,52] R$ 33,26
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 39,32 R$ 39,32
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlr;?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOJLE::;I;O GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,53410000] 23,38 R$ 12,49 26,34 R$ 14,07
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000; 18,81 R$ 5,05 21,05 R$ 5,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,54 R$ 19,72
VALOR: R$ 56,86 R$ 59,04
ND
PAREDES (M2)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000] 0,82 R$ 4,03 0,82 R$ 4,03
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 4,81 R$ 2,03 4,81 R$ 2,03
536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR SINAPI M2 1,05530000 31,52 R$ 33,26 31,52 R$ 33,26
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 39,32 R$ 39,32
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES?J’::::E:)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA CcoM ENCARGOS! SINAPI H 0,53410000 23,38 R$ 12,49 26,34/ R$ 14,07
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 18,81 R$ 5,05 21,05 R$ 5,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,54 R$ 19,72
VALOR: R$ 56,86 R$ 59,04
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCU
FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
44396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000 40,93 R$ 1,65 40,93 R$ 1,65
6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU SINAPI M 1,03500000 21,27 R$ 22,01 21,27] R$ 22,01
EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM
TOTAL Material: R$ 23,66 R$ 23,66
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM Desol:lrixgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000 23,18 R$ 8,43 26,12 R$ 9,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000 18,81 R$ 2,85 21,05 R$ 3,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,27] R$ 12,68
VALOR: R$ 34,94 R$ 36,35
FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO (M)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
4806 TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E SINAPI M 1,10000000 25,71 R$ 28,28 25,71 R$ 28,28
=2 MM
TOTAL Material: R$ 28,28| R$ 28,28
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM Desol:lrixgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS! SINAPI H 0,60000000 23,38 R$ 14,03 26,34 R$ 15,80
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 18,81 R$ 7,52 21,05 R$ 8,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:, R$ 21,55 RS 24,22
VALOR: R$ 49,83 R$ 52,51
ND
INSTALADO (M2)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
39511 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15, SINAPI M2 1,00000000 88,52 R$ 88,52 88,52/ R$ 88,52
MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
TOTAL Material: RS 88,52| RS 88,52
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM Desol:lrixgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,47860000 20,29 R$ 9,71 22,95 R$ 10,98
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 18,81 R$ 9,00 21,05 R$ 10,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 18,71 R$ 21,06
VALOR: R$ 107,23 R$ 109,58

FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO (M2)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
7334 ADITIVO  ADESIVO  LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 15,86 R$ 3,33 15,86 R$ 3,33

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,50000000 0,7] R$ 0,35 0,7 R$ 0,35
TOTAL Material: R$ 3,68 R$ 3,68
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericiente | SEM Desol:ﬁxgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 23,52 R$ 5,76 26,50 R$ 6,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 18,81 R$ 2,31 21,05 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,08 R$ 9,08
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

SEM DESONERAGAO - PREGO

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

COM DESONERAGAO - PREGO

20,50%

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA| SINAPI M3 0,04310000] 601,88 R$ 25,94 614,93 R$ 26,50
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 25,94 R$ 26,50
VALOR: R$ 37,70 R$ 39,27

FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO (

M2)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL e COM DESONERAGAO - TOTAL
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,02000000 0,7] R$ 0,01 0,7 R$ 0,01
44396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,10000000 40,93 R$ 4,09 40,93 R$ 4,09
TOTAL Material R§ 4,11 R$ 4,11

SEM DESONERAGAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Mo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL R COM DESONERAGAO - TOTAL
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,09000000 13,6 R$ 1,22 15,79 R$ 1,42
TOTAL Mao de Obra| RS 1,22 R$ 1,42
VALOR: R$ 5,33 R$ 5,53

FNDE 298 PISO VINILICO, PADRAO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (M2)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 45,28 R$ 4,30 45,28 R$ 4,30
4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 SINAPI M2 1,11000000 232,85 R$ 258,46 232,85| R$ 258,46

CM (SEM COLOCACAO)
TOTAL Material: R$ 262,77| R$ 262,77

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:::AAE:)O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI_?AA;(R)O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 23,52 R$ 4,02 26,50 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 18,81 R$ 1,60 21,05| R$ 1,79

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,62 R$ 6,32
VALOR: R$ 268,39 R$ 269,09

FNDE 297 PISO VINILICO, PADRAO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 45,28 R$ 4,30 45,28 R$ 4,30
4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 SINAPI M2 1,11000000 232,85 R$ 258,46 232,85| R$ 258,46

CM (SEM COLOCACAO)
TOTAL Material: R$ 262,77 R$ 262,77

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:::AAE:)O SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI_?AA;(R)O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 23,52 R$ 4,02 26,50 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 18,81 R$ 1,60 21,05| R$ 1,79

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,62 R$ 6,32
VALOR: R$ 268,39 R$ 269,09

FNDE 299 PISO VINILICO, PADRAO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 45,28 R$ 4,30 45,28 R$ 4,30
4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 SINAPI M2 1,11000000 232,85 R$ 258,46 232,851 R$ 258,46

CM (SEM COLOCACAO)
TOTAL Material: R$ 262,77| R$ 262,77
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCU
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;‘:;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 23,52 R$ 4,02 26,50 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 18,81 R$ 1,60 21,05 R$ 1,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS$ 5,62| RS 6,32
VALOR: R$ 268,39 R$ 269,09

FNDE 300 PISO VINILICO, PADRAO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM

COLA (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
4791  JADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 4528 R$ 4,30 45,28 R$ 4,30
4792 |PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30| SINAPI M2 1,11000000 232,85, R$ 258,46 232,85 R$ 256,46

CM (SEM COLOCACAO)

TOTAL Material: R$ 262,77 R$ 262,77
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 23,52 RS 4,02 26,50 R$ 4,53
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 18,81 RS 1,60 21,05 R$ 1,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,62 R$ 6,32
VALOR: RS 268,39 RS$ 269,09

FNDE 400 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
37505  |JARGAMASSA COLANTE TIPO AC I SINAPI KG 1,21500000 252 R$ 3,06 2,52 R$ 3,06
1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 SINAPI KG 0,24000000 0.7 R$ 0,17 07 R$0,17
38186 |PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA|  SINAPI M2 0,25000000 819,9 R$ 204,98 819,9 R$ 204,98

COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

TOTAL Material: R$ 208,20 R$ 208,20
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 23,52 R$ 10,28 26,50 RS 11,58
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 18,81 RS 4,10 21,05 R$ 4,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 14,38 R$ 16,17
VALOR: R$ 222,58 R$ 224,37

FNDE 401 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL

37505  |JARGAMASSA COLANTE TIPO AC I SINAPI KG 1,21500000 252 R$ 3,06 2,52 R$ 3,06

1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 SINAPI KG 0,24000000 0.7 R$ 0,17 07 R$0,17

38186 |PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA|  SINAPI M2 0,25000000 819,9 R$ 204,98 819,9 R$ 204,98
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

TOTAL Material: R$ 208,20 R$ 208,20

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL

88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 2352 R$ 10,28 26,50 RS 11,58

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 18,81 RS 4,10 21,05 R$ 4,59

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 14,38 R$ 16,17

VALOR: R§ 222,58 R$ 224,37

FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

Material

FONTE

UNID

cc

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERA(

20,50%

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
34353 |ARGAMASSA COLANTE AC II SINAPI KG 10,00000000] 1,52 R$ 15,20 1,52) RS 15,20
36178  |PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 SINAPI UN 6,25000000 12,15] R$ 75,94 12,15 RS 75,94
X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,
COR NATURAL
TOTAL Material: R$ 91,14| R$ 91,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEN DESOJ::::E:;O SIAED SEM DESONERACAO - TOTAL COM DES?JILE::;@O GRRECC COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 23,52 R$ 30,08 26,50 RS 33,89
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 18,81 R$ 48,10 21,05 R$ 53,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 78,18 R$ 87,72
VALOR: R$ 169,32 R$ 178,86
FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)
. . SEM DESONERACAO - PRECO = COM DESONERAGAO - PRECO =
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO ‘SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,01900000 146,51 R$2,78 150,13] R$ 2,85
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 437 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 2,78 R$ 2,85
. SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA| SINAPI M3 1,25000000 131,69 RS 164,61 131,69 R$ 164,61
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: R$ 164,61 R$ 164,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM Desol::z?:géo - PRECO SEM DESONERAGAO - TOTAL com DES%’:E::;‘;\JO - PRECO COM DESONERACAO - TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03170000 18,81 R$ 0,60 21,05 R$ 0,67
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,60 R$ 0,67
VALOR: R$ 167,99 R$ 168,13
FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)
. SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT11 |FITA COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (30M) COTAGAO UN 0,03666667 R$ 33,03 R$ 1,21 RS 33,03 R$ 1,21
TOTAL Material: R$ 1,21 R$ 1,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM Desol::z?:géo - PRECO SEM DESONERAGAO - TOTAL com DES%’:E::;‘;\JO - PRECO COM DESONERACAO - TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 18,81 R$ 1,50 21,05 R$ 1,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 1,50 R$ 1,68
VALOR: R$ 2,72 R$ 2,90

FNDE 402 PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 R$ 7,42 32,46 R$ 7,42
TOTAL Material] R$ 7,42| RS 7,42

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericiente | SEM DESOJ';?:&%’ -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 R$ 1,02 21,05 R$ 1,15
TOTAL Mao de Obra com c R$5,10) RS 5,71
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

FNDE 403 PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 R$ 7,42 32,46 R$ 7,42
TOTAL Material: R$ 7,42 R$ 7,42
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 R$ 1,02 21,05] R$ 1,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,10 R$ 5,71
VALOR: R$ 12,52 R$ 13,13

FNDE 404 PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
7356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 RS 7,42 32,46 R$ 7,42
TOTAL Material: R$ 7,42 R$ 7,42

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GBRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 RS 1,02 21,05 R$ 1,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,10] R$ 5,71

VALOR: R$ 12,52 R$ 13,13

FNDE 405 PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUA

S DEMAOS (M2)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
7356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 RS 7,42 32,46 R$ 7,42
TOTAL Material: R$ 7,42 R$ 7,42

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GBRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 RS 1,02 21,05 R$ 1,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,10] R$ 5,71

VALOR: R$ 12,52 R$ 13,13

FNDE 35 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
3767  |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR| _ SINAPI UN 1,50000000 09 RS 1,35 09 R$ 1,35
VERMELHA

6085  |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI T 0,30000000 70,51 R$ 3,15 10,51 R$3,15
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26
TOTAL Material: R$ 38,71 R$ 38,71

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 25,02 R$ 47,54 27,98 R$ 53,16
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 18,81 R$ 35,74 21,05 R$ 40,00
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

CCu

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

RS 83,28|

20,50%

R$ 93,16

VALOR:

R$ 121,98

R$ 131,86

FNDE 36 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL,

2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 61,54 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR; SINAPI UN 1,50000000 0,9 R$ 1,35 0,9 R$ 1,35

VERMELHA

6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,30000000 10,51 R$ 3,15 10,51 R$ 3,15
7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26
TOTAL Material: R$ 38,71 R$ 38,71
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericiente | SEM Desol:ﬁxgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 25,02 R$ 47,54 27,98 R$ 53,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 18,81 R$ 35,74 21,05] R$ 40,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 83,28| R$ 93,16
VALOR: R$ 121,98 R$ 131,86

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO (M2)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
5318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 27| R$ 0,38 27, R$ 0,38
7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 47,08 R$ 6,60 47,06 R$ 6,60
TOTAL Material: R$ 6,98 R$ 6,98
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM Desol:ﬁxgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 25,02 R$ 9,52 27,98 R$ 10,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,52 R$ 10,65
VALOR: R$ 16,50 R$ 17,63

FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 70,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
VALOR: R$ 71,88 R$ 72,95

FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL

5330

DILUENTE EPOXI

SINAPI

L

0,06400000

61,54

R$ 3,94

61,54

R$ 3,94
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCu
12815  [FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26
TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
VALOR: R$ 71,88 R$ 72,95

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
VALOR: R$ 71,88 R$ 72,95

FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 70,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
VALOR: R$ 71,88 R$ 72,95

FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCu
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GBRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
VALOR: R$ 71,88 R$ 72,95

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GBRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 10,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
VALOR: R$ 71,88 R$ 72,95

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 70,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
VALOR: R$ 71,88 R$ 72,95

FNDE 410 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 70,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26

TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

FNDE 411 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 70,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26
TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
VALOR: R$ 71,88 R$ 72,95

FNDE 412 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
5330  |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 6154 R$ 3,94 61,54 R$ 3,94
12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 70,13 R$ 0,10 10,13 R$ 0,10
42072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI T 0,20160000 14153 R$ 28,53 141,53 R$ 28,53
7304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI T 0,32200000 93,99 R$ 30,26 93,99 R$ 30,26
TOTAL Material: R$ 62,84 R$ 62,84
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 25,02 R$ 6,88 27,98 R$ 7,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 18,81 R$2,16 21,05 R$ 2,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,04 R$ 10,12
VALOR: R$ 71,88 R$ 72,95

FNDE 413 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850° GR SINAPI UN 0,02120000 57,7 RS 1,22 57,7 R$ 1,22
821  |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50| SINAPI UN 1,00000000 17,81 R$ 17,81 17,81 RS 17,81
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02330000 2,47 R$ 0,06 2,47 R$ 0,06
20083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|  SINAPI UN 0,03600000 65,38 R$ 2,35 65,38 R$ 2,35
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 21,44| R$ 21,44
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,10350000 19,03 RS 1,97 21,40 R$ 2,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,10350000 22,76 R$ 2,36 25,73 R$ 2,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 4,33 R$ 4,88
VALOR: R$ 25,77 RS 26,32

FNDE 414 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCU
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 57,7| R$ 0,41 57,7 R$ 0,41
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 2,47| R$ 0,07 2,47 R$ 0,07
3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,77] R$ 0,77 0,77, R$ 0,77
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 65,38 R$ 0,52 65,38 R$ 0,52
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,78 R$1,78
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09060000 19,03 R$ 1,72 21,40] R$ 1,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09060000 22,76 R$ 2,06 25,73 R$ 2,33
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,79 R$ 4,27
VALOR: R$ 5,56 R$ 6,05

FNDE 119 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
12613 |TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE|  SINAPI UN 1,00000000 15 R$ 15,00 15 R$ 15,00
DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
TOTAL Material: R$ 15,00 R$ 15,00
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,29300000 19,03 R$ 5,58 21,40 R$ 6,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,29300000 22,76 R$ 6,67 25,73 R$ 7,54
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,24 R$ 13,81
VALOR: R$ 27,24 RS 28,81

FNDE 415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIME

NTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 57,7] R$ 0,41 57,7 R$ 0,41
3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA| SINAPI UN 1,00000000 0,69 R$ 0,69 0,69 R$ 0,69
AGUA FRIA PREDIAL
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 2,47| R$ 0,07 2,47 R$ 0,07
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 65,38 R$ 0,52 65,38 R$ 0,52
1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,70 R$1,70
~ SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13590000 19,03 R$ 2,59 21,40 R$ 2,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000 22,76 R$ 3,09 25,73 R$ 3,50
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,68 R$ 6,40
VALOR: R$ 7,38 R$ 8,10
FNDE 21 RESERVATORIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 19,96000000 8,76 R$ 174,85 8,76 R$ 174,85
43059 ACO CA-60, 42 MM, OU 50 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, SINAPI KG 9,48000000 8,29 R$ 78,59 8,29 R$ 78,59
VERGALHAO
344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) SINAPI KG 0,03000000 23,11 R$ 0,69 23,11 R$ 0,69
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, SINAPI KG 0,54000000 17,58, R$ 9,49 17,58 R$ 9,49

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

cc
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,00000000 130 R$ 130,00 130 R$ 130,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 690,29000000 0,7 R$ 483,20 0,7, R$ 483,20
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 1,84000000 7,19 R$ 13,23 7,19 R$ 13,23
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (95 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,93000000; 100,61 R$ 93,57 100,61 R$ 93,57
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4718 PEDRA  BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,93000000; 101,14 R$ 94,06 101,14 R$ 94,06
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,05000000; 10,66 R$ 0,53 10,66 R$ 0,53
REGIAO - BRUTA
5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) SINAPI KG 0,02000000; 15,97 R$ 0,32 15,97 R$ 0,32
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,69000000; 15,97 R$ 11,02 15,97 R$ 11,02
M3902 Reservatorio metalico tipo taca - capacidade de 10.000 | SICRO UN 1,00000000 R$ 26.400,90 R$ 26.400,90 R$ 26.400,90 R$ 26.400,90
OUT/2024
20206 SARRAFO APARELHADO 2 10* CMm, EM SINAPI M 2,30000000; 9,31 R$ 21,41 9,31 R$ 21,41
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 6,69000000 17,67 R$ 118,21 17,67 R$ 118,21
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 27.630,08| R$ 27.630,08
i SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
M0538 Escada metélica tipo marinheiro para andaime SICRO M 6,97000000 R$ 148,14 R$ 1.032,57 R$ 148,14, R$ 1.032,57
OUT/2024
99839 GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, SINAPI M 20,00000000 433,88 R$ 8.677,60 462,04 R$ 9.240,80
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS
100758 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE| SINAPI M2 10,00000000] 46,59 R$ 465,90 50,60 R$ 506,00
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE|
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM|
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 10.176,07] R$ 10.779,37
VALOR: R$ 37.806,14 R$ 38.409,44
FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros (UN)
SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Cotacao FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT38  |CISTERNA VERTICAL MODULAR 600L COTAGAO UN 1,00000000 R$2.123,83 R$2.123,83 R$2.123,83 R$2.123,83
TOTAL Cotacao:| R$ 2.123,83 R$2.123,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"::AAE:)O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES(:J’:‘EI::'(:I@O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,26900000 19,03 R$ 5,12 21,40] R$ 5,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26900000 22,76 R$ 6,12 25,73 R$ 6,92
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,24 R$ 12,68
VALOR: R$ 2.135,07 R$ 2.136,51
FNDE 79 SMART FILTRO (UN)
. SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGCAO - PRECO A
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT12 SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE COTAGAO UN 1,00000000 R$ 640,89 R$ 640,89 R$ 640,89 R$ 640,89
TOTAL Material: R$ 640,89 R$ 640,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"::AAE:)O SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES?}:‘EI:AAE:)O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,26900000; 19,03 R$ 5,12 21,40] R$ 5,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26900000; 22,76 R$ 6,12 25,73 R$ 6,92
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,24 R$ 12,68
VALOR: R$ 652,13 R$ 653,57
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

CCu

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%
COM DESONERAGAO 20,50%

FNDE 416 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 4,63 R$ 9,26 4,63 R$ 9,26
ESGOTO PREDIAL
298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 3,56 R$ 3,56 3,56 R$ 3,56
ESGOTO PREDIAL
20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 63,57 R$ 63,57 63,57 R$ 63,57
PREDIAL
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,15250000] 23,81 R$ 3,63 23,81 R$ 3,63
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 80,02 R$ 80,02
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOI.:::AAE:JO SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES(L’::::;@O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31970000 19,03 R$ 6,08 21,40] R$ 6,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000 22,76 R$ 7,28 25,73 R$ 8,23
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,36 R$ 15,07
VALOR: R$ 93,38 R$ 95,09

FNDE 421 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGCO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA| SINAPI UN 2,00000000 4,63 R$ 9,26 4,63 R$ 9,26
ESGOTO PREDIAL
298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA| SINAPI UN 1,00000000: 3,56 R$ 3,56 3,56 R$ 3,56
ESGOTO PREDIAL
20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000: 63,57 R$ 63,57 63,57 R$ 63,57
PREDIAL
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,15250000 23,81 R$ 3,63 23,81 R$ 3,63
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 80,02 R$ 80,02
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOJ'NE;:géo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31970000 19,03 R$ 6,08 21,40] R$ 6,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000 22,76 R$ 7,28 25,73 R$ 8,23
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 13,36 RS 15,07
VALOR: R$ 93,38 R$ 95,09

FNDE 30 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 2,00000000 20,87 R$ 41,74 20,87 R$ 41,74
200 MM (NBR 7362)
42686 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO SINAPI UN 1,00000000 65,93 R$ 65,93 65,93 R$ 65,93
COLETOR DE ESGOTO)
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,05000000; 23,81 R$ 1,19 23,81 R$ 1,19
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 108,86 RS 108,86
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOI.::?AAE:)O SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES?J’:‘EI_?:;;:)O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,06070000; 19,03 R$ 1,16 21,40 R$ 1,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06070000; 22,76 R$ 1,38 25,73 R$ 1,56
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,54 R$ 2,86
VALOR: R$ 111,40 R$ 111,72
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 3,28 R$ 6,56 3,28 R$ 6,56
5688)
1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 40,85 R$ 40,85 40,85 R$ 40,85
PREDIAL
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,07500000; 23,81 R$ 1,79 23,81 R$ 1,79
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 49,20 R$ 49,20
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOI.:::AAE:JO SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES(L’::::;@O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12570000 19,03 R$ 2,39 21,40] R$ 2,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12570000 22,76 R$ 2,86 25,73 R$ 3,23
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,25 R$ 5,92
VALOR: R$ 54,45 R$ 55,12

FNDE 418 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM R

AMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
20085  JANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA|  SINAPI UN 3,00000000 2,93 R$ 8,79 2,93 R$ 8,79
ESGOTO PREDIAL
20141 [JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO| _ SINAPI UN 1,00000000 79,26 R$ 19,26 19,26 RS 19,26
PREDIAL
20078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA|  SINAPI UN 0,07500000 2381 RS 1,79 23,81 R$ 1,79
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 29,84 R$ 29,84
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlrrﬁ?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOUI:‘EI::;I;O GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,08090000 19,03 RS 1,54 21,40 R$ 1,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,08090000 22,76 RS 1,84 25,73 R$ 2,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,38 R$ 3,81
VALOR: R$ 33,22 RS 33,65

FNDE 419 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

Material

UNITARIO UNITARIO
20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 2,93 R$ 8,79 2,93 R$ 8,79
ESGOTO PREDIAL
20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 19,26 R$ 19,26 19,26 R$ 19,26
PREDIAL
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,07500000; 23,81 R$ 1,79 23,81 R$ 1,79
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 29,84 R$ 29,84
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOI.:::AAE:JO SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES(L’::::;@O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08090000 19,03 R$ 1,54 21,40] R$ 1,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08090000 22,76 R$ 1,84 25,73 R$ 2,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,38 R$ 3,81
VALOR: R$ 33,22 R$ 33,65

FONTE

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PRECO
UNITARIO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL

301

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

SINAPI

2,00000000

3,95

R$ 7,90

3,95

R$ 7,90
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

cc
1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 21,39 R$ 21, 21,39 R$ 21,39
PREDIAL
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA| SINAPI UN 0,11500000] 23,81 R$ 2,74 23,81 R$ 2,74
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 32,03 R$ 32,03
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 19,03 R$ 3,67 21,40] R$ 4,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 22,76 R$ 4,38 25,73 R$ 4,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,05 R$ 9,08
VALOR: R$ 40,08 R$ 41,11

FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT13 BANHEIRA RIGIDA-BRANCO, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE COTAGCAO UN 1,00000000 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00
COT13 BANHEIRA RIGIDA-BRANCO, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE COTAGCAO UN 1,00000000 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 3,25 R$ 3,25 3,25 R$ 3,25

37588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL SINAPI UN 1,00000000 88,38 R$ 88,38 88,38 R$ 88,38
CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAQO PLASTICO

TOTAL Material: R$ 183,63 R$ 183,63

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,50000000 22,76 R$ 56,90 25,73 R$ 64,33
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 18,81 R$ 47,03 21,05| R$ 52,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 103,93] R$ 116,95
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGCAO - PRECO o

Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL

86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 9,97 R$ 9,97 10,27 R$ 10,27
INSTALAGAO. AF_01/2020

TOTAL Servigo: R$9,97] R$ 10,27

VALOR: R$ 297,53 R$ 310,85

FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PRECO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
10425 |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA)|  SINAPI UN 1,00000000 88,82 RS 88,82 88,82 RS 88,82
DIMENSOES *40 X 30° CM
4351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2° COM ACABAMENTO CROMADO|  SINAPI UN 2,00000000 22,95 R$ 45,90 22,95| RS 45,90
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 101,41 R$ 3,08 701,41 R$ 3,08
TOTAL Material: R$ 137,80 R$ 137,80
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;?:&QJO REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;‘;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,38700000 22,76 R$ 8,81 25,73 R$ 9,96
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 18,81 R$ 3,55 21,05 R$ 3,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,36 R$ 13,93
VALOR: R$ 150,16 R$ 151,73

FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL

1743

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE
*46 X 30 X 12 CM

SINAPI

UN

1,00000000

180,59

R$ 180,59

180,59

R$ 180,59
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

SINAPI

39,59

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

R$ 11,77

20,50%

R$ 11,77

TOTAL Material:

RS 192,36

R$ 192,36

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 23,38 R$ 11,16 26,34/ R$ 12,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 18,81 R$ 2,83 21,05] R$ 3,17

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,99 R$ 15,74
VALOR: R$ 206,35 R$ 208,10

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/42, PARA LAVATORIO, COM TEMPORI

ZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL

3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 3,25 R$ 0,07 325 R$ 0,07

36791 |TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO|  SINAPI UN 1,00000000 156,36 R$ 156,36 156,36 R$ 156,36
BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)

TOTAL Material: R$ 156,43 R$ 156,43

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;IT;O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL

88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,09600000 22,76 R$2,18 25,73 R$ 2,47

COMPLEMENTARES

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 18,81 R$ 0,57 21,05 R$ 0,64

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,75 R$ 3,11

VALOR: R$ 159,18 R$ 159,54

FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
11777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA SINAPI UN 1,00000000 210,33 R$ 210,33 210,33 R$ 210,33
COZINHA, 5500 W (110/220 V)

TOTAL Material: R$ 210,33 R$ 210,33

~ SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 14,43 R$ 7,22 16,75 R$ 8,38
TOTAL Mao de Obra| R$ 7,22 R$ 8,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOJI;?:;;IAOO -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:E::&‘;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 23,84 R$ 11,92 26,88 R$ 13,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,92 RS 13,44
VALOR: R$ 229,47 R$ 232,15

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000 3,25 R$ 0,14 3,25 R$ 0,14

44045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, SINAPI UN 1,00000000 366,85 R$ 366,85 366,85 R$ 366,85
COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)

TOTAL Material: R$ 366,99 R$ 366,99

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ::::E:)O SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES?}:‘EI::;‘:JO REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,46300000 22,76 R$ 10,54 25,73 R$ 11,91

COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000 18,81 R$ 2,74 21,05] R$ 3,07

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,28 R$ 14,98

VALOR: R$ 380,27 R$ 381,97
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

[FNDE 13 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTTMAXI, TORENZETTI

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

OU EQUIVALENTE (UN)

~ SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 14,43 R$ 7,22 16,75 R$ 8,38
TOTAL Mao de Obra:| R$ 7,22 R$ 8,38
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘E::%;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 23,84 R$ 11,92 26,88 R$ 13,44
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,92 RS 13,44

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - SINAPI UN 1,00000000 109,86 R$ 109,86 111,51 R$ 111,51

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TOTAL Servigo: R$ 109,86 R$ 111,51
VALOR: R$ 129,00 R$ 133,33

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 170,58 R$ 170,58 170,58 R$ 170,58
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 6,00000000 22,95 R$ 137,70 22,95 R$ 137,70
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 308,28 R$ 308,28
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?J’::::E:)O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 22,76 R$ 21,59 25,73 R$ 24,40
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 18,81 R$ 5,62 21,05| R$ 6,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,21 R$ 30,69
VALOR: R$ 335,49 R$ 338,97

FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 11,98 R$ 0,23 11,98 R$ 0,23
10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 331,45 R$ 331,45 331,45 R$ 331,45
METALICO CROMADO
TOTAL Material: R$ 331,68 R$ 331,68
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONERIA‘;AO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESONER{“‘:AO REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,92490000 19,03 R$ 17,60 21,40] R$ 19,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,92490000 22,76 R$ 21,05 25,73 R$ 23,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS$ 38,65 R$ 43,59
VALOR: R$ 370,33 R$ 375,27

FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

) 'SEM DESONERACAO - PRECO - COM DESONERAGAO - PRECO -
Material FONTE unp | coEricienTE o Agl o €0 | SEM DESONERACAO - TOTAL ONIT AI;;IO 0 [ com DESONERAGAO - TOTAL
37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA SINAPI UN 1,00000000 88,39 R$ 88,39 88,39 R$ 88,39
||NTERFOLHADO
TOTAL Material: RS 88,39 RS 88,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | CcoEFiciENTE | SEMDESONERAGAO-PRECO | ooy g onERaGHO - ToTAL | COM DESONERAGAO - PRECO [ (o ne s oNERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000: 19,03 R$ 9,52 21,40 R$ 10,70
|ENCARGOS COMPLEMENTARES

Rua Demécrito Cavalcanti, 144 - Livramento, Vitéria de Santo Antdo - PE - CEP: 55.612-010

Pagina 38 de 72



PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

R$ 11,38

20,50%

R$ 12,87

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:

RS 20,90)

RS 23,57

VALOR:

R$ 109,29

R$ 111,96

FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO SINAPI UN 1,00000000 88,39 R$ 88,39 88,39 R$ 88,39
ROLAO
TOTAL Material: R$ 88,39 R$ 88,39
VALOR: R$ 88,39 R$ 88,39

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA (M2)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
11186  |ESPELHO CRISTALE = 4 MM SINAPI M2 1,00000000 351,16 R$ 351,16 351,16 R$ 351,16
4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO SINAPI UN 4,00000000 6,4 R$ 25,60 6,4 R$ 25,60

4", COM PORCA E ARRUELA
TOTAL Material: R$ 376,76 R$ 376,76
. SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO

Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE oy SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL

6111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,40000000 13,6 R$ 5,44 15,79 R$ 6,32
TOTAL Mao de Obra:| R$ 5,44 R$ 6,32

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL

88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 23,52 R$ 47,04 26,50 R$ 53,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 47,04 R$ 53,00
VALOR: R$ 429,24 R$ 436,08

FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
38189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM| SINAPI UN 1,00000000 193,16 R$ 193,16 193,16 R$ 193,16
BRACO/CANO, SEM DESVIADOR
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 3,25 R$ 3,25 3,25, R$ 3,25
TOTAL Material: R$ 196,41 R$ 196,41
~ SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE oy SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 18,08, R$ 9,04 20,99 R$ 10,50
TOTAL Mao de Obra:| R$ 9,04 R$ 10,50
VALOR: R$ 205,45 R$ 206,91
FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 48,37 R$ 48,37 48,37 R$ 48,37
TOTAL Material: R$ 48,37 R$ 48,37
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM Desol:ﬁxgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,50000000 19,03 R$ 9,52 21,40] R$ 10,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 22,76 R$ 11,38 25,73] R$ 12,87
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 20,90| R$ 23,57
VALOR: R$ 69,27| R$ 71,94
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%
COM DESONERAGAO 20,50%

CCU
FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
COT14 REGULADOR DE ALTA PRESSAO, VAZAO 9KG: REF. 76510/3! COTAGAO UN 1,00000000: R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
FABRICAGAO ALIANGA OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 65,00| R$ 65,00
~ SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 22,76 R$ 11,38 25,73 R$ 12,87
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:, R$ 17,09 RS 19,29
VALOR: R$ 82,09 R$ 84,29

FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE SINAPI UN 1,00000000 7.8 R$ 7,80 7.8 R$ 7,80
3/4"
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000; 11,98 R$ 0,24 11,98 R$ 0,24
TOTAL Material: R$ 8,04 R$ 8,04
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlr;?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':“EI::;I;\JO GBRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000; 19,03 R$ 2,85 21,40] R$ 3,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000; 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,27] R$ 7,07
VALOR: R$ 14,31 R$ 15,11
FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000; 11,98 R$ 0,24 11,98 R$ 0,24
20260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE SINAPI UN 1,10000000 13,49 R$ 14,84 13,49 R$ 14,84
3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)
TOTAL Material: R$ 15,08 R$ 15,08
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?J’::::E:)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40] R$ 3,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,27 R$ 7,07
VALOR: R$ 21,35 R$ 22,15

FNDE 261 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45

GRAUS, 1 1/2" - FORN

ECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000: 11,98 R$ 0,36 11,98 R$ 0,36
10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA| SINAPI UN 1,00000000 225 R$ 225,00 225 R$ 225,00

HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE
ATE 200 PSI
TOTAL Material RS 225,36 RS 225,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | CoEFiCiENTE | SEMDESONERAGAO-PRECO | ooy 1o onERaGHO - TOTAL | COM PESONERAGAO - PRECO [ 0oy ne s oNERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45460000: 19,03 R$ 8,65 21,40 R$ 9,73

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

R$ 10,35

20,50%

R$ 11,70

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:

RS 19,00

RS 21,43

VALOR:

R$ 244,36

R$ 246,79

FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA (UN)

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 SINAPI UN 1,00000000 2465,65 R$ 2.465,65 2465,65 R$ 2.465,65
HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA /|
16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H
TOTAL Equipamentor RS 2.465,65 RS 2.465,65
i SEM DESONERAGAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL e COM DESONERAGAO - TOTAL
11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO SINAPI UN 4,00000000 1,43 R$ 5,72 1,43 R$ 5,72
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 0,42 R$ 1,68 0,42, R$ 1,68
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 3,14] R$ 0,63 3,14 R$ 0,63
TOTAL Material: R$ 8,03 R$ 8,03
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&@? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::'%‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 20,04 R$ 12,69 22,45 R$ 14,21
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 3,06470000 19,03 R$ 58,32 21,40] R$ 65,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 23,84 R$ 15,09 26,88 R$ 17,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,06470000 22,76 R$ 69,75 25,73 R$ 78,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 155,85 R$ 175,67
VALOR: R$ 2.629,53 R$ 2.649,34
FNDE 112 PRESSOSTATO (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
COT15 PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL MECANICO, COTAGAO UN 1,00000000: R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
MONTAGEM INFERIOR DIAMETRO 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE
OPERACAO ATE 16BAR; REF. MODELO UT16 DA ZURICH, SERIE|
UT16 WAAREE INSTRUMENTS, WLF-5516 DA WARME OU
EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 140,00 R$ 140,00
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coeFicente | SEM DES?;?:&@? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::'%‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,70000000 22,76 R$ 15,93 25,73 R$ 18,01
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 15,93 RS 18,01
VALOR: R$ 155,93 R$ 158,01
FNDE 113 TANQUE DE PRESSAO (un)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
COT16 |TANQUE DE PRESSAO VERTICAL PWB - 24 LITROS COTAGAO UN 1,00000000: R$ 327,49 R$ 327,49 R$ 327,49 R$ 327,49
TOTAL Material: R$ 327,49 R$ 327,49
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&@? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::'%‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,83 R$ 7,72
VALOR: R$ 334,31 R$ 335,21
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

FNDE 114 VALVULA DE ALIVIO (un)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

ND o y
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) SINAPI UN 0,94000000 7,39 R$ 6,95 7,39 R$ 6,95
COT17  [VALVULA DE SEGURANCA EM FERRO FUNDIDO ROSQUEADA| COTAGAO UN 1,00000000 R$ 417,50 R$ 417,50 R$ 417,50 R$ 417,50
COM PRESSAO DE AJUSTE DE 6,1 ATE 10KG/CM?, DN 3/4"; REF. SV,
17 DA SPIRAX SARCO OU EQUIVALENTE;
TOTAL Material:| R$ 424,44 R$ 424,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEu DESOlnﬁ?:glﬁo - PRECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘-SO RGRECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,54000000 19,08 R$ 10,28 21,40 R$ 11,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54000000 22,76 R$ 12,29 25,73 R$ 13,89
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,57| R$ 2545
VALOR: R$ 447,01 R$ 449,89

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO

UNITARIO

UNITARIO UNITARIO
3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA| SINAPI UN 1,00000000; 55,7 R$ 55,70 55,7 R$ 55,70
BSP, DE 2"
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000 11,98 R$ 0,32 11,98 R$ 0,32
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000 49,14 R$0,15 49,14 R$ 0,15
TOTAL Material| R$ 56,17 R$ 56,17
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI;?:;}I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::EI‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,52200000 19,03 R$ 9,93 21,40 R$ 11,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,52200000 22,76 R$ 11,88 25,73 R$ 13,43
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 21,81 R$ 24,60
VALOR: R$ 77,99 R$ 80,77
ND , EN
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
3450 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA| SINAPI UN 1,00000000; 10,82 R$ 10,82 10,82 R$ 10,82
BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000 11,98 R$0,32 11,98 R$ 0,32
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000 49,14 R$0,15 49,14 R$ 0,15
TOTAL Material| R$ 11,29 R$ 11,29
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI;?:;}I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::EI‘-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,52200000 19,03 R$ 9,93 21,40 R$ 11,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,52200000 22,76 R$ 11,88 25,73 R$ 13,43
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 21,81 R$ 24,60
VALOR: R$ 33,11 R$ 35,89
FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
7543 |TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" SINAPI UN 1,00000000; 7,88 R$ 7,88 7,88 R$ 7,88
TOTAL Material| R$ 7,88| R$ 7,88
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SENEESEEE- (R SEM DESONERACAO - TOTAL e C COM DESONERAGAO - TOTAL
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCu
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31000000 19,03 R$ 5,90 21,40 R$ 6,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31000000 22,76 R$ 7,06 25,73 R$ 7,98
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,95 RS$ 14,61
VALOR: R$ 20,83 R$ 22,49

FNDE 333 LUVA COM REDUGAO, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1'

"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02900000 26,57 R$ 0,77 26,57 R$ 0,77
40364 |LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA|  SINAPI UN 1,00000000 58,62 RS 56,62 58,62 R$ 58,62
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"
TOTAL Material: R$ 59,39 R$ 59,39
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,24000000 19,03 R$ 4,57 21,40 R$5,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,24000000 22,76 R$ 5,46 25,73 R$ 6,18
COMPLEMENTARES
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 24,28 R$ 5,83 27,22 R$ 6,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 15,86 R$ 17,84
VALOR: R$ 75,25 R$ 77,23

FNDE 331 LUVA COM REDUGAO, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALAD

0 EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,06700000 26,57 R$ 1,78 26,57 R$ 1,78
40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA| SINAPI UN 1,00000000 251,52 R$ 251,52 251,52 R$ 251,52
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material: RS 253,30 RS 253,30
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,56500000 19,03 R$ 10,75 21,40] R$ 12,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,56500000 22,76 R$ 12,86 25,73 R$ 14,54
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56500000 24,28 R$ 13,72 27,22 R$ 15,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 37,33 RS 42,01
VALOR: R$ 290,63 R$ 295,31

FNDE 334 LUVA COM REDUGAO, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"

), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
40373 |LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA|  SINAPI UN 0,70000000 25152 R$ 176,06 251,52 R$ 176,06
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material: R$ 178,43 R$ 178,43
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,62000000 19,03 R$ 11,80 21,40 R$ 13,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,62000000 22,76 R$ 14,11 25,73 R$ 15,95
COMPLEMENTARES
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 24,28 R$ 15,05 27,22 R$ 16,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 40,96 R$ 46,10
VALOR: R$ 219,39 R$ 224,53
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

CCu

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

FNDE 335 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (UN)

20,50%

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
40373 |LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA|  SINAPI UN 0,80000000 25152 R$ 201,22 251,52 R$ 201,22
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material: R$ 203,58 R$ 203,58
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,62000000 19,03 R$ 11,80 21,40 R$ 13,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,62000000 22,76 R$ 14,11 25,73 R$ 15,95
COMPLEMENTARES
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 24,28 R$ 15,05 27,22 R$ 16,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 40,96 R$ 46,10
VALOR: R$ 244,54 R$ 249,68

FNDE 336 LUVA COM REDUGAO, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALAD

0 EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
40373 |LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA|  SINAPI UN 0,90000000 25152 R$ 226,37 251,52 R$ 226,37
SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material: R$ 228,73 R$ 228,73
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,62000000 19,03 R$ 11,80 21,40 R$ 13,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,62000000 22,76 R$ 14,11 25,73 R$ 15,95
COMPLEMENTARES
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 24,28 R$ 15,05 27,22 R$ 16,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 40,96 R$ 46,10
VALOR: RS 260,70 R$ 274,83

FNDE 337 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE AL SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
6303 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE SINAPI UN 1,00000000 28,29 R$ 28,29 28,29 R$ 28,29

1" X 3/4"
TOTAL Material: RS 30,65 R$ 30,65

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,82 RS 22,31
VALOR: R$ 50,48 R$ 52,96

FNDE 338 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000! 26,57 R$2,36 26,57 R$ 2,36
6319 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE| SINAPI UN 1,00000000 54,93 R$ 54,93 54,93 R$ 54,93

11/2"X1"
TOTAL Material: R$ 57,29 R$ 57,29
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCu

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72

COMPLEMENTARES

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,82 RS 22,31
VALOR: R$ 77,12 R$ 79,60

FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,

DE 2 1/2" X 1" (UN)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE SINAPI UN 1,00000000 151,99 R$ 151,99 151,99 R$ 151,99
21/2" X 1"
TOTAL Material: RS 154,35 R$ 154,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM Desol::i?:gl/;\)o -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::%;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17
TOTAL Mao de Obra com Ci R$ 19,82 RS 22,31
VALOR: R$ 174,18 R$ 176,66
FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
6308 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE SINAPI UN 1,00000000 151,99 R$ 151,99 151,99 R$ 151,99
21/2"X11/2"
TOTAL Material: RS 154,35 R$ 154,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM Desol::i?:gl/;\)o -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::%;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,82 RS 22,31
VALOR: R$ 174,18 R$ 176,66

FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,

DE 2 1/2" X 2" (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
6309 |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE| _ SINAPI UN 1,00000000 156,4] R$ 156,40 156,4 R$ 156,40

21/2" X 2"
TOTAL Material: R$ 158,76 R$ 158,76

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40 R$ 6,42

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72
COMPLEMENTARES
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22 R$ 8,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,31

RS |9,§|
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

R$ 181,07

FNDE 342 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
6314 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE SINAPI UN 1,00000000 218,62 R$ 218,62 218,62 R$ 218,62

3"X21/2"
TOTAL Material: R$ 220,98 R$ 220,98

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlrrﬁ?:glioo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;‘;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000; 19,03 R$ 5,71 21,40] R$ 6,42

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000; 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000; 24,28 R$ 7,28 27,22] R$ 8,17
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:, R$ 19,82| RS 22,31
VALOR: R$ 240,81 R$ 243,29
FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANOMETRO (UN)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
10899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA SINAPI UN 1,00000000 98,57 R$ 98,57 98,57 R$ 98,57
INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE
A INCENDIO
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
TOTAL Material: R$ 100,93 R$ 100,93
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 19,03 R$ 5,71 21,40] R$ 6,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 22,76 R$ 6,83 25,73 R$ 7,72
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,28 R$ 7,28 27,22] R$ 8,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 19,82 R$ 22,31
VALOR: R$ 120,76 R$ 123,24

FNDE 344 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" (UN)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 26,57 R$ 2,36 26,57 R$ 2,36
12410 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP SINAPI UN 1,00000000 15,05 R$ 15,05 15,05 R$ 15,05

MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"
TOTAL Material: R$ 17,41 R$17,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40] R$ 3,21

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 24,28 R$ 3,64 27,22] R$ 4,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,91 R$ 11,15
VALOR: R$ 27,33 R$ 28,57

FNDE 345 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PRECO
UNITARIO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL

779

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 3/4" X 1/2"

SINAPI

UN

1,00000000

7,71

R$ 7,71

7,71

R$ 7,71
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

SINAPI

26,57

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

R$ 2,36

20,50%

R$ 2,36

TOTAL Material:

R$ 10,07

R$ 10,07

Méao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40] R$ 3,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 24,28 R$ 3,64 27,22 R$ 4,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$9,91 R$ 11,15
VALOR: R$ 19,99 R$ 21,23
FNDE 303 SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,02000000 45,28 R$ 0,91 45,28 R$ 0,91
37558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, SINAPI UN 1,00000000 60,59 R$ 60,59 60,59 R$ 60,59
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: R$ 61,50| RS 61,50
~ SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS! SINAPI H 0,30000000 19,53 R$ 5,86 21,89 R$ 6,57
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,86 R$ 6,57
VALOR: R$ 67,35 R$ 68,06
FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 (UND)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
1587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM SINAPI UN 1,00000000 8,66 R$ 8,66 8,66 R$ 8,66
1 FURO DE FIXACAO
TOTAL Material: R$ 8,66 R$ 8,66
~ SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 20,04 R$ 4,01 22,45 R$ 4,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,78 R$ 9,87
VALOR: R$ 17,44 R$ 18,53

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
1049 |CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA|  SINAPI UN 1,00000000 10,09 R$ 10,09 10,09 R$ 10,09

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI

CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS,

DE 1 1/2"

TOTAL Material: R$ 10,09 R$ 10,09
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88247  JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 20,04 R$ 2,00 22,45 R$ 2,25
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 2384 R$ 2,38 26,88 R$ 2,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 4,39 R$ 4,93
VALOR: R$ 14,48 RS 15,02

FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (UND)
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%
COM DESONERAGAO 20,50%

CCU
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA SINAPI UN 1,00000000 2,07] R$ 2,07 2,07, R$ 2,07
ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 2,07| R$ 2,07
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘E::;‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 20,04 R$ 1,00 22,45 R$ 1,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 23,84 R$ 1,19 26,88 R$ 1,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,19 R$ 2,47
VALOR: R$ 4,26| R$ 4,54
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 SINAPI UN 1,00000000 1,43 R$ 1,43 1,43 R$ 1,43
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
TOTAL Material: R$ 1,43 R$ 1,43
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘E::;‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,44 R$ 0,49
VALOR: R$ 1,87 R$ 1,92
FNDE 349 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 1,00000000 1,36 R$ 1,36 1,36 R$ 1,36
TOTAL Material: R$ 1,36 R$ 1,36
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘E::;‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 20,04 R$ 2,00 22,45 R$ 2,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,84 R$ 2,38 26,88 R$ 2,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 4,39 R$ 4,93
VALOR: R$ 5,75 R$ 6,29

FNDE 150 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORN

ECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
1880 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA SINAPI UN 1,00000000 4,81 R$ 4,81 4,81 R$ 4,81
ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 4,81 R$ 4,81
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM Desol:ﬁxgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 20,04 R$ 5,91 22,45 R$ 6,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 23,84 R$ 7,03 26,88 R$ 7,93
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,94] R$ 14,55
VALOR: R$ 17,75 R$ 19,36
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 SINAPI UN 1,00000000 1,43 R$ 1,43 1,43 R$ 1,43

MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

TOTAL Material: R$ 1,43| R$ 1,43

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

Méao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,44 R$ 0,49
VALOR: R$ 1,87 R$ 1,92

FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 1,00000000 0,59 R$ 0,59 0,59 R$ 0,59
TOTAL Material: R$ 0,59 R$ 0,59
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES°§;?;§%° -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%'L?::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,44 R$ 0,49
VALOR: R$ 1,03 R$ 1,08

FNDE 355 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UN

D)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA| SINAPI UN 1,00000000 0,25 R$ 0,25 0,25, R$ 0,25
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32
* MM
TOTAL Material: R$ 0,25, R$0,25
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?J’::::E:)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45| R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,44 R$ 0,49
VALOR: R$ 0,69 R$ 0,74
FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)
. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 0,42 R$ 0,42 0,42 R$ 0,42
TOTAL Material: R$ 0,42 R$ 0,42
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?J’::::E:)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000; 20,04 R$ 0,20 22,45| R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,44 R$ 0,49
VALOR: R$ 0,86 R$ 0,91

FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (KG)

. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGCAO - PRECO o

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) SINAPI M 1,00000000 3,14 R$ 3,14 3,14 R$ 3,14
TOTAL Material: R$ 3,14 R$ 3,14
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,
LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CcC
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlrrﬁ?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES%’:‘E::RIO COM DESONERAGAO - TOTAL
88238 JAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 19,62 R$ 0,27 21,7 R$ 0,31
86245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 23,32 R$ 2,01 26,26 R$ 2,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,28| R$ 2,57
VALOR: R$ 5,42 R$ 5,71

FNDE 358 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (KG)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE SINAPI UN 1,00000000 26,08 R$ 26,08 26,08 R$ 26,08
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
TOTAL Material: R$ 26,08 R$ 26,08
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 19,62 R$ 19,62 21,97] R$ 21,97
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,32 R$ 23,32 26,26 R$ 26,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 42,94 R$ 48,23
VALOR: R$ 69,02 R$ 74,31
FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (M)
. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,03000000 11,08 R$ 11,41 11,08 R$ 11,41
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO| SINAPI UN 0,00940000 6,01 R$ 0,06 6,01 R$ 0,06
DE 19 MM X5 M
TOTAL Material: R$ 11,47| R$ 11,47
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 20,04 R$ 1,02 22,45| R$ 1,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 23,84 R$ 1,22 26,88 R$ 1,37
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,24 R$ 2,52
VALOR: R$ 13,71 R$ 13,98

FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (UN)
. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
41480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM SINAPI UN 1,00000000 37,64 R$ 37,64 37,64 R$ 37,64
PVC, DN = 250 X 250 MM
TOTAL Material: R$ 37,64 R$ 37,64
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 23,52 R$ 3,26 26,50 R$ 3,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 18,81 R$ 2,05 21,05| R$ 2,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,30 R$ 5,96
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
101618  |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, SINAPI M3 0,01410000 251,52 R$ 3,55 264,79 R$ 3,73
COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo:| R$ 3,55| R$ 3,73
VALOR: R$ 46,49 R$ 47,33

FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (UN)
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCU

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
13279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM SINAPI KG 1,00000000 28,5 R$ 28,50 28,5 R$ 28,50

PORCA E ARRUELA

TOTAL Material: R$ 28,50| R$ 28,50
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES°§;?;§%° -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘E::%;‘JO -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 20,04 R$ 4,01 22,45 R$ 4,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,78 R$ 9,87
VALOR: R$ 37,28 R$ 38,37

FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (UN)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
1597 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA SINAPI UN 1,00000000 15,24 R$ 15,24 15,24 R$ 15,24

CABOS DE DIAMETRO DE9 A 10 MM

TOTAL Material: R$ 15,24] R$ 15,24
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DESﬁ:ﬁ?;gf -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘E::;‘;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 20,04 R$ 3,73 22,45 R$ 4,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 23,84 R$ 4,44 26,88 R$ 5,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,17| R$9,19
VALOR: R$ 23,41 RS 24,43

FNDE 364 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (UN)

) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
4333 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E SINAPI UN 1,00000000 0,36 R$0,36 0,36 R$ 0,36

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
TOTAL Material: R$ 0,36/ R$ 0,36
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONERIA‘;AO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESONER{“‘:AO RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000 18,81 R$ 0,38 21,05] R$ 0,42
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,38 R$ 0,42
VALOR: R$ 0,74 R$ 0,78

FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAI

METRO DE 22,5 A 25 MM (UN)

. SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGCAO - PRECO o
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
1600 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA SINAPI UN 1,00000000 23,92 R$ 23,92 23,92 R$ 23,92

CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
TOTAL Material: R$ 23,92 R$ 23,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONERIA‘;AO SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESONER{“‘:AO RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 20,04 R$ 3,73 22,45 R$ 4,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 23,84 R$ 4,44 26,88 R$ 5,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,17 R$9,19
VALOR: R$ 32,09 R$ 33,11

FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PRECO
UNITARIO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL

38091

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X

E INTERRUPTORES

2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS| SINAPI

UN

1,00000000

2,24

R$ 2,24

2,24

R$ 2,24
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

cc

TOTAL Material:

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

R$ 2,24

20,50%

R$224

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 9,70 R$9,70 10,40 R$ 10,40
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$9,70| R$ 10,40
VALOR: R$ 11,94 R$ 12,64
FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA (UN)
. SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
39465 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, SINAPI UN 1,00000000 86,37 R$ 86,37 86,37 R$ 86,37
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
TOTAL Material: R$ 86,37| R$ 86,37
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ::::E:;O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI:AA;;:)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000; 20,04 R$ 4,01 22,45| R$ 4,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000; 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,78 R$9,87
VALOR: R$ 95,15 R$ 96,24

FNDE 83 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)

SEM DESONERAGAO - PRECO

i | o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL e -| COM DESONERAGAO - TOTAL
39455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE! SINAPI UN 1,00000000: 202,5| R$ 202,50 202,5 R$ 202,50
DE 25 A, TIPO AC
1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 4,00000000 1,62 R$ 6,48 1,62 R$ 6,48
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5
TOTAL Material: R$ 208,98 R$ 208,98
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES°§;?:§%° -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘EI#;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 20,04 R$ 5,01 22,45 R$ 5,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 23,84 R$ 5,96 26,88 R$ 6,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,97 R$ 12,33
VALOR: R$ 219,95 R$ 221,31

FNDE 365 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 202,65 R$ 202,65 202,65 R$ 202,65
DE 40 A, TIPO AC
1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 4,00000000 1,62 R$ 6,48 1,62 R$ 6,48
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5
TOTAL Material: R$ 209,13 R$ 209,13
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:;O SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES?}::::;@" REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 20,04 R$ 5,01 22,45| R$ 5,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 23,84 R$ 5,96 26,88 R$ 6,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,97 R$ 12,33
VALOR: R$ 220,10 R$ 221,46

FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA (UN)

Material

FONTE

| UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERACAO - PRECO
UNITARIO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCu
39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 220,92 R$ 220,92 220,92 R$ 220,92
DE 63 A, TIPO AC
1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 4,00000000 1,62 R$ 6,48 1,62 R$ 6,48
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5
TOTAL Material: R$ 227,40 R$ 227,40
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::EI@O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 20,04 R$ 5,01 22,45 R$ 5,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 23,84 R$ 5,96 26,88 R$ 6,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 10,97 R$ 12,33
VALOR: R$ 238,37 R$ 239,73

FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA (UN)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material | FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
39458 |DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE| _ SINAPI UN 1,00000000 412,26 R$ 412,26 412,26 R$ 412,26
DE 80 A, TIPO AC
571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO|  SINAPI UN 4,00000000 162 RS 6,48 1,62 R$ 6,48
4MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5
TOTAL Material: R$ 418,74 R$ 418,74
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlr':?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88247  JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 20,04 R$ 6,01 22,45 R$ 6,74
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 23,84 R$ 7,15 26,88 R$ 8,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,16 R$ 14,80
VALOR: RS 431,90 R$ 433,54

FNDE 24 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
COoT18 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X50MM COTAGAO M 1,00000000: R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40
COT20 TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, COTAGAO UN 1,00000000: R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00

L=50MM
TOTAL Material R$ 96,40| R$ 96,40

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericiente | SEM DESOJ';?:&{:)O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 20,04 R$ 1,71 22,45 R$ 1,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 23,84 R$ 2,03 26,88 R$ 2,29

TOTAL Mao de Obra com C R$ 3,74 RS 4,20
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO SINAPI M 1,00000000 48,46 R$ 48,46 51,17] R$ 51,17
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: RS 48,46 R$ 51,17
VALOR: R$ 148,60 R$ 151,77

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E

ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

(M)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
COT19  |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50X50MM COTAGAO M 1,00000000; R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
COT20  [TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO,| COTAGAO UN 1,00000000; R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00

L=50MM
TOTAL Material: R$ 50,00 R$ 50,00
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra: DATA BASE: dez/24
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE, DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA REVISAO: REV00
DE SANTO ANTAO-PE. EDITAL:
BDI:
SEM DESONERACAO 26,63%
COM DESONERAGAO 20,50%
CCu
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOl?;?:gIﬁO - PRECO SEM DESONERAGAO - TOTAL com DESOU':‘EI::;‘-AO - PRECO COM DESONERACAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 20,04 R$ 1,71 22,45 R$ 1,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 23,84 R$ 2,03 26,88 R$ 2,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,74 R$ 4,20
Servico FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOl?;?:gIﬁO - PRECO SEM DESONERAGAO - TOTAL com DESOU':‘EI::;‘-AO - PRECO COM DESONERACAO - TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO SINAPI M 1,00000000 48,46 R$ 48,46 51,17] R$ 51,17
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: RS 48,46 R$ 51,17
VALOR: R$ 102,20 R$ 105,37

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
1049 |CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA|  SINAPI UN 1,00000000 10,09 R$ 10,09 10,09 R$ 10,09
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS,
DE 1 1/2"
TOTAL Material: R$ 10,09 R$ 10,09
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88247  JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 20,04 R$ 2,00 22,45 R$ 2,25
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 23,84 R$ 2,38 26,88 R$ 2,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 4,39 R$ 4,93
VALOR: R$ 14,48 RS 15,02

FNDE 366 TE HORIZONTAL 902, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL

13348 |ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,|  SINAPI UN 50,40000000 163 R$ 82,15 1,63 R$ 82,15
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

39997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 042 R$ 10,58 0,42 R$ 10,58

COT18 |ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X50MM COTACAO M 7,00000000 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40

TOTAL Material: R$ 169,14 R$ 169,14

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL

88247  JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 20,04 R$ 10,25 22,45 RS 11,48

88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 23,84 R$ 12,19 26,88 R$ 13,74

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,44 R$ 25,22

VALOR: R$ 191,57 R$ 194,36

FNDE 367 TE HORIZONTAL 902, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALV

ANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNE

CIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE AL SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, SINAPI UN 50,40000000 1,63 R$ 82,15 1,63 R$ 82,15
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 0,42 R$ 10,58 0,42 R$ 10,58
COoT21 SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L=50 COTAGAO UN 1,00000000: R$ 6,76 R$ 6,76 R$ 6,76 R$ 6,76
TOTAL Material: R$ 99,50 RS 99,50

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 20,04 R$ 10,25 22,45 R$ 11,48
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

R$ 12,19

20,50%

R$ 13,74

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:

RS 22,44

RS 25,22

VALOR:

R$ 121,93

R$ 124,72

FNDE 368 TE HORIZONTAL 902, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGCO GALV

ANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALT!

URA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, SINAPI UN 50,40000000 1,63 R$ 82,15 1,63 R$ 82,15
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 0,42 R$ 10,58 0,42, R$ 10,58
COoT18 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X50MM COTAGAO M 1,00000000: R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40
TOTAL Material: R$ 169,14 R$ 169,14
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 20,04 R$ 10,25 22,45 R$ 11,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 23,84 R$ 12,19 26,88 R$ 13,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,44| R$ 25,22
VALOR: R$ 191,57 R$ 194,36

FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 118,23 R$ 118,23 118,23 R$ 118,23
TOTAL Material: R$ 118,23 R$ 118,23
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coeFicente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 20,04 R$ 6,01 22,45 R$ 6,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 23,84 R$ 7,15 26,88 R$ 8,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,16| R$ 14,80
VALOR: R$ 131,39 R$ 133,03

FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO| _ SINAPI UN 0,10000000 6,01 R$ 0,60 6,01 R$ 0,60
DE 19 MM X5 M
2662 |TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4’ , PARA DUTO CORRUGADO| _ SINAPI UN 1,00000000 4,91 R$ 14,91 14,91 RS 14,91
PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)
TOTAL Material: R$ 15,51 R$ 15,51
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40 R$ 3,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,27] R$ 7,07
VALOR: R$ 21,78 R$ 22,58

FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO -TOTAL UNITARIO com DESONERAGAO -TOTAL
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO| _ SINAPI UN 0,05000000 6,01 R$ 0,30 6,01 R$ 0,30
DE19MMX5M
2668 |TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2', PARA DUTO CORRUGADO| __ SINAPI UN 1,00000000) 8,24 R$ 8,24 8,24 RS 8,24
PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)
TOTAL Material: R$ 8,54 R$ 8,54
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCu
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;‘-SO GBRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88248  JAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,15000000 19,03 R$ 2,85 21,40 R$ 3,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,15000000 22,76 R$ 3,41 25,73 R$ 3,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 6,27] R$ 7,07
VALOR: RS$ 14,81 RS 15,61

FNDE 372 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA E

LETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (M)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
39248  |ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES|  SINAPI M 1,30000000 13,96) R$ 18,15 13,96 R$ 18,15

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC

680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

TOTAL Material: R$ 18,15 R$ 18,15
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88247  JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000 20,04 R$ 3,45 22,45 R$ 3,86
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000 23,84 RS 4,10 26,88 R$ 4,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,55| R$ 8,49
VALOR: R$ 25,70 RS 26,64

FNDE 26 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
2680  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 13,58 R$ 13,81 13,58 RS 13,81
TOTAL Material: R$ 13,81 R$ 13,81
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI':?::‘;I/";O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I-SO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88247  JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 20,04 R$ 3,27 22,45 R$ 3,66
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 23,84 R$ 3,89 26,88 R$ 4,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,15 R$ 8,04
VALOR: RS$ 20,96 R$ 21,85

FNDE 27 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4”,

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
21128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, SINAPI M 1,05000000 9,67 R$ 10,15 9,67, R$ 10,15
DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM
TOTAL Material R$ 10,15 R$ 10,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coeFiciente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25100000 20,04 R$ 5,03 22,45 R$ 5,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33110000 23,84 R$ 7,89 26,88 R$ 8,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,92 RS 14,53
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, SINAPI M 1,00000000 10,50 R$ 10,50 11,23 R$ 11,23
PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA|
RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 10,50| R$ 11,23
VALOR: R$ 33,58 R$ 35,92
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM (M)

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, SINAPI UN 1,00000000 12,11 R$ 12,11 12,11 R$ 12,11
ABERTURA 21MM
TOTAL Material: R$ 12,11 R$ 12,11
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 20,04 R$ 1,00 22,45 R$ 1,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 23,84 R$ 1,19 26,88 R$ 1,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,19 R$ 2,47
VALOR: R$ 14,30 R$ 14,58
FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (M)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 1,00000000 8,16 R$ 8,16 8,16 R$ 8,16
TOTAL Material: R$ 8,16 R$ 8,16
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 19,63 R$ 17,67 22,00 R$ 19,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 23,84 R$ 21,46 26,88 R$ 24,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 39,12 R$ 43,99
VALOR: R$ 47,28 R$ 52,15

FNDE 378 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1

LAMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
COT22 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE| COTACAO UN 1,00000000 R$ 13,57 R$ 13,57 R$ 13,57 R$ 13,57
E27 (127/220 V)
38775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM SINAPI UN 1,00000000 80,79 R$ 80,79 80,79 R$ 80,79
ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: R$ 94,36 R$ 94,36
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:::AAE:;O SERECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::EI@O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000; 20,04 R$ 4,61 22,45 R$ 5,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 23,84 R$ 13,15 26,88 R$ 14,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,76 R$ 19,99
VALOR: R$ 112,12 R$ 114,35

INSTALACAO. AF 02/2020. (UN)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT1__ |LUMINARIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4|  SINAPI UN 1,00000000 R$ 207,84 R$ 207,84 R$ 207,84 R$ 207,84

LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36W, COM

REATORES DE PARTIDA RAPIDA

TOTAL Material: R$ 207,84 R$ 207,84
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOl?;?:gIA()O REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88247  JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3453000 20,04 R$ 6,92 22,45 R$ 7,75
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,8288000 23,84 R$ 19,76 26,88 R$ 22,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 26,68 R$ 30,03
VALOR: RS 234,52 RS$ 237,87
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

CCu

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%
COM DESONERAGAO 20,50%

FNDE 379 LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO

COT3 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS| COTACAO UN 1,00000000 R$ 226,43 R$ 226,43 R$ 226,43 R$ 226,43
FLUORESCENTES DE 14W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA

TOTAL Material: R$ 226,43 R$ 226,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOI.:::AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES(L’::::;@O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 20,04 R$ 2,97 22,45| R$ 3,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 23,84 R$ 8,47 26,88 R$ 9,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,43 R$ 12,87
VALOR: R$ 237,86 R$ 239,30

SINAPI 97587 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES

DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT3 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS| SINAPI UN 1,00000000 R$ 226,43 R$ 226,43 R$ 226,43 R$ 226,43

FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM

ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

TOTAL Material: R$ 226,43 R$ 226,43
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOI.:::AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES(L’::::;@O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1480000 20,04 R$ 2,97 22,45| R$ 3,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3551000; 23,84 R$ 8,47 26,88 R$ 9,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,43 R$ 12,87
VALOR: R$ 237,86 R$ 239,30

FNDE 380 LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (UN)

SEM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - PRECO

Material FONTE UNID COEFICIENTE Tes SEM DESONERAGAO - TOTAL T ee COM DESONERAGAO - TOTAL

COT3 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS COTACAO UN 1,10000000: R$ 226,43 R$ 249,07 R$ 226,43 R$ 249,07
FLUORESCENTES DE 14W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA

TOTAL Material: RS 249,07| RS 249,07

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOJ'NE;:géo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 20,04 R$ 2,97 22,45 R$ 3,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 23,84 R$ 8,47 26,88 R$ 9,55

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,43 RS 12,87

VALOR: R$ 260,50 R$ 261,94

FNDE 381 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
COTe LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W (BASE E40) COTAGAO UN 1,00000000 R$ 38,87 R$ 38,87 R$ 38,87 R$ 38,87
CcoT7 REATOR INTERNO / INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR| COTACAO UN 1,00000000 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 174,00

METALICO 400W, ALTO FATOR DE POTENCIA
COT25 REFLETOR REDDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA| COTAGCAO UN 1,00000000 R$ 130,10 R$ 130,10 R$ 130,10 R$ 130,10
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO
COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300W, COM
SUPORTE REDONDO E ALGA REGULAVEL PARA FIXAGAO
TOTAL Material: R$ 342,97 R$ 342,97
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

cc

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

" SEM DESONERACAO - PRECO COM DESONERA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000] 20,04 R$ 3,48 22,45 R$ 3,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000] 23,84 R$9,93 26,88 R$ 11,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,41 R$ 15,09
VALOR: R$ 356,37| R$ 358,06

FNDE 382 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
COTe LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W (BASE E40) COTAGAO UN 1,00000000 R$ 38,87 R$ 38,87 R$ 38,87 R$ 38,87
CcoT7 REATOR INTERNO / INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR| COTACAO UN 1,00000000 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 174,00

METALICO 400W, ALTO FATOR DE POTENCIA
COT25 REFLETOR REDDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA| COTAGCAO UN 1,00000000 R$ 130,10 R$ 130,10 R$ 130,10 R$ 130,10
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO
COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300W, COM
SUPORTE REDONDO E ALGA REGULAVEL PARA FIXAGAO
TOTAL Material: R$ 342,97 R$ 342,97

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlr;?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':“EI::EII;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000] 20,04 R$ 3,48 22,45 R$ 3,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000; 23,84 R$ 9,93 26,88 R$ 11,20

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,41 R$ 15,09
VALOR: R$ 356,37 R$ 358,06
Q , DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN T00A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (UN)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
39763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI UN 1,00000000 897,42 R$ 897,42 897,42 R$ 897,42
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48
DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 897,42 R$ 897,42

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?J’::::E:)O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 20,04 R$ 12,79 22,45| R$ 14,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 23,84 R$ 15,22 26,88 R$ 17,16

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 28,01 R$ 31,49
i SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Servico -I FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGCO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01890000 719,95 R$ 13,61 745,11 R$ 14,08
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 13,61 R$ 14,08
VALOR: R$ 939,04 R$ 942,99
FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS (UN)
. SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGCAO - PRECO A

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL

COT26  |SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 BASE TX LAYER 2| COTAGCAO UN 2,00000000 R$ 2.220,84 R$ 4.441,68 R$ 2.220,84 R$ 4.441,68
MINIMO COM PORTA DE SAIDA EM FIBRA
TOTAL Material: R$ 4.441,68 R$ 4.441,68

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?J’::::E:)O RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000; 20,04 R$ 160,32 22,45| R$ 179,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 23,84 R$ 190,72 26,88 R$ 215,04
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 24,86 R$ 198,88 R$ 224,40

28,05"
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

CCu

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

RS 549,92

20,50%

R$ 619,04

VALOR:

R$ 4.991,60

R$ 5.060,72

FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE AL SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL

39607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23| SINAPI UN 1,00000000 30,9 R$ 30,90 30,9 R$ 30,90
AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

TOTAL Material: RS 30,90) R$ 30,90

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 20,04 R$ 10,02 22,45 R$ 11,23

88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 24,86 R$ 7,46 28,05 R$ 8,42

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,48| R$ 19,64

VALOR: R$ 48,38 R$ 50,54

FNDE 388 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19" (UN)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
CcoT27 REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V, COM CABO TIPO FILTRO DE| COTAGAO UN 1,00000000: R$ 86,04 R$ 86,04 R$ 86,04 R$ 86,04
LINHA
TOTAL Material: R$ 86,04 R$ 86,04
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM Desol:ﬁxgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 20,04 R$ 10,02 22,45 R$ 11,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,84 R$ 23,84 26,88 R$ 26,88
TOTAL Mao de Obra com Ci R$ 33,86 R$ 38,11
VALOR: R$ 119,90 R$ 124,15
FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
COT28 |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U COTAGAO UN 1,00000000: R$ 39,25 R$ 39,25 R$ 39,25 R$ 39,25
TOTAL Material: R$ 39,25| R$ 39,25
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericiente | SEM Desol:ﬁxgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 4,77| R$ 5,38
VALOR: R$ 44,02 R$ 44,63
FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
COT29 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK DE 19" PADRAO, COM COTAGAO UN 1,00000000: R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
PROFUNDIDADE DE 770MM
TOTAL Material: R$ 110,00 R$ 110,00
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM Desol:ﬁxgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::F?I‘;O -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 19,63 R$ 14,72 22,00 R$ 16,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 23,84 R$ 17,88 26,88 R$ 20,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 32,60 R$ 36,66
VALOR: R$ 142,60 R$ 146,66
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 2,00000000 0,59 R$ 1,18 0,59 R$ 1,18
COT28 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U COTAGAO UN 1,00000000: R$ 39,25 R$ 39,25 R$ 39,25 R$ 39,25
TOTAL Material| RS$ 40,43 R$ 40,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DESOJ';?:&%‘) -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 19,63 R$ 3,93 22,00 R$ 4,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 8,69 R$9,78
VALOR: R$ 49,12 R$ 50,21
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 SINAPI UN 1,00000000 1,43 R$ 1,43 1,43 R$ 1,43
MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
TOTAL Material RS$ 1,43 RS 1,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DESOJ';?:&%’ -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 0,44 R$ 0,49
VALOR: 1,8688 1,9233
FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 1,00000000 0,59 R$ 0,59 0,59 R$ 0,59
TOTAL Material RS 0,59 RS 0,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DESOJ';?:&%’ -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 0,44 R$ 0,49
VALOR: R$ 1,03 R$ 1,08

FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA (UND)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
4329 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SINAPI UN 1,00000000 2,98 R$ 2,98 2,98 R$ 2,98
SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"

TOTAL Material: R$ 2,98, R$2,98

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESONERIA‘;AO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESONER{“‘:AO RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000; 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,44 R$ 0,49

VALOR: R$ 3,42 R$ 3,47
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
39997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 0,42 R$ 0,42 0,42 R$ 0,42
TOTAL Material: R$ 0,42 R$ 0,42
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 20,04 R$ 0,20 22,45 R$ 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 23,84 R$ 0,24 26,88 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra com Ci R$ 0,44 R$ 0,49
VALOR: R$ 0,86 R$ 0,91

FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
41627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SINAPI UN 1,00000000 143,8 R$ 143,80 143,8 R$ 143,80

TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

TOTAL Material: R$ 143,80 R$ 143,80
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 23,52 R$ 111,88 26,50 R$ 126,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 18,81 R$ 89,48 21,05 R$ 100,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 201,36 R$ 226,20
VALOR: R$ 345,16 R$ 370,00

ND

INSTALACAO. (UN)

i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
39763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI UN 1,00000000: 897,42 R$ 897,42 897,42 R$ 897,42
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48
DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material RS 897,42 RS 897,42
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UND | CoEFiCiENTE | SEMDESONERAGAO-PRECO | ooy g onERaGHO - ToTAL | COM PESONERAGAO - PRECO [ 0o ne s oNERAGAO - TOTAL
UNITARIO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 20,04 R$ 12,79 22,45 R$ 14,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 23,84 R$ 15,22 26,88 R$ 17,16
TOTAL Mao de Obra com C RS 28,01 RS 31,49
. SEM DESONERAGAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Servigo _I FONTE UNID | COEFICIENTE e SEM DESONERAGAO - TOTAL R COM DESONERAGAO - TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01890000 719,95 R$ 13,61 745,11 R$ 14,08
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO!
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 13,61 RS 14,08
VALOR: R$ 939,04 R$ 942,99

FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

i SEM DESONERAGAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL e COM DESONERAGAO - TOTAL
38084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, SINAPI UN 1,00000000: 14,39 R$ 14,39 14,39 R$ 14,39
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE
+MODULO)
TOTAL Material: R$ 14,39 R$ 14,39
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 20,04 R$ 4,13 22,45 R$ 4,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 23,84 R$ 4,92 26,88 R$ 5,54
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 9,05/ R$ 10,17

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

VALOR:

23,44

24,56

FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
COT30 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100X50 MM COTAGAO M 1,00000000: R$ 93,54 R$ 93,54 R$ 93,54 R$ 93,54
COT31 TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, COTAGAO UN 1,00000000: R$ 39,76 R$ 39,76 R$ 39,76 R$ 39,76

L=100MM
TOTAL Material RS 133,30 RS 133,30

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 20,04 R$ 2,40 22,45 R$ 2,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 23,84 R$ 2,86 26,88 R$ 3,23

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 5,27] R$ 5,92
. SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO SINAPI M 1,00000000 48,46 R$ 48,46 51,17] R$ 51,17
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo: RS 48,46 R$ 51,17
VALOR: R$ 187,02 R$ 190,38
FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" (UND)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" SINAPI UN 1,00000000 307,01 R$ 307,01 307,01 R$ 307,01
TOTAL Material RS 307,01 RS 307,01

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coeFicente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 20,04 R$ 8,02 22,45 R$ 8,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 23,84 R$ 9,54 26,88 R$ 10,75

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,55 R$ 19,73
VALOR: R$ 324,56 R$ 326,74
FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 118,23 R$ 118,23 118,23 R$ 118,23
TOTAL Material R$ 118,23 R$ 118,23

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DESOJ';?:&:})O -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 20,04 R$ 6,01 22,45 R$ 6,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 23,84 R$ 7,15 26,88 R$ 8,06

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 13,16 RS 14,80
VALOR: R$ 131,39 R$ 133,03

FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL

1049

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS,
DE11/2"

SINAPI

UN

1,00000000

10,09

R$ 10,09

10,09

R$ 10,09
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

TOTAL Material: R$ 10,09 R$ 10,09

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

Méao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000; 20,04 R$ 2,00 22,45 R$ 2,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000; 23,84 R$ 2,38 26,88 R$ 2,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 4,39 R$ 4,93
VALOR: R$ 14,48 R$ 15,02
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 1,00000000 6,72 R$ 6,72 6,72 R$ 6,72
50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M8
TOTAL Material: R$ 6,72, R$ 6,72
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:::AAE:)O SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES?}:‘EI:AAEIQO RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 19,63 R$ 3,93 22,00] R$ 4,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 23,84 R$ 4,77 26,88 R$ 5,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,69 R$9,78
VALOR: R$ 15,41 R$ 16,50

FNDE 116 TE HORIZONTAL 902, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALV

ANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALT!

URA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PRECO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, SINAPI UN 50,40000000 1,63 R$ 82,15 1,63 R$ 82,15
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 0,42 R$ 10,58 0,42, R$ 10,58
COT32 SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO,| COTAGAO UN 1,00000000 R$ 15,66 R$ 15,66 R$ 15,66 R$ 15,66
150X50MM
TOTAL Material: R$ 108,40 R$ 108,40
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ:::AAE:)O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES(:J’::::;@O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 20,04 R$ 10,25 22,45| R$ 11,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 23,84 R$ 12,19 26,88 R$ 13,74
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 22,44 R$ 25,22
VALOR: R$ 130,83 R$ 133,62
FNDE 42 INSTALAGAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR (UN)
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGCAO - PRECO o
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT33 EXAUSTOR ELETRICO DOMESTICO PARA BANHEIRO, ESTRUTURA COTAGAO UN 1,00000000 R$ 450,15 R$ 450,15 R$ 450,15, R$ 450,15
EM PLASTICO, POTENCIA 13 A 20 W, VAZAO NOMINAL LIVRE 150 A|
190M3, REF. B12 PLUS DA CATA, SILENT 200CZ DA SOLER &
PALAU, VENTOKIT 150 DA WESTAFLEX, INLINE-190 DA SICFLUX|
OU EQUIVALENTE
TOTAL Equipamento:| R$ 450,15 R$ 450,15
SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGCAO - PRECO o
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000 14,43 R$ 11,54 16,75 R$ 13,40
2436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000 18,08 R$ 14,46 20,99 R$ 16,79
TOTAL Mao de Obra: R$ 26,01 R$ 30,19
VALOR: R$ 476,16 R$ 480,34

FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CCU
. SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT34 |ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETOLICAMENTE,[ COTAGAO UN 1,00000000 RS 181,06 RS 181,06 R$ 181,06 R$ 181,06
DN=4' NBR 13057
TOTAL Material: R$ 181,06 R$ 181,06
- SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 16,73 RS 8,37 19,42 R$ 9,71
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 13,6] RS 6,80 15,79 R$ 7,90
TOTAL Mao de Obra:| R$ 15,17 R$ 17,61
VALOR: R$ 196,23 R$ 198,67
FNDE 45 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM (un)
. SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT35 |COIFA EM ACO INOXDAVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL| COTAGAO UN 1,00000000 R$ 11.199,37 R$ 11.199,37 R$ 11.199,37 R$ 11.199,37
AREA DE 3,01 ATE 7,50M?
TOTAL Material: R$ 11.199,37] R$ 11.199,37
- SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGCAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000] 16,73 R$ 16,73 19,42 RS 19,42
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,50000000] 13,6] R$ 20,40 15,79 RS 23,69
TOTAL Mao de Obra:| R$ 37,13 R$ 43,11
VALOR: R$ 11.236,50 R$ 11.242,47
FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
. SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
COT36 |KITSOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N 150 Al COTAGAO UN 1,00000000 R$ 100,88 R$ 100,88 R$ 100,88 R$ 100,88
250
TOTAL Material: R$ 100,88, R$ 100,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI;?:E{;O - PRECO SEM DESONERAGCAO - TOTAL com DES%’:‘EI::;‘-AO - PRECO COM DESONERACAO - TOTAL
88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 20,04 R$ 12,45 22,45] RS 13,94
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 23,84 R$ 14,81 26,88] RS 16,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 27,25 R$ 30,64
VALOR: R$ 128,13 R$ 131,52
FNDE 74 VERGALHAO (M)
. SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,64000000 9,3 R$ 5,95 9,3 R$ 5,95
TOTAL Material: R$ 5,95 R$ 5,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJI;?:E{;O - PRECO SEM DESONERAGAO - TOTAL com DES%’:‘EI::;‘-AO - PRECO COM DESONERACAO - TOTAL
88243  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 19,63 R$ 3,34 22,00 R$ 3,74
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 23,84 RS 4,05 26,88 R$ 4,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 7,39 R$ 8,31
VALOR: R$ 13,34 RS 14,26
FNDE 75 BARRA CHATA EM ALUMINIO (UN)
. SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGCAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), SINAPI M 1,00000000] 11,51 R$ 11,51 11,51 R$ 11,51
1,2265 KG/M
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

cc

TOTAL Material:

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

R$ 11,51

20,50%

RS 11,51

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE R SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29800000 23,84 R$ 7,10 26,88 R$ 8,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 18,81 R$ 5,62 21,05] R$ 6,29

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:, R$ 12,72| RS 14,30
VALOR: R$ 24,23 R$ 25,81
FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL A COM DESONERAGAO - TOTAL
32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 33,50000000 9,24 RS 309,54 9,24 R$ 309,54
43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, SINAPI KG 0,59000000 17,58] R$ 10,37 17,58 R$ 10,37
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,50000000 131,69 R$ 65,85 131,69 R$ 65,85
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 7,28000000 1,5 R$ 10,92 15 R$ 10,92
1347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA SINAPI M2 3,30000000 56,2 R$ 185,46 56,2 R$ 185,46
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 x 1100 MM, E = 12 MM
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 112,00000000 0,7 R$ 78,40 0,7 RS 78,40
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE| _ SINAPI L 1,80000000 7,19 R$ 12,94 7,19 R$ 12,94
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
3731 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, SINAPI M2 4,35000000 85 R$ 369,75 85 R$ 369,75
COR NATURAL
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 2,10000000 2,7 R$ 5,67 2,7 R$ 5,67
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,16000000 101,14] R$ 16,18 101,14 RS 16,18
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO|  SP Obras M3 0,38000000 116,15] R$ 44,14 116,15) RS 44,14
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
40304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,45000000 19,71 RS 8,87 19,71 R$ 8,87
4415 SARRAFO NAO APARELHADO "25 X 5 CM, EM SINAPI M 2,25000000 512 R$ 11,52 5,12 R$ 11,52
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
COT39 ELETRODO DE SOLDA 2.50MM 2,5KG E6013 WELD WEST ARCO COTAGAO UN 0,85000000 R$ 111,63 R$ 94,89 R$ 111,63 R$ 94,89
ESAB
43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 1,10000000 32,69 R$ 35,96 32,69 R$ 35,96
43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,85000000 32,69 R$ 27,79 32,69 R$ 27,79
21014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 SINAPI M 11,00000000 80,7| R$ 887,70 80,7, R$ 887,70
MM (21/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)
21015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 SINAPI M 10,50000000 92,71 R$ 973,46 92,71 R$ 973,46
MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 3.149,40| R$ 3.149,40

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericiente | SEM DES°§;?;§%° -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':E?:;‘;" -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34000000 19,62 R$ 45,91 21,97 R$ 51,41
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COoM ENCARGOS SINAPI H 3,50000000 19,53 R$ 68,36 21,89 R$ 76,62

COMPLEMENTARES
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 21,31 R$ 74,59 23,67 R$ 82,85
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34000000 23,32 R$ 54,57 26,26 R$ 61,45
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 5,50000000 23,38 R$ 128,59 26,34 R$ 144,87
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 23,18 R$ 81,13 26,12] R$ 91,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 23,52 R$ 44,92 26,50 R$ 50,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,50000000 18,81 R$ 235,13 21,05 R$ 263,13
TOTAL Mao de Obra com Ci R$ 733,19 R$ 822,35
Servico FONTE UND | coEFicienTe [ SEMDESONERAGAO-PREGO | oo g onRacAo - ToTAL | COM DESONERAGAO -PRECO | 6y e oNERAGAD - TOTAL

UNITARIO

UNITARIO
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

102867  [MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD SINAPI 0,85000000; R$ 0,55 R$ 0,55
BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAGAOQ. AF_05/2023

TOTAL Servigo: R$ 0,55 R$ 0,55

VALOR: R$ 3.883,14 R$ 3.972,30

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
i SEM DESONERAGAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Material FONTE UNID COEFICIENTE el SEM DESONERAGAO - TOTAL e COM DESONERAGAO - TOTAL
11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00000000: 754,71 R$ 754,71 754,71 R$ 754,71
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5*CM
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38440000 39,59 R$ 15,22 39,59 R$ 15,22
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 101,41 R$ 1,56 101,41 R$ 1,56
TOTAL Material: R$ 771,49 R$ 771,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID coericiente | SEM Desol:l;xgéo -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%':E::&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92090000 23,38 R$ 44,91 26,34 R$ 50,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,81 R$ 37,62 21,05] R$ 42,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 82,53 R$ 92,70
VALOR: R$ 854,02 R$ 864,19

FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00000000 754,71 R$ 754,71 754,71 R$ 754,71
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
2,5 CM
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38440000 39,59 R$ 15,22 39,59 R$ 15,22
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 101,41 R$ 1,56 101,41 R$ 1,56
TOTAL Material: R$ 771,49 R$ 771,49
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?J’::::E:)O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92090000 23,38 R$ 44,91 26,34/ R$ 50,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,81 R$ 37,62 21,05 R$ 42,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 82,53 R$ 92,70
VALOR: R$ 854,02 R$ 864,19

FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

i SEM DESONERAGAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Material FONTE UNID | COEFICIENTE s SEM DESONERAGAO - TOTAL e COM DESONERAGAO - TOTAL
11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00000000: 754,71 R$ 754,71 754,71 R$ 754,71
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5*CM
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 101,41 R$ 1,56 101,41 R$ 1,56
TOTAL Material: R$ 756,27 RS$ 756,27
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES°§;?;§%° -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%'L?::;? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 23,38 R$ 11,69 26,34 R$ 13,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 18,81 R$ 14,11 21,05] R$ 15,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 25,80| R$ 28,96
VALOR: R$ 782,07 R$ 785,23

FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (M2)
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

CcC
" SEM DESONERACAO - PRECO COM DESONERA(
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
1340 |CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08]  SINAPI M2 1,00000000 46,42 R 46,42 46,42 RS 46,42
METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS
34660 |CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE 2,75 X 1,85"| __ SINAPI M2 1,00000000 61,09 R$ 61,09 61,09 R$ 61,09
M
339 |COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO|  SINAPI KG 0,56000000 40,25 R$ 22,54 40,25 R$ 22,54
MELAMINICO E OUTROS
TOTAL Material: R$ 130,05 R$ 130,05
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlr':?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88261 |CARPINTERRO  DE  ESQUADRIA  COM  ENCARGOS|  SINAPI H 2,09600000 22,36 R$ 46,87 25,17 R$ 52,76
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 46,87| R$ 52,76
VALOR: R$ 176,92 RS$ 182,81

FNDE 351 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6

COM ADITIVO - CHUVEIRO. (M)

) ) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,39800000; 23,61 R$ 9,40 26,77 R$ 10,65
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,02100000 24,98 R$ 0,52 28,14 R$ 0,59
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,92 R$ 11,25
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, SINAPI M 1,04000000 118,08 R$ 122,80 118,08 R$ 122,80
E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
TOTAL Material: R$ 122,80 R$ 122,80
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘I':?:;}IAOO REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOU':“EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000; 23,38 R$ 9,80 26,34 R$ 11,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000; 18,81 R$ 3,93 21,05] R$ 4,40
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:, R$ 13,73| RS 15,44
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00600000; 458,52 R$ 2,75 470,17 R$ 2,82
MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA|
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 2,75| R$ 2,82
VALOR: R$ 149,20 R$ 152,31
FNDE 49 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AGO INOX (M)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERACAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SINAPI UN 0,70000000; 189,45 R$ 132,62 189,45 R$ 132,62
70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 2,18200000] 0,98 R$ 2,14 0,98 R$ 2,14
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00400000 26,57 R$ 0,11 26,57 R$ 0,11
5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM| SINAPI KG 0,00200000 71,89 R$ 0,14 71,89 R$ 0,14
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
TOTAL Material: R$ 135,00 R$ 135,00
Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ‘;:AAE:JO SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES?}::::EI@O REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000 19,62 R$ 18,64 21,97] R$ 20,87
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15600000 23,32 R$ 26,96 26,26 R$ 30,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 51,23

R$ 45,60
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

R$ 186,23

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 18,00000000] 0,7 R$ 12,60 0,7, R$ 12,60
TOTAL Material: RS 12,60| RS 12,60
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlr;?AAinOO REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES%’:‘EI::;‘;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 23,52 R$ 23,52 26,50 R$ 26,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 18,81 R$ 37,62 21,05 R$ 42,10
TOTAL Mao de Obra com C R$ 61,14 R$ 68,60
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) SINAPI M2 1,20000000 6,45 R$ 7,74 7,07 R$ 8,48
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,19000000; 477,76 R$ 90,77 485,57 R$ 92,26
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 15,20000000 10,70 R$ 162,64 10,80 R$ 164,16
AF_06/2022
87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:28, SINAPI M2 1,20000000 38,81 R$ 46,57 41,29 R$ 49,55
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA|
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA| SINAPI M2 1,90000000 86,55 R$ 164,45 93,55| R$ 177,75
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL Servigo: R$ 472,17| R$ 492,20
VALOR: R$ 545,91 R$ 573,40
FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ)
. SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,07700000 130 R$ 10,01 130] R$ 10,01
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 23,50000000 0,7 R$ 16,45 0,7 R$ 16,45
25399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE| SINAPI UN 1,00000000 2469,8| R$ 2.469,80 2469,8 R$ 2.469,80
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
COT37  |TAMPO PARA SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL COTAGCAO UN 2,00000000 R$ 76,80 R$ 153,60 R$ 76,80 R$ 153,60
TOTAL Material: R$ 2.649,86 R$ 2.649,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ"‘::AAE:)O SERECO) SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DES?}:‘EI:AAEIQO RREECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 19,67 R$ 70,81 22,03 R$ 79,31
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 23,52 R$ 84,67 26,50 R$ 95,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 155,48 R$ 174,71
VALOR: R$ 2.805,34 R$ 2.824,57
FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)
. SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGCAO - PRECO A
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, SINAPI KG 120,00000000 8,72 R$ 1.046,40 8,72, R$ 1.046,40
DOBRADO E CORTADO
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, SINAPI KG 2,10000000 17,58 R$ 36,92 17,58 R$ 36,92
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

cc
11145 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,41500000 549,82 R$ 778,00 549,82 R$ 778,00
C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
4718 PEDRA  BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,07200000; 101,14] R$ 7,28 101,14 R$ 7,28
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,47000000; 16,09 R$ 7,56 16,09 R$ 7,56
4415 SARRAFO  NAO  APARELHADO *25 X 5 CM, EM SINAPI M 4,32000000 5,12 R$ 22,12 5,12 R$ 22,12
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
43647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE SINAPI L 0,85700000 33,87 R$ 29,03 33,87 R$ 29,03
TOTAL Material: R$ 1.927,30 R$1.927,30
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOJ::::E:;O SERECO) SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DES?}::::E:JO REEECO COM DESONERAGAO - TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 3,20000000 19,53 R$ 62,50 21,89 R$ 70,05
COMPLEMENTARES
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 21,31 R$ 40,70 23,67 R$ 45,21
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,40000000 19,62 R$ 204,05 21,97] R$ 228,49
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000 23,18 R$ 74,18 26,12] R$ 83,58
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,11000000 23,52 R$ 214,27 26,50 R$ 241,42
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 25,02 R$ 47,79 27,98 R$ 53,44
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,40000000 23,32 R$ 242,53 26,26 R$ 273,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 35,02000000 18,81 R$ 658,73 21,05| R$ 737,17
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 1.544,73| R$ 1.732,46
i SEM DESONERACAO - PRECO A COM DESONERAGAO - PRECO A
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
103769 PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM| SINAPI UN 1,00000000 3.222,16| R$ 3.222,16 3.271,02 R$ 3.271,02
AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022
TOTAL Servigo: R$ 3.222,16 R$ 3.271,02
VALOR: R$ 6.694,19 R$ 6.930,78
FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO (CJ)
) SEM DESONERAGAO - PRECO COM DESONERAGAO - PRECO
Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,07700000; 130 R$ 10,01 130 R$ 10,01
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 23,50000000 0,7 R$ 16,45 0,7, R$ 16,45
25398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 SINAPI UN 1,00000000 4068,28| R$ 4.068,28 4068,28 R$ 4.068,28
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
4718 PEDRA  BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,08700000; 101,14] R$ 8,80 101,14 R$ 8,80
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 4.103,54 R$ 4.103,54
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOlrrﬁ?:géo REEECO SEM DESONERAGAO - TOTAL CoM DESOUF:‘EI::;I;\JO GRRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 19,67 R$ 70,81 22,03 R$ 79,31
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 23,52 R$ 84,67 26,50 R$ 95,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 155,48 R$ 174,71
VALOR: R$ 4.259,02 R$ 4.278,25

FNDE 172 IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMA

0S (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO
UNITARIO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

UNITARIO

COM DESONERAGAO - TOTAL

626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA  IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

SINAPI

KG

1,50000000

19,58

R$ 29,37

19,58

R$ 29,37
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA

DE SANTO ANTAO-PE.

TOTAL Material:

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

R$ 29,37

20,50%

R$ 20,37

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

ND
EXTERNO (M2)

M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERAGAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 19,63 R$ 1,90 22,00] R$ 2,13
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 23,52 R$ 10,11 26,50] R$ 11,39

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 12,01 R$ 13,52
VALOR: R$ 41,38 R$ 42,89

Méao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERAGAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

INTERNO (M2)

UNITARIO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 23,52 R$ 1,60 26,50 R$ 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 18,81 R$ 0,48 21,05 R$ 0,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,08 R$ 2,34
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 515,57 R$ 1,91 527,19 R$ 1,95
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO)
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 1,91 RS 1,05
VALOR: R$ 3,99 R$ 4,29

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PRECO

ND 3 ANTA A

(SEM PRESENCA DE VAOS). ESPESSURA DE 25 MM (M2)

A UNICA ENAR

Méao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 23,52 R$ 1,60 26,50 R$ 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 18,81 R$ 0,48 21,05 R$ 0,54

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 2,08 R$2,34
i SEM DESONERACAO - PRECO o COM DESONERAGAO - PRECO o
Servico FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERACAO - TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 515,57, R$ 1,91 527,19 R$ 1,95
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO)
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 1,91 R$ 1,95
VALOR: R$ 3,99 R$ 4,29

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 16,58, R$ 2,62 16,58 R$ 2,62
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,62 R$ 2,62
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,52 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 R$ 7,69 21,05 R$ 8,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 17,31 R$ 19,45
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE ey SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA|
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 18,89 R$ 19,25
VALOR: R$ 38,83 R$ 41,32
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descri¢do do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE,

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA
DE SANTO ANTAO-PE.

DATA BASE: dez/24
DATA DE EMISSAO: 26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGCAO 26,63%

COM DESONERAGAO

20,50%

Material

(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 16,58, R$ 2,62 16,58 R$ 2,62
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,62 R$ 2,62
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE unp | coericente | SEM DES?;?:&:? -PRECO | sem pESONERAGAO - ToTAL | €OM DES%’:‘EI:“:&? -PRECO | ¢oM DESONERAGAO - TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,52 R$ 9,62 26,50 R$ 10,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 18,81 R$ 7,69 21,05 R$ 8,61
TOTAL Mao de Obra com Ci R$ 17,31 R$ 19,45
i SEM DESONERAGAO - PREGO COM DESONERAGAO - PREGO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE R SEM DESONERAGAO - TOTAL o COM DESONERAGAO - TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,02930000 644,80 R$ 18,89 656,91 R$ 19,25
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA|
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 18,89 R$ 19,25
VALOR: R$ 38,83 R$ 41,32

FNDE 196 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

SEM DESONERAGAO - PREGO

SEM DESONERACAO - TOTAL

COM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - TOTAL

UNITARIO UNITARIO
7356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 R$ 7,42 32,46 R$ 7,42
TOTAL Material: R$ 7,42 R$ 7,42
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOl?;?:gIA()O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GBRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 RS 1,02 21,05 R$ 1,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,10] R$ 5,71
VALOR: R$ 12,52 R$ 13,13

FNDE 352 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA MURO (M2)

SEM DESONERAGAO - PREGO

COM DESONERAGAO - PREGO

Material FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO SEM DESONERACAO - TOTAL UNITARIO COM DESONERAGAO - TOTAL
7356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 32,46 RS 7,42 32,46 R$ 7,42
TOTAL Material: R$ 7,42 R$ 7,42
M&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE SEM DESOl?;?:gIA()O REEECO SEM DESONERACAO - TOTAL CoM DESOU':‘EI::;I;\JO GBRECD COM DESONERAGAO - TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 25,02 R$ 4,08 27,98 R$ 4,56
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 18,81 RS 1,02 21,05 R$ 1,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,10] R$ 5,71
VALOR: R$ 12,52 R$ 13,13

Observagoes:
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