PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descrigo do Servigo/Obra: Data Base: 06/2025
CONSTRUGAO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO - PE Data de Emissdo: 29/07/2025
Revisdo: REV0OO
Edital:
Local: Orgamento:
Primitivo de Miranda - Vitéria de Santo Antdo/PE.
URVA ABC DE SERVICO
I I s I O s e I
5.1 COTACAO PRODUCAO E MONTAGEM DE GALPAO PRE-MOLDADO UN 1,00 334.939,72 334.939,72 19,15% 19,15%
COTACAO1
5.2 SINAPI/PE 94216 |TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 UN 835,43 240,40 200.837,37 11,48% 30,64%
8.1 SINAPI/PE 103319 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM M2 1.156,14 124,83 144.320,96 8,25% 38,89%
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
7.4 SINAPI/PE 104162 |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM M2 649,14 119,31 77.448,89 4,43% 43,32%
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS,
12.2 COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL METALICO REMOVIVEL COM M2 51,60 1.101,60 56.842,56 3,25% 46,57%
ADAPTADA 91299A |ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MEDIO, H= 2,10M
8.6 SINAPI/PE 104611 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 478,35 116,93 55.933,47 3,20% 49,76%
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
32321 SINAPI/PE 103684 |CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 76,68 759,35 45.561,00 2,61% 52,37%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
8.5 SINAPI/PE 87549 |EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO M2 1.402,89 33,99 39.976,32 2,29% 54,66%
15.11 COMPOSICAO BOMBA SUBMERSIVEL, TRIFASICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - UN 5,00 5.069,59 33.427,20 1,91% 56,57%
ADAPTADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
1021264
3241 SINAPI/PE 96522 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 249,19 189,38 27.130,58 1,55% 58,12%
7.3 SINAPI/PE 87620 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO M2 662,41 38,67 25.615,39 1,46% 59,58%
13.24 SINAPI/PE 97359 |QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E UN 4,00 5.933,37 23.733,48 1,36% 60,94%
433 SINAPI/PE 101963 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM M2 162,16 250,34 23.562,00 1,35% 62,29%
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
10.8 ORSE 14678 BRISE DE ALUMINIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA M2 44,32 520,56 23.071,22 1,32% 63,61%
7.1 SINAPI/PE 96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 24,40 914,14 21.555,42 1,23% 64,84%
14.1.33 COMPOSICAO BOMBA SUBMERSIVEL, TRIFASICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - UN 5,00 5.069,59 20.278,36 1,16% 66,00%
ADAPTADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
102126A
3.23.1 SINAPI/PE 96522 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 249,19 189,38 18.701,28 1,07% 67,07%
113 SINAPI/PE 88489 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 944,81 17,99 16.997,13 0,97% 68,04%
7.7 SINAPI/PE 87263 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE M2 100,47 146,40 14.708,81 0,84% 68,88%
4.2.1.2 SINAPI/PE 92448 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE M2 81,11 214,86 13.340,66 0,76% 69,64%
43.6 SINAPI/PE 103683 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM M3 8,43 1.519,99 12.813,52 0,73% 70,38%
BALDES EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES - LANCAMENTO,
3.23.14 SINAPI/PE 103684 |CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 76,68 759,35 12.665,96 0,72% 71,10%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
14.1.11 SINAPI/PE 102617 |CAIXA D'’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - UN 3,00 3.874,23 11.622,69 0,66% 71,76%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021
8.9 SINAPI/PE 104217 |[EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM M2 169,26 68,56 11.604,47 0,66% 72,43%
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
3.2.4.18 SINAPI/PE 101963 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM M2 162,16 250,34 11.227,75 0,64% 73,07%
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
3.2.4.24 SINAPI/PE 98557 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 414,79 56,00 10.915,52 0,62% 73,69%
14.1.33 COMPOSICAO BOMBA SUBMERSIVEL, TRIFASICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - UN 5,00 5.069,59 10.864,44 0,62% 74,32%
ADAPTADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
102126A
3.23.16 SINAPI/PE 92919 |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, KG 659,00 14,83 9.772,97 0,56% 74,87%
12.1 SINAPI/PE 94213 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 112,87 82,48 9.309,52 0,53% 75,41%
10.6 COMPOSICAO PORTA DE ENROLAR DE AGO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. M 21,45 433,70 9.302,87 0,53% 75,94%
ADAPTADA
09.02.030
3.24.23 SINAPI/PE 87792 |EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM M2 161,60 54,68 8.836,29 0,51% 76,44%
9.1 SINAPI/PE 96113 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 149,61 57,85 8.654,94 0,49% 76,94%
4.1.2 SINAPI/PE 92419 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 90,01 112,66 8.599,34 0,49% 77,43%
43.4 SINAPI/PE 92771 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 919,00 12,94 8.294,54 0,47% 77,90%
4217 SINAPI/PE 103682 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM M3 9,15 1.138,87 8.211,25 0,47% 78,37%
BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
13.23 SINAPI/PE 101654 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO UN 27,00 299,44 8.084,88 0,46% 78,84%
E INSTALACAO. AF 02/2025 PS
8.2 SINAPI/PE 87879 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 1.606,54 5,54 8.004,97 0,46% 79,29%
3.24.15 SINAPI/PE 103675 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU M3 10,62 736,75 7.824,29 0,45% 79,74%
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
3.2.4.19 SINAPI/PE 89453 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 M2 72,20 107,70 7.775,94 0,44% 80,19%
8.4 SINAPI/PE 87549 |EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO M2 1.402,89 33,99 7.707,91 0,44% 80,63%
4.1.6 SINAPI/PE 92763 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 684,00 11,33 7.364,50 0,42% 81,05%
7.2 SINAPI/PE 87735 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO M2 123,69 54,60 6.753,47 0,39% 81,43%
3.2.16 SINAPI/PE 96556 |CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, M3 6,19 1.083,23 6.705,19 0,38% 81,82%
13.4 SINAPI/PE 91865 |ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M 248,80 25,69 6.391,67 0,37% 82,18%
3.2.3.22 SINAPI/PE 98557 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 414,79 56,00 6.160,00 0,35% 82,53%
3.223 SINAPI/PE 96536 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 125,00 91,23 5.955,49 0,34% 82,88%
9.2 SINAPI/PE 88496 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, M2 149,61 39,62 5.927,55 0,34% 83,21%
3.2.4.21 SINAPI/PE 99432 |CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA M3 7,22 805,77 5.817,66 0,33% 83,55%
6.4 SINAPI/PE 93680 |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR M2 55,74 104,23 5.809,78 0,33% 83,88%
3.2.3.12 SINAPI/PE 101963 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM M2 162,16 250,34 5.805,38 0,33% 84,21%
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
3.23.15 SINAPI/PE 92915 |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, KG 275,00 21,00 5.775,00 0,33% 84,54%
76 SINAPI/PE 87262 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE M2 36,22 159,12 5.763,33 0,33% 84,87%
10.7 COMPOSICAO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO UN 4,00 1.439,99 5.759,96 0,33% 85,20%
ADAPTADA MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
100685A MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUCAO DO EURO -
14.1.13 COMPOSICAO BANCADA GRANITO CINZA170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGCO, VALVULA UN 3,00 1.875,79 5.627,37 0,32% 85,52%
ADAPTADA 93441A |AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA. DE PAREDE 1/2"0U 3/4", P/ COZINHA. PADRAO POPULAR -
14.1.16 SINAPI/PE 86888 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 9,00 609,63 5.486,67 0,31% 85,84%
10.5 SINAPI/PE 91299 |PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), UN 2,64 2.003,98 5.290,51 0,30% 86,14%
14.1.28 COMPOSIGAO BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 4,86 1.084,58 5.271,06 0,30% 86,44%
ADAPTADA 86889A
15.11 COMPOSICAO BOMBA SUBMERSIVEL, TRIFASICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - UN 5,00 5.069,59 5.069,59 0,29% 86,73%
ADAPTADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
1021264
435 SINAPI/PE 92769 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 376,00 15,65 5.039,30 0,29% 87,02%
135 SINAPI/PE 92009 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 77,00 65,38 5.034,26 0,29% 87,31%
2.2 SINAPI/PE 97625 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA M3 83,61 59,94 5.011,58 0,29% 87,59%
11.2 SINAPI/PE 88485 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 944,81 5,28 4.988,60 0,29% 87,88%
3212 SINAPI/PE 96535 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA M2 27,84 172,72 4.808,52 0,27% 88,15%
311 SINAPI/PE 99059 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 57,25 83,37 4.772,93 0,27% 88,43%
3224 SINAPI/PE 104918 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 430,40 17,71 4.682,52 0,27% 88,69%
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
10.3 SINAPI/PE 91341 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 7,50 619,43 4.645,73 0,27% 88,96%
3.22.7 SINAPI/PE 98557 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 414,79 56,00 4.593,68 0,26% 89,22%
3.2.4.16 SINAPI/PE 92768 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 403,00 16,79 4.550,09 0,26% 89,48%
3.2.2.6 SINAPI/PE 96555 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 9,35 886,14 4.342,09 0,25% 89,73% —_—
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ITEM CODIGO/FONTE DESCRICAO UND QTD PESO UL FAIXA
OTAL
SINAPI/PE 91926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 771,50 4.266,40 0,24% 89,97%
4.1.7 COMPOSIGAO CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, M3 3,80 4.255,39 0,24% 90,22%
ADAPTADA ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
103669A

4222 SINAPI/PE 92448 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE M2 81,11 214,86 4.086,64 0,23% 90,45%

3.2.4.20 SINAPI/PE 89996 |ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 294,50 13,30 3.916,85 0,22% 90,67%
4.1.1 SINAPI/PE 92263 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M2 22,50 202,32 3.860,27 0,22% 90,90%

3.24.8 SINAPI/PE 96557 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 4,69 809,51 3.796,60 0,22% 91,11%

3.243 SINAPI/PE 96536 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 125,00 91,23 3.789,69 0,22% 91,33%
13.1 COMPOSICAO ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO UN 1,00 3.755,03 3.755,03 0,21% 91,54%

ADAPTADA DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
101512A AF_07/2020
6.3 SINAPI/PE 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM M 55,94 66,08 3.696,52 0,21% 91,76%
14.1.10 SINAPI/PE 102608 |CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 1.180,85 3.542,55 0,20% 91,96%
AF 06/2021
43.2 SINAPI/PE 92514 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 56,17 62,52 3.511,75 0,20% 92,16%
13.12 SINAPI/PE 91928 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 401,80 8,51 3.419,32 0,20% 92,35%
9.4 SINAPI/PE 88488 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 149,61 21,04 3.147,79 0,18% 92,53%
15.7 COMPOSIGAO TUBULAGAO METALICA GALVANIZADA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 180,89 17,06 3.085,98 0,18% 92,71%
ADAPTADA 91867A | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.2.45 SINAPI/PE 104918 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 430,40 17,71 2.869,02 0,16% 92,87%
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
3.2.3.18 SINAPI/PE 92771 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 919,00 12,94 2.820,92 0,16% 93,04%
14.1.12 SINAPI/PE 100858 |MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 6,00 931,07 2.793,21 0,16% 93,20%
INSTALACAO. AF 01/2020
14.1.12 SINAPI/PE 100858 |MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 6,00 931,07 2.793,21 0,16% 93,36%
INSTALACAO. AF_01/2020

14.2.31 SINAPI/PE 89800 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 82,84 31,96 2.647,57 0,15% 93,51%

3.2.3.10 SINAPI/PE 96555 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 9,35 886,14 2.578,67 0,15% 93,65%

3.2.1.8 SINAPI/PE 104737 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 89,15 28,84 2.571,09 0,15% 93,80%
4.13 SINAPI/PE 92760 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 155,00 16,35 2.534,25 0,14% 93,95%

3.2.4.2 SINAPI/PE 95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 55,31 45,69 2.470,00 0,14% 94,09%

14.1.33 COMPOSICAO BOMBA SUBMERSIVEL, TRIFASICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - UN 5,00 5.069,59 2.457,30 0,14% 94,23%

ADAPTADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
102126A
13.13 SINAPI/PE 91930 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 198,40 11,89 2.358,98 0,13% 94,36%

32311 SINAPI/PE 97096 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3 3,32 701,38 2.328,58 0,13% 94,50%

4.2.15 SINAPI/PE 92762 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 343,00 13,54 2.234,10 0,13% 94,62%

3237 SINAPI/PE 92768 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 403,00 16,79 2.216,28 0,13% 94,75%

4226 SINAPI/PE 103682 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM M3 9,15 1.138,87 2.209,41 0,13% 94,88%

BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

42.1.1 SINAPI/PE 92265 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 20,28 141,95 2.203,06 0,13% 95,00%
15.1 SINAPI/PE 96765 |ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 UN 1,00 2.159,81 2.159,81 0,12% 95,13%
13.9 SINAPI/PE 91924 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 563,10 3,82 2.151,04 0,12% 95,25%
15.3 COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, M 14,40 146,30 2.106,72 0,12% 95,37%

ADAPTADA 890/1 |CLASSE LEVE, DN 65MM
3.2.15 SINAPI/PE 104920 |{ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 202,00 13,29 2.020,08 0,12% 95,49%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

14.1.30 SINAPI/PE 89512 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 37,52 53,65 2.012,95 0,12% 95,60%

4.2.1.4 SINAPI/PE 92761 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 140,00 15,24 1.874,52 0,11% 95,71%
8.3 SINAPI/PE 87546 |EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO M2 43,25 43,15 1.866,24 0,11% 95,81%

3.225 SINAPI/PE 104916 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 166,00 20,91 1.860,99 0,11% 95,92%

ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
10.2 SINAPI/PE 100701 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. M2 2,10 885,07 1.858,65 0,11% 96,03%
AF 12/2019

4213 SINAPI/PE 92759 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 162,00 17,48 1.800,44 0,10% 96,13%

3.23.17 SINAPI/PE 92921 |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, KG 146,00 12,17 1.776,82 0,10% 96,23%
8.8 SINAPI/PE 87905 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 169,26 10,22 1.729,84 0,10% 96,33%

3.233 SINAPI/PE 96536 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 125,00 91,23 1.658,56 0,09% 96,42%
15.6 SINAPI/PE 91863 |ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 107,83 15,09 1.627,15 0,09% 96,52%
15.2 COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, M 9,69 164,33 1.592,36 0,09% 96,61%

ADAPTADA 890 |CLASSE LEVE, DN 80MM
15.5 SINAPI/PE 101908 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - UN 5,00 317,43 1.587,15 0,09% 96,70%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE
3.2.1.4 SINAPI/PE 104919 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 228,00 15,74 1.574,00 0,09% 96,79%
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

3217 SINAPI/PE 98557 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 414,79 56,00 1.559,04 0,09% 96,88%

3221 SINAPI/PE 96526 |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAGAO M3 5,71 270,58 1.545,01 0,09% 96,97%

3.24.10 SINAPI/PE 92419 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 90,01 112,66 1.541,19 0,09% 97,06%

3239 SINAPI/PE 104919 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 228,00 15,74 1.511,04 0,09% 97,14%

ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
3.24.4 SINAPI/PE 104916 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 166,00 20,91 1.505,52 0,09% 97,23%
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
10.1 SINAPI/PE 100685 |KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO UN 1,00 1.417,14 1.417,14 0,08% 97,31%
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,

3.2.3.13 SINAPI/PE 96555 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM M3 9,35 886,14 1.364,66 0,08% 97,39%
3.12 SINAPI/PE 96522 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 249,19 189,38 1.359,75 0,08% 97,46%
21 SINAPI/PE 100577 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 891,84 1,59 1.329,40 0,08% 97,54%

ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

14.1.15 SINAPI/PE 86906 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 13,00 99,87 1.298,31 0,07% 97,61%
13.2 SINAPI/PE 97881 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO UN 9,00 143,86 1.294,74 0,07% 97,69%

3.24.12 SINAPI/PE 92762 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 343,00 13,54 1.245,68 0,07% 97,76%
15.10 COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA UN 28,00 38,79 1.086,12 0,06% 97,82%

ADAPTADA COMP3 |INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
11.1 SINAPI/PE 88495 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, M2 75,64 14,03 1.061,23 0,06% 97,88%
10.4 SINAPI/PE 94570 |JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), M2 3,50 302,13 1.057,46 0,06% 97,94%

14.1.18 SINAPI/PE 89987 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E UN 8,00 131,75 1.054,00 0,06% 98,00%
11.4 SINAPI/PE 88415 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE M2 338,52 6,16 1.042,64 0,06% 98,06%
11.4 SINAPI/PE 88415 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE M2 338,52 6,16 1.042,64 0,06% 98,12%

3.23.19 SINAPI/PE 92772 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 93,00 10,80 1.004,40 0,06% 98,18%

4224 SINAPI/PE 92762 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 343,00 13,54 1.001,96 0,06% 98,24%
9.3 SINAPI/PE 88484 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 149,61 6,53 976,95 0,06% 98,29%

3211 SINAPI/PE 96616 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M3 0,98 993,06 973,20 0,06% 98,35%
6.1 SINAPI/PE 104796 |DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM M 55,94 17,29 967,20 0,06% 98,40%

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
133 COMPOSICAO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM 250X250X100 UN 2,00 481,58 963,16 0,06% 98,46%
ADAPTADA
100561A

3.2.4.22 SINAPI/PE 87879 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 1.606,54 5,54 895,26 0,05% 98,51%
15.8 SINAPI/PE 97599 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 29,00 28,99 840,71 0,05% 98,56%
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Descrigio do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Local:

Primitivo de Miranda - Vi

PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

a de Santo Ant3o/PE.

Data Base: 06/2025
Data de Emissdo: 29/07/2025
Reviséo: REV0O
Edital:

Orgamento:

URVA ABC DE SERVICO

ITEM CODIGO/FONTE DESCRICAO UND QTD PESO UL FAIXA
. SINAPI/PE 92771 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 919,00 0,04% 98,60%
13.10 SINAPI/PE 91934 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 25,20 0,04% 98,65%
43.1 SINAPI/PE 92267 |FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 14,04 0,04% 98,69%
3.222 SINAPI/PE 96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 24,40 0,04% 98,73%
14.1.14 COMPOSIGAO | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR 110X60 UN 1,00 0,04% 98,78%
ADAPTADA 93441B |CM, COM ENGATE FLEXIVEL E TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE DE PAREDE-
FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.21 SINAPI/PE 103782 |LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UN 18,00 41,33 743,94 0,04% 98,82%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024
8.7 SINAPI/PE 101162 |ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE M2 4,08 178,20 727,06 0,04% 98,86%
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
14.1.17 SINAPI/PE 94794 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E UN 5,00 233,30 699,90 0,04% 98,90%
3.24.9 SINAPI/PE 92263 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M2 22,50 202,32 691,93 0,04% 98,94%
4221 SINAPI/PE 92265 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 20,28 141,95 675,68 0,04% 98,98%
3.247 SINAPI/PE 104920 |ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 202,00 13,29 664,50 0,04% 99,02%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
7.5 SINAPI/PE 87261 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE M2 3,30 175,24 578,29 0,03% 99,05%
13.6 SINAPI/PE 92002 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 10,00 56,67 566,70 0,03% 99,08%
4223 SINAPI/PE 92759 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 162,00 17,48 559,36 0,03% 99,11%
14.1.31 SINAPI/PE 89446 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 86,96 6,41 557,41 0,03% 99,15%
32413 SINAPI/PE 103672 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 0,72 736,24 530,09 0,03% 99,18%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
14.2.1 SINAPI/PE 89707 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 9,00 53,18 478,62 0,03% 99,20%
14.2.22 SINAPI/PE 89797 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 8,00 59,48 475,84 0,03% 99,23%
3.2.4.11 SINAPI/PE 92759 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 162,00 17,48 471,96 0,03% 99,26%
13.25 COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE UN 1,00 468,41 468,41 0,03% 99,28%
ADAPTADA 25¢Cv
102136A
14.1.2 SINAPI/PE 94794 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E UN 5,00 233,30 466,60 0,03% 99,31%
14.2.20 SINAPI/PE 89731 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 24,00 18,86 452,64 0,03% 99,34%
13.15 SINAPI/PE 93670 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 4,00 106,91 427,64 0,02% 99,36%
14.1.32 SINAPI/PE 89402 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 25,15 15,48 389,32 0,02% 99,38%
4.2.1.6 SINAPI/PE 92763 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 684,00 11,33 385,22 0,02% 99,41%
14.2.27 SINAPI/PE 89744 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 20,00 33,72 370,92 0,02% 99,43%
14.1.25 SINAPI/PE 89440 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 23,00 15,11 347,53 0,02% 99,45%
13.17 SINAPI/PE 93653 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 21,00 16,28 341,88 0,02% 99,47%
14.1.9 SINAPI/PE 94796 |TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 8,00 41,22 329,76 0,02% 99,49%
3.213 SINAPI/PE 104917 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 17,00 19,24 327,08 0,02% 99,50%
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
14.2.18 SINAPI/PE 89744 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 20,00 33,72 303,48 0,02% 99,52%
13.8 SINAPI/PE 91953 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8,00 37,34 298,72 0,02% 99,54%
3.2.38 SINAPI/PE 92769 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 376,00 15,65 297,35 0,02% 99,56%
3.2.38 SINAPI/PE 92769 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 376,00 15,65 297,35 0,02% 99,57%
14.2.16 SINAPI/PE 89732 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 15,00 19,56 293,40 0,02% 99,59%
14.2.6 SINAPI/PE 89711 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 11,30 25,47 287,81 0,02% 99,61%
14.1.24 SINAPI/PE 89408 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 26,00 10,97 285,22 0,02% 99,62%
14.1.29 SINAPI/PE 94651 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - M 10,26 26,51 271,99 0,02% 99,64%
4.1.4 SINAPI/PE 92761 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 140,00 15,24 259,08 0,01% 99,65%
3236 SINAPI/PE 104919 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 228,00 15,74 251,84 0,01% 99,67%
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
3.23.6 SINAPI/PE 104919 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 228,00 15,74 251,84 0,01% 99,68%
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
15.9 SINAPI/PE 102492 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO M2 6,88 36,48 250,98 0,01% 99,70%
FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021
3.2.4.17 SINAPI/PE 92769 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 376,00 15,65 250,40 0,01% 99,71%
14.2.29 SINAPI/PE 89825 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10,00 20,69 206,90 0,01% 99,72%
14.2.21 SINAPI/PE 89569 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2,00 96,54 193,08 0,01% 99,73%
14.2.23 SINAPI/PE 89785 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 6,00 31,84 191,04 0,01% 99,74%
14.15 SINAPI/PE 94703 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", UN 8,00 23,86 190,88 0,01% 99,75%
13.20 SINAPI/PE 91981 |INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 3,00 61,53 184,59 0,01% 99,77%
14.16 SINAPI/PE 94706 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", UN 7,00 42,24 168,96 0,01% 99,78%
4225 SINAPI/PE 95876 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA M3XKM 64,00 2,58 165,12 0,01% 99,78%
4.15 SINAPI/PE 92762 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 343,00 13,54 162,48 0,01% 99,79%
15.4 COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, M 1,39 113,92 158,35 0,01% 99,80%
ADAPTADA 890/2 |CLASSE LEVE, DN 50MM
14.2.30 SINAPI/PE 89798 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 11,31 13,48 152,46 0,01% 99,81%
14.2.3 SINAPI/PE 86879 |VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 16,00 11,06 143,78 0,01% 99,82%
14.2.28 SINAPI/PE 89778 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 7,00 20,02 140,14 0,01% 99,83%
14.2.5 SINAPI/PE 89728 |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 9,00 15,09 135,81 0,01% 99,84%
14.2.9 SINAPI/PE 89801 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 11,00 12,17 133,87 0,01% 99,84%
14.13 SINAPI/PE 103042 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 4,00 32,74 130,96 0,01% 99,85%
INSTALACAO. AF 08/2021
13.7 SINAPI/PE 92023 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, UN 2,00 63,53 127,06 0,01% 99,86%
14.1.20 SINAPI/PE 94706 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", UN 7,00 42,24 126,72 0,01% 99,87%
13.16 SINAPI/PE 93672 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 1,00 122,36 122,36 0,01% 99,87%
14.1.21 SINAPI/PE 89429 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM UN 21,00 7,63 122,08 0,01% 99,88%
14.1.26 SINAPI/PE 104004 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 3,00 36,26 108,78 0,01% 99,89%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
14.1.23 SINAPI/PE 89409 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 9,00 11,88 106,92 0,01% 99,89%
13.14 SINAPI/PE 93669 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 1,00 106,91 106,91 0,01% 99,90%
13.19 COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE PROTEGAO A SURTOS UN 1,00 106,75 106,75 0,01% 99,90%
ADAPTADA COMP2
3234 SINAPI/PE 104916 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 166,00 20,91 104,55 0,01% 99,91%
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
14.2.25 SINAPI/PE 89501 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 6,00 17,41 104,46 0,01% 99,92%
14.2.14 SINAPI/PE 89746 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 4,00 34,51 103,53 0,01% 99,92%
14.1.22 SINAPI/PE 104001 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM UN 10,00 16,77 100,62 0,01% 99,93%
X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
14.1.19 SINAPI/PE 94704 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", UN 3,00 31,72 95,16 0,01% 99,93%
6.2 SINAPI/PE 100577 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 891,84 1,59 88,63 0,01% 99,94%
AARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
3.13 SINAPI/PE 97084 |COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO M2 96,32 0,92 88,61 0,01% 99,94%
13.18 SINAPI/PE 93654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 5,00 17,11 85,55 0,00% 99,95%
3.235 SINAPI/PE 104918 |ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 430,40 17,71 70,84 0,00% 99,95%
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
14.2.2 SINAPI/PE 89709 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 3,00 22,41 67,23 0,00% 99,96%
14.1.8 SINAPI/PE 104001 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM UN 10,00 16,77 67,08 0,00% 99,96%
X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
14.2.8 SINAPI/PE 89802 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 5,00 12,87 64,35 0,00% 99,96%
14.2.15 SINAPI/PE 89726 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 5,00 12,53 62,65 0,00% 99,97%
3.232 SINAPI/PE 95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 55,31 45,69 57,11 0,00% 99,97%
14.2.10 SINAPI/PE 89805 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 2,00 25,16 50,32 0,00% 99,97%
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Descrigio do Servigo/Obra:

CONSTRUGAO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Local:

Primitivo de Miranda - Vi

URVA ABC DE SERVICO

PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Palacio José Joaquim da Silva Filho

a de Santo Ant3o/PE.

Data Base: 06/2025
Data de Emissdo: 29/07/2025
Reviséo: REV0O
Edital:

Orgamento:

ITEM CODIGO/FONTE DESCRICAO UND QTD PESO UL FAIXA
SINAPI/PE 89795 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 1,00 0,00% 99,98%
14.2.13 | SINAPI/PE 104351 |TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 2,00 0,00% 99,98%
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
14.2.11 | SINAPI/PE 89827 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 2,00 22,92 45,84 0,00% 99,98%
14.2.4 | SINAPI/PE 104341 |BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, | UN 3,00 13,22 39,66 0,00% 99,98%
JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
14.1.1 SINAPI/PE 90371 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00 39,52 39,52 0,00% 99,99%
14.1.7 SINAPI/PE 89429 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM | UN 21,00 7,63 38,15 0,00% 99,99%
14.2.19 | SINAPI/PE 89724 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 3,00 12,32 36,96 0,00% 99,99%
14.1.4 | SINAPI/PE 104034 |COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA |  UN 1,00 35,64 35,64 0,00% 99,99%
LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022
14.2.26 | SINAPI/PE 89746 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 4,00 34,51 34,51 0,00% 99,99%
14.2.7 SINAPI/PE 86879 |VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - | UN 16,00 11,06 33,18 0,00% 100,00%
14.2.17 | SINAPI/PE 89739 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 1,00 28,63 28,63 0,00% 100,00%
13.22 COMPOSICAO  |LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR LED DE 18 W, UN 7,00 3,68 25,76 0,00% 100,00%
ADAPTADA  |SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
100907A
14.2.12 | SINAPI/PE 104348 |TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 2,00 10,94 21,88 0,00% 100,00%
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
FAIXA INTERVALO ACUMULA SERVICOS 1.748.895,66 95,35%
A 80,00% 80,00% CANTEIRO DE OBRAS 21.217,53 1,16%
B 15,00% 95,00% ADMINISTRAGAO 64.081,66 3,49%
c 5,00% 100,00% TOTAL DA OBRA 1.834.194,85 | 100,00%

Documento assinado digitalmente

Data: 29/07/2025 09:14:20-0300

g “b KILDAREWOLNEY DE PEDROSA BARROS JUNIO

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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