
Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025
Data de Emissão: 29/07/2025
Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:  

DESONERADO N.DESONERADO

25,36% 20,50%

15,19% 10,89%

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 21.569,83                 21.217,53                             
1.1 SINAPI/PE 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2                 6,00                       582,41                     3.494,46                       564,01                                 3.384,06 

1.2 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP1

BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE 

MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM  

COBERTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE 

CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO 

UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA 

PLASTICA E UM LAVATÓRIO.

M2                 2,00                   1.452,40                     2.904,80                   1.437,78                                 2.875,56 

1.3* SINAPI/PE 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA 

SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 

LITROS. AF_03/2024

UN                 1,00                   7.678,43                     7.678,43                   7.541,35                                 7.541,35 

1.4* SINAPI/PE 102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS 

(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN                 1,00                       900,09                        900,09                       876,62                                    876,62 

1.5* SINAPI/PE 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2               61,31                       107,52                     6.592,05                       106,67                                 6.539,94 
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.488,13                   6.340,98                               
2.1 SINAPI/PE 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 

AF_09/2024

M2            836,10                           1,63                     1.362,84                           1,59                                 1.329,40 

2.2 SINAPI/PE 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO 

DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3               83,61                         61,30                     5.125,29                         59,94                                 5.011,58 

3.0 CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADM + QUIOSQUES 285.120,55               283.014,47                          
3.1 LOCAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 6.122,47                   6.221,29                               

3.1.1 SINAPI/PE 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M               57,25                         82,65                     4.731,71                         83,37                                 4.772,93 

3.1.2 SINAPI/PE 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3                 7,18                       181,76                     1.305,04                       189,38                                 1.359,75 

3.1.3 SINAPI/PE 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2               96,32                           0,89                           85,72                           0,92                                       88,61 

3.2 ESTRUTURA (BLOCO ADM/QUIOSQUES/RESERVATÓRIOS) 278.998,08               276.793,18                          
3.2.1 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO 20.487,48                 20.538,20                             

3.2.1.1 SINAPI/PE 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

M3                 0,98                       996,14                        976,22                       993,06                                    973,20 

3.2.1.2 SINAPI/PE 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2               27,84                       168,96                     4.703,85                       172,72                                 4.808,52 

3.2.1.3 SINAPI/PE 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG               17,00                         19,39                        329,63                         19,24                                    327,08 

3.2.1.4 SINAPI/PE 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2024

KG            100,00                         16,01                     1.601,00                         15,74                                 1.574,00 

3.2.1.5 SINAPI/PE 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG            152,00                         13,55                     2.059,60                         13,29                                 2.020,08 

3.2.1.6 SINAPI/PE 96556 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO 

DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3                 6,19                   1.089,68                     6.745,12                   1.083,23                                 6.705,19 

3.2.1.7 SINAPI/PE 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2               27,84                         56,70                     1.578,53                         56,00                                 1.559,04 

3.2.1.8 SINAPI/PE 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3               89,15                         27,97                     2.493,53                         28,84                                 2.571,09 

3.2.2 VIGA BALDRAME 23.807,07                 23.729,37                             
3.2.2.1 SINAPI/PE 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3                 5,71                       259,62                     1.482,43                       270,58                                 1.545,01 

3.2.2.2 SINAPI/PE 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3                 0,82                       920,61                        754,90                       914,14                                    749,59 

3.2.2.3 SINAPI/PE 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2               65,28                         90,32                     5.896,09                         91,23                                 5.955,49 

3.2.2.4 SINAPI/PE 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG            264,40                         17,98                     4.753,91                         17,71                                 4.682,52 

NÃO DESONERADO

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO - PE

BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA

ITEM CODIGO/FONTE DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

DESONERADO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

BDI DIFERENCIADO
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3.2.2.5 SINAPI/PE 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG               89,00                         20,91                     1.860,99                         20,91                                 1.860,99 

3.2.2.6 SINAPI/PE 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3                 4,90                       899,52                     4.407,65                       886,14                                 4.342,09 

3.2.2.7 SINAPI/PE 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2               82,03                         56,70                     4.651,10                         56,00                                 4.593,68 

3.2.3 RESERVATÓRIO INFERIOR 124.674,01               122.780,56                          
3.2.3.1 SINAPI/PE 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3               98,75                       181,76                   17.948,80                       189,38                               18.701,28 

3.2.3.2 SINAPI/PE 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024

M2                 1,25                         46,01                           57,51                         45,69                                       57,11 

3.2.3.3 SINAPI/PE 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2               18,18                         90,32                     1.642,02                         91,23                                 1.658,56 

3.2.3.4 SINAPI/PE 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG                 5,00                         20,91                        104,55                         20,91                                    104,55 

3.2.3.5 SINAPI/PE 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG                 4,00                         17,98                           71,92                         17,71                                       70,84 

3.2.3.6 SINAPI/PE 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2024

KG               16,00                         16,01                        256,16                         15,74                                    251,84 

3.2.3.7 SINAPI/PE 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            132,00                         16,97                     2.240,04                         16,79                                 2.216,28 

3.2.3.8 SINAPI/PE 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               19,00                         15,98                        303,62                         15,65                                    297,35 

3.2.3.9 SINAPI/PE 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2024

KG               96,00                         16,01                     1.536,96                         15,74                                 1.511,04 

3.2.3.10 SINAPI/PE 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3                 2,91                       899,52                     2.617,60                       886,14                                 2.578,67 

3.2.3.11 SINAPI/PE 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3                 3,32                       727,48                     2.415,23                       701,38                                 2.328,58 

3.2.3.12 SINAPI/PE 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2               23,19                       256,54                     5.949,16                       250,34                                 5.805,38 

3.2.3.13 SINAPI/PE 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3                 1,54                       899,52                     1.385,26                       886,14                                 1.364,66 

3.2.3.14 SINAPI/PE 103684 CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3               16,68                       783,59                   13.070,28                       759,35                               12.665,96 

3.2.3.15 SINAPI/PE 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG            275,00                         21,00                     5.775,00                         21,00                                 5.775,00 

3.2.3.16 SINAPI/PE 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG            659,00                         15,14                     9.977,26                         14,83                                 9.772,97 

3.2.3.17 SINAPI/PE 92921 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG            146,00                         12,47                     1.820,62                         12,17                                 1.776,82 

3.2.3.18 SINAPI/PE 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            218,00                         13,34                     2.908,12                         12,94                                 2.820,92 

3.2.3.19 SINAPI/PE 92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               93,00                         11,16                     1.037,88                         10,80                                 1.004,40 

3.2.3.20 SINAPI/PE 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               19,00                         15,98                        303,62                         15,65                                    297,35 
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DESONERADO N.DESONERADO

25,36% 20,50%

15,19% 10,89%

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

NÃO DESONERADO

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA 
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BDI DIFERENCIADO

3.2.3.21 SINAPI/PE 103684 CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3               60,00                       783,59                   47.015,40                       759,35                               45.561,00 

3.2.3.22 SINAPI/PE 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2            110,00                         56,70                     6.237,00                         56,00                                 6.160,00 

3.2.4 RESERVATÓRIO INFERIOR (QUIOSQUES) 110.029,52               109.745,05                          
3.2.4.1 SINAPI/PE 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3            143,26                       181,76                   26.038,94                       189,38                               27.130,58 

3.2.4.2 SINAPI/PE 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024

M2               54,06                         46,01                     2.487,30                         45,69                                 2.470,00 

3.2.4.3 SINAPI/PE 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2               41,54                         90,32                     3.751,89                         91,23                                 3.789,69 

3.2.4.4 SINAPI/PE 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG               72,00                         20,91                     1.505,52                         20,91                                 1.505,52 

3.2.4.5 SINAPI/PE 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG            162,00                         17,98                     2.912,76                         17,71                                 2.869,02 

3.2.4.6 SINAPI/PE 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2024

KG               16,00                         16,01                        256,16                         15,74                                    251,84 

3.2.4.7 SINAPI/PE 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG               50,00                         13,55                        677,50                         13,29                                    664,50 

3.2.4.8 SINAPI/PE 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3                 4,69                       840,00                     3.939,60                       809,51                                 3.796,60 

3.2.4.9 SINAPI/PE 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2                 3,42                       205,49                        702,78                       202,32                                    691,93 

3.2.4.10 SINAPI/PE 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2               13,68                       112,92                     1.544,75                       112,66                                 1.541,19 

3.2.4.11 SINAPI/PE 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG               27,00                         17,64                        476,28                         17,48                                    471,96 

3.2.4.12 SINAPI/PE 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG               92,00                         13,90                     1.278,80                         13,54                                 1.245,68 

3.2.4.13 SINAPI/PE 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3                 0,72                       761,52                        548,29                       736,24                                    530,09 

3.2.4.14 SINAPI/PE 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               60,00                         13,34                        800,40                         12,94                                    776,40 

3.2.4.15 SINAPI/PE 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, 

PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3               10,62                       761,90                     8.091,38                       736,75                                 7.824,29 

3.2.4.16 SINAPI/PE 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            271,00                         16,97                     4.598,87                         16,79                                 4.550,09 

3.2.4.17 SINAPI/PE 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               16,00                         15,98                        255,68                         15,65                                    250,40 

3.2.4.18 SINAPI/PE 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2               44,85                       256,54                   11.505,82                       250,34                               11.227,75 

3.2.4.19 SINAPI/PE 89453 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 

UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

M2               72,20                       109,53                     7.908,07                       107,70                                 7.775,94 

3.2.4.20 SINAPI/PE 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG            294,50                         13,55                     3.990,48                         13,30                                 3.916,85 

3.2.4.21 SINAPI/PE 99432 CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES 

UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

M3                 7,22                       835,36                     6.031,30                       805,77                                 5.817,66 
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3.2.4.22 SINAPI/PE 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2            161,60                           5,45                        880,72                           5,54                                    895,26 

3.2.4.23 SINAPI/PE 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_08/2022

M2            161,60                         54,42                     8.794,27                         54,68                                 8.836,29 

3.2.4.24 SINAPI/PE 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2            194,92                         56,70                   11.051,96                         56,00                               10.915,52 

4.0 SUPERESTRUTURA (BLOCO ADM+QUIOSQUES) 121.496,89               119.767,05                          
4.1 PILARES 27.436,80                 27.035,31                             

4.1.1 SINAPI/PE 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2               19,08                       205,49                     3.920,75                       202,32                                 3.860,27 

4.1.2 SINAPI/PE 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2               76,33                       112,92                     8.619,18                       112,66                                 8.599,34 

4.1.3 SINAPI/PE 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG            155,00                         16,64                     2.579,20                         16,35                                 2.534,25 

4.1.4 SINAPI/PE 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG               17,00                         15,61                        265,37                         15,24                                    259,08 

4.1.5 SINAPI/PE 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG               12,00                         13,90                        166,80                         13,54                                    162,48 

4.1.6 SINAPI/PE 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG            650,00                         11,66                     7.579,00                         11,33                                 7.364,50 

4.1.7 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

103669A

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3                 3,80                   1.133,29                     4.306,50                   1.119,84                                 4.255,39 

4.2 VIGAS 39.109,87                 38.747,42                             
4.2.1 VIGAS NÍVEL 2: + 3,20 30.332,09                 30.049,25                             

4.2.1.1 SINAPI/PE 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M2               15,52                       143,68                     2.229,91                       141,95                                 2.203,06 

4.2.1.2 SINAPI/PE 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2               62,09                       215,42                   13.375,43                       214,86                               13.340,66 

4.2.1.3 SINAPI/PE 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG            103,00                         17,64                     1.816,92                         17,48                                 1.800,44 

4.2.1.4 SINAPI/PE 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG            123,00                         15,61                     1.920,03                         15,24                                 1.874,52 

4.2.1.5 SINAPI/PE 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG            165,00                         13,90                     2.293,50                         13,54                                 2.234,10 

4.2.1.6 SINAPI/PE 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG               34,00                         11,66                        396,44                         11,33                                    385,22 

4.2.1.7 SINAPI/PE 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, 

PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3                 7,21                   1.151,16                     8.299,86                   1.138,87                                 8.211,25 

4.2.2 VIGAS NÍVEL 3: + 4,20 8.777,78                   8.698,17                               
4.2.2.1 SINAPI/PE 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M2                 4,76                       143,68                        683,92                       141,95                                    675,68 

4.2.2.2 SINAPI/PE 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2               19,02                       215,42                     4.097,29                       214,86                                 4.086,64 
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4.2.2.3 SINAPI/PE 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG               32,00                         17,64                        564,48                         17,48                                    559,36 

4.2.2.4 SINAPI/PE 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG               74,00                         13,90                     1.028,60                         13,54                                 1.001,96 

4.2.2.5 SINAPI/PE 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM               64,00                           2,66                        170,24                           2,58                                    165,12 

4.2.2.6 SINAPI/PE 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, 

PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3                 1,94                   1.151,16                     2.233,25                   1.138,87                                 2.209,41 

4.3 LAJE 54.950,22                 53.984,32                             
4.3.1 SINAPI/PE 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M2               14,04                         56,46                        792,70                         54,36                                    763,21 

4.3.2 SINAPI/PE 92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2               56,17                         62,82                     3.528,60                         62,52                                 3.511,75 

4.3.3 SINAPI/PE 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2               94,12                       256,54                   24.145,54                       250,34                               23.562,00 

4.3.4 SINAPI/PE 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            641,00                         13,34                     8.550,94                         12,94                                 8.294,54 

4.3.5 SINAPI/PE 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            322,00                         15,98                     5.145,56                         15,65                                 5.039,30 

4.3.6 SINAPI/PE 103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, 

PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 

ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3                 8,43                   1.516,83                   12.786,88                   1.519,99                               12.813,52 

5.0 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DO GALPÃO COM FUNDAÇÃO 348.448,49               334.939,72                          
5.1 COTAÇÃO 

COTACAO1

PRODUÇÃO E MONTAGEM DE GALPÃO PRÉ-

MOLDADO

UN                 1,00               348.448,49                348.448,49               334.939,72                            334.939,72 

5.2 SINAPI/PE 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN            835,43                       249,78                208.673,71                       240,40                            200.837,37 

6.0 PAVIMENTAÇÃO 10.797,00                 10.562,13                             
6.1 SINAPI/PE 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M               55,94                         16,92                        946,50                         17,29                                    967,20 

6.2 SINAPI/PE 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 

AF_09/2024

M2               55,74                           1,63                           90,86                           1,59                                       88,63 

6.3 SINAPI/PE 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M               55,94                         67,49                     3.775,39                         66,08                                 3.696,52 

6.4 SINAPI/PE 93680 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2               55,74                       107,36                     5.984,25                       104,23                                 5.809,78 

7.0 PISOS 153.495,17               152.423,60                          
7.1 SINAPI/PE 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3               23,58                       920,61                   21.707,98                       914,14                               21.555,42 

7.2 SINAPI/PE 87735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2            123,69                         54,23                     6.707,71                         54,60                                 6.753,47 

7.3 SINAPI/PE 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2            662,41                         39,00                   25.833,99                         38,67                               25.615,39 
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7.4 SINAPI/PE 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 

AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 

INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2            649,14                       119,64                   77.663,11                       119,31                               77.448,89 

7.5 SINAPI/PE 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 

M². AF_02/2023_PE

M2                 3,30                       178,37                        588,62                       175,24                                    578,29 

7.6 SINAPI/PE 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 

M². AF_02/2023_PE

M2               36,22                       162,62                     5.890,10                       159,12                                 5.763,33 

7.7 SINAPI/PE 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M². AF_02/2023_PE

M2            100,47                       150,33                   15.103,66                       146,40                               14.708,81 

8.0 PAREDES E REVESTIMENTOS 272.634,07               271.871,24                          
8.1 SINAPI/PE 103319 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

M2         1.156,14                       125,42                145.003,08                       124,83                            144.320,96 

8.2 SINAPI/PE 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2         1.444,94                           5,45                     7.874,92                           5,54                                 8.004,97 

8.3 SINAPI/PE 87546 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2               43,25                         42,47                     1.836,83                         43,15                                 1.866,24 

8.4 SINAPI/PE 87549 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2            226,77                         33,70                     7.642,15                         33,99                                 7.707,91 

8.5 SINAPI/PE 87549 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2         1.176,12                         33,70                   39.635,24                         33,99                               39.976,32 

8.6 SINAPI/PE 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2            478,35                       118,67                   56.765,79                       116,93                               55.933,47 

8.7 SINAPI/PE 101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 

DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M2                 4,08                       175,93                        717,79                       178,20                                    727,06 

8.8 SINAPI/PE 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2            169,26                           9,93                     1.680,75                         10,22                                 1.729,84 

8.9 SINAPI/PE 104217 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 

ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2            169,26                         67,81                   11.477,52                         68,56                               11.604,47 

9.0 TETO 18.349,66                 18.707,23                             
9.1 SINAPI/PE 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

M2            149,61                         56,80                     8.497,85                         57,85                                 8.654,94 

9.2 SINAPI/PE 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

M2            149,61                         38,40                     5.745,02                         39,62                                 5.927,55 

9.3 SINAPI/PE 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2            149,61                           6,43                        961,99                           6,53                                    976,95 

9.4 SINAPI/PE 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2            149,61                         21,02                     3.144,80                         21,04                                 3.147,79 

10.0 ESQUADRIAS 54.190,09                 52.403,54                             
10.1 SINAPI/PE 100685 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                 1,00                   1.441,43                     1.441,43                   1.417,14                                 1.417,14 
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10.2 SINAPI/PE 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 

CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2                 2,10                       918,61                     1.929,08                       885,07                                 1.858,65 

10.3 SINAPI/PE 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2                 7,50                       642,82                     4.821,15                       619,43                                 4.645,73 

10.4 SINAPI/PE 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 

PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

M2                 3,50                       313,01                     1.095,54                       302,13                                 1.057,46 

10.5 SINAPI/PE 91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA 

(PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                 2,64                   2.076,20                     5.481,17                   2.003,98                                 5.290,51 

10.6 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

09.02.030

PORTA DE ENROLAR DE AÇO, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO.

M               21,45                       445,64                     9.558,98                       433,70                                 9.302,87 

10.7 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

100685A

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                 4,00                   1.465,20                     5.860,80                   1.439,99                                 5.759,96 

10.8 ORSE 14678 BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, 

ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

M2               44,32                       541,56                   24.001,94                       520,56                               23.071,22 

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 25.186,55                 25.132,24                             
11.1 SINAPI/PE 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

M2               75,64                         13,65                     1.032,49                         14,03                                 1.061,23 

11.2 SINAPI/PE 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2            944,81                           5,24                     4.950,80                           5,28                                 4.988,60 

11.3 SINAPI/PE 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2            944,81                         18,10                   17.101,06                         17,99                               16.997,13 

11.4 SINAPI/PE 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2            169,26                           6,21                     1.051,10                           6,16                                 1.042,64 

11.5 SINAPI/PE 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2            169,26                           6,21                     1.051,10                           6,16                                 1.042,64 

12.0 FACHADA 68.466,16                 66.152,08                             
12.1 SINAPI/PE 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 

0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2            112,87                         85,29                     9.626,68                         82,48                                 9.309,52 

12.2 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 91299A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL 

METÁLICO REMOVÍVEL COM ACABAMENTO EM 

ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA MÉDIO, H= 2,10M

M2               51,60                   1.140,30                   58.839,48                   1.101,60                               56.842,56 

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 67.332,36                 65.831,86                             
13.1 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

101512A

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, 

COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020

UN                    1,00                   3.860,98                     3.860,98                   3.755,03                                 3.755,03 

13.2 SINAPI/PE 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN                 9,00                       146,73                     1.320,57                       143,86                                 1.294,74 

13.3 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

100561A

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE 

PASSAGEM 250X250X100

UN                 2,00                       495,28                        990,56                       481,58                                    963,16 

13.4 SINAPI/PE 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M            248,80                         25,82                     6.424,02                         25,69                                 6.391,67 

13.5 SINAPI/PE 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN               77,00                         64,97                     5.002,69                         65,38                                 5.034,26 

13.6 SINAPI/PE 92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN               10,00                         55,79                        557,90                         56,67                                    566,70 

13.7 SINAPI/PE 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN                 2,00                         62,68                        125,36                         63,53                                    127,06 
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13.8 SINAPI/PE 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                 8,00                         36,84                        294,72                         37,34                                    298,72 

13.9 SINAPI/PE 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            563,10                           3,85                     2.167,94                           3,82                                 2.151,04 

13.10 SINAPI/PE 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M               25,20                         31,25                        787,50                         30,66                                    772,63 

13.11 SINAPI/PE 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            771,50                           5,59                     4.312,69                           5,53                                 4.266,40 

13.12 SINAPI/PE 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            401,80                           8,64                     3.471,55                           8,51                                 3.419,32 

13.13 SINAPI/PE 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            198,40                         12,08                     2.396,67                         11,89                                 2.358,98 

13.14 SINAPI/PE 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                 1,00                       110,12                        110,12                       106,91                                    106,91 

13.15 SINAPI/PE 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                 4,00                       110,12                        440,48                       106,91                                    427,64 

13.16 SINAPI/PE 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                 1,00                       125,05                        125,05                       122,36                                    122,36 

13.17 SINAPI/PE 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN               21,00                         16,74                        351,54                         16,28                                    341,88 

13.18 SINAPI/PE 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                 5,00                         17,55                           87,75                         17,11                                       85,55 

13.19 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE 

PROTEÇÃO A SURTOS

UN                 1,00                       110,32                        110,32                       106,75                                    106,75 

13.20 SINAPI/PE 91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                 3,00                         61,06                        183,18                         61,53                                    184,59 

13.21 SINAPI/PE 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN               18,00                         41,13                        740,34                         41,33                                    743,94 

13.22 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

100907A

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN                 7,00                           3,53                           24,71                           3,68                                       25,76 

13.23 SINAPI/PE 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 

33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2025_PS

UN               27,00                       309,51                     8.356,77                       299,44                                 8.084,88 

13.24 SINAPI/PE 97359 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                 4,00                   6.152,36                   24.609,44                   5.933,37                               23.733,48 

13.25 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102136A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO 

ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV

UN                 1,00                       479,51                        479,51                       468,41                                    468,41 

14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 90.587,92                 87.920,03                             
14.1 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 83.170,00                 80.525,76                             

14.1.1 SINAPI/PE 90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 

VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                 1,00                         40,50                           40,50                         39,52                                       39,52 

14.1.2 SINAPI/PE 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 

1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                 2,00                       240,67                        481,34                       233,30                                    466,60 

14.1.3 SINAPI/PE 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 

BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                 4,00                         33,45                        133,80                         32,74                                    130,96 

14.1.4 SINAPI/PE 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM 

X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA. AF_06/2022

UN                 1,00                         36,29                           36,29                         35,64                                       35,64 

14.1.5 SINAPI/PE 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                 8,00                         24,11                        192,88                         23,86                                    190,88 

14.1.6 SINAPI/PE 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                 4,00                         43,15                        172,60                         42,24                                    168,96 
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14.1.7 SINAPI/PE 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 5,00                           7,48                           37,40                           7,63                                       38,15 

14.1.8 SINAPI/PE 104001 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 4,00                         16,71                           66,84                         16,77                                       67,08 

14.1.9 SINAPI/PE 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                 8,00                         41,85                        334,80                         41,22                                    329,76 

14.1.10 SINAPI/PE 102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN                 3,00                   1.227,39                     3.682,17                   1.180,85                                 3.542,55 

14.1.11 SINAPI/PE 102617 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM 

FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN                 3,00                   4.013,00                   12.039,00                   3.874,23                               11.622,69 

14.1.12 SINAPI/PE 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 3,00                       964,83                     2.894,49                       931,07                                 2.793,21 

14.1.13 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93441A

BANCADA GRANITO CINZA170 X 60 CM, COM CUBA 

DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM 

METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 

30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 3,00                   1.940,86                     5.822,58                   1.875,79                                 5.627,37 

14.1.14 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93441B

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM 

CUBA LISA E ESFREGADOR 110X60 CM,  COM 

ENGATE FLEXIVEL E TORNEIRA CROMADA PARA 

TANQUE DE PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN                 1,00                       765,42                        765,42                       744,44                                    744,44 

14.1.15 SINAPI/PE 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               13,00                       103,55                     1.346,15                         99,87                                 1.298,31 

14.1.16 SINAPI/PE 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN                 9,00                       630,85                     5.677,65                       609,63                                 5.486,67 

14.1.17 SINAPI/PE 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 

1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                 3,00                       240,67                        722,01                       233,30                                    699,90 

14.1.18 SINAPI/PE 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                 8,00                       135,85                     1.086,80                       131,75                                 1.054,00 

14.1.19 SINAPI/PE 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                 3,00                         32,24                           96,72                         31,72                                       95,16 

14.1.20 SINAPI/PE 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                 3,00                         43,15                        129,45                         42,24                                    126,72 

14.1.21 SINAPI/PE 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               16,00                           7,48                        119,68                           7,63                                    122,08 

14.1.22 SINAPI/PE 104001 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 6,00                         16,71                        100,26                         16,77                                    100,62 

14.1.23 SINAPI/PE 89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 9,00                         11,61                        104,49                         11,88                                    106,92 

14.1.24 SINAPI/PE 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               26,00                         10,66                        277,16                         10,97                                    285,22 

14.1.25 SINAPI/PE 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               23,00                         14,73                        338,79                         15,11                                    347,53 

14.1.26 SINAPI/PE 104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 3,00                         36,05                        108,15                         36,26                                    108,78 

14.1.27 SINAPI/PE 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 3,00                       964,83                     2.894,49                       931,07                                 2.793,21 

14.1.28 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 86889A

BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M2                 4,86                   1.121,55                     5.450,73                   1.084,58                                 5.271,06 

14.1.29 SINAPI/PE 94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M               10,26                         26,96                        276,61                         26,51                                    271,99 
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14.1.30 SINAPI/PE 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M               37,52                         53,60                     2.011,07                         53,65                                 2.012,95 

14.1.31 SINAPI/PE 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M               86,96                           6,58                        572,20                           6,41                                    557,41 

14.1.32 SINAPI/PE 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M               25,15                         15,24                        383,29                         15,48                                    389,32 

14.1.33 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102126A

BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, 

HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN                 4,00                   5.248,59                   20.994,36                   5.069,59                               20.278,36 

14.1.34 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93396A

BANCADA GRANITO CINZA, 400 X 60 CM, INCL. CUBA 

DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 

VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 2,00                   5.620,80                   11.241,60                   5.432,22                               10.864,44 

14.1.35 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93396B

BANCADA GRANITO CINZA, 180 X 50 CM, INCL. CUBA 

DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 

VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 1,00                   2.538,23                     2.538,23                   2.457,30                                 2.457,30 

14.2 ESGOTO 7.417,92                   7.394,27                               
14.2.1 SINAPI/PE 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 9,00                         53,14                        478,26                         53,18                                    478,62 

14.2.2 SINAPI/PE 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN                 3,00                         22,43                           67,29                         22,41                                       67,23 

14.2.3 SINAPI/PE 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               13,00                         11,06                        143,78                         11,06                                    143,78 

14.2.4 SINAPI/PE 104341 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 

E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN                 3,00                         13,26                           39,78                         13,22                                       39,66 

14.2.5 SINAPI/PE 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 9,00                         15,01                        135,09                         15,09                                    135,81 

14.2.6 SINAPI/PE 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M               11,30                         24,90                        281,37                         25,47                                    287,81 

14.2.7 SINAPI/PE 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 3,00                         11,06                           33,18                         11,06                                       33,18 

14.2.8 SINAPI/PE 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                 5,00                         13,20                           66,00                         12,87                                       64,35 

14.2.9 SINAPI/PE 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN               11,00                         12,47                        137,17                         12,17                                    133,87 

14.2.10 SINAPI/PE 89805 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                 2,00                         25,47                           50,94                         25,16                                       50,32 

14.2.11 SINAPI/PE 89827 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                 2,00                         23,59                           47,18                         22,92                                       45,84 

14.2.12 SINAPI/PE 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                 2,00                         11,32                           22,64                         10,94                                       21,88 

14.2.13 SINAPI/PE 104351 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                 2,00                         23,74                           47,48                         23,05                                       46,10 

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 Página 10 de 12



Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025
Data de Emissão: 29/07/2025
Revisão: REV00

Edital:

Orçamento:  

DESONERADO N.DESONERADO

25,36% 20,50%

15,19% 10,89%

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

NÃO DESONERADO

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA 

DE SANTO ANTÃO - PE

BDI

PLANILHA ORÇAMENTARIA COMPARATIVA

ITEM CODIGO/FONTE DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO

DESONERADO

Local:

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

BDI DIFERENCIADO

14.2.14 SINAPI/PE 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 3,00                         34,84                        104,52                         34,51                                    103,53 

14.2.15 SINAPI/PE 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 5,00                         12,35                           61,75                         12,53                                       62,65 

14.2.16 SINAPI/PE 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               15,00                         19,61                        294,15                         19,56                                    293,40 

14.2.17 SINAPI/PE 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 1,00                         28,90                           28,90                         28,63                                       28,63 

14.2.18 SINAPI/PE 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 9,00                         34,01                        306,09                         33,72                                    303,48 

14.2.19 SINAPI/PE 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 3,00                         12,12                           36,36                         12,32                                       36,96 

14.2.20 SINAPI/PE 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               24,00                         18,88                        453,12                         18,86                                    452,64 

14.2.21 SINAPI/PE 89569 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN                 2,00                         99,57                        199,14                         96,54                                    193,08 

14.2.22 SINAPI/PE 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 8,00                         60,46                        483,68                         59,48                                    475,84 

14.2.23 SINAPI/PE 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 6,00                         32,13                        192,78                         31,84                                    191,04 

14.2.24 SINAPI/PE 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 1,00                         48,34                           48,34                         47,61                                       47,61 

14.2.25 SINAPI/PE 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                 6,00                         17,41                        104,46                         17,41                                    104,46 

14.2.26 SINAPI/PE 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 1,00                         34,84                           34,84                         34,51                                       34,51 

14.2.27 SINAPI/PE 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               11,00                         34,01                        374,11                         33,72                                    370,92 

14.2.28 SINAPI/PE 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                 7,00                         20,11                        140,77                         20,02                                    140,14 

14.2.29 SINAPI/PE 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN               10,00                         21,27                        212,70                         20,69                                    206,90 
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14.2.30 SINAPI/PE 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M               11,31                         13,80                        156,08                         13,48                                    152,46 

14.2.31 SINAPI/PE 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M               82,84                         31,82                     2.635,97                         31,96                                 2.647,57 

15.0 INCÊNDIO 54.740,51                 52.992,12                             
15.1 SINAPI/PE 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 1,00                   2.230,35                     2.230,35                   2.159,81                                 2.159,81 

15.2 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 890

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 

80MM

M                 9,69                       167,49                     1.622,98                       164,33                                 1.592,36 

15.3 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 890/1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 

65MM

M               14,40                       149,00                     2.145,60                       146,30                                 2.106,72 

15.4 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 890/2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 

50MM

M                 1,39                       115,59                        160,67                       113,92                                    158,35 

15.5 SINAPI/PE 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN                 5,00                       327,73                     1.638,65                       317,43                                 1.587,15 

15.6 SINAPI/PE 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M            107,83                         15,04                     1.621,76                         15,09                                 1.627,15 

15.7 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 91867A

 TUBULAÇÃO METÁLICA GALVANIZADA, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M            180,89                         17,19                     3.109,50                         17,06                                 3.085,98 

15.8 SINAPI/PE 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 

LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN               29,00                         29,50                        855,50                         28,99                                    840,71 

15.9 SINAPI/PE 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021

M2                 6,88                         36,49                        251,05                         36,48                                    250,98 

15.10 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN               28,00                         40,12                     1.123,36                         38,79                                 1.086,12 

15.11 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102126A

BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, 

HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN                 1,00                   5.248,59                     5.248,59                   5.069,59                                 5.069,59 

15.12 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102122A

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, 

MODELO BPI-22 R 2 1/2, MOTOR 20 CV, TRIFÁSICO 

220V, RECALQUE 2 1/2", HM =60 A 68 M, Q =45,0 A 

73,6M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN                 2,00                 17.366,25                   34.732,50                 16.713,60                               33.427,20 

16.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 59.822,17                 64.081,66                             
16.1 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP4

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                 1,00                 59.822,17                   59.822,17                 64.081,66                               64.081,66 

1.867.399,26           1.834.194,85                       TOTAL
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