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1.0 INTRODUÇÃO 
A Secretaria de Infraestrutura apresenta o Projeto para construção de um 
ambiente com a finalidade de alocar parte da feira livre, denominada como feira 
02 na cidade de vitória de santo antão - PE.  

2.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Este memorial tem por finalidade descrever o projeto para a construção do 
Complexo Esportivo Arena Vitória e teve como parâmetros as informações 
contidas no projeto de arquitetura e complementares, assim como, as 
recomendações das Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

Será sempre suposto que as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS são de total 
conhecimento da empresa responsável pela obra. 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e 
serviços, conforme cronograma fornecido no projeto básico, nos seus aspectos 
administrativo e técnico, devendo submetê-lo, entretanto, a aprovação prévia 
da FISCALIZAÇÃO. 

No caso de divergências entre os projetos e as especificações, alterações no 
escopo do projeto e serviços, deverá ocorrer prévio entendimento entre a 
CONTRATADA e a CONTRATANTE; entendimento este, cujas conclusões 
deverão ser expressas por escrito e descritas no relátorio diário de obra(RDO). 

Nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que exista na obra um RDO com um 
mínimo de 50 (cinquenta) folhas fixas numeradas, fornecido pela 
CONTRATADA, fica a cargo da CONTRATADA a guarda do RDO e 
MEMORIAL DESCRITIVO na obra, durante o período da obra bem como a 
reposição em caso de término do RDO. 

O uso de material similar, será permitido quando as características técnicas do 
material proposto atendam as exigências deste memorial descritivo e possuam 
desempenhos de durabilidade, estética e garantias iguais ou superiores ao 
material previsto. Neste caso os materiais devem ser apresentados com 
antecedência a FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, a qual será 
dada por escrito em Ofício ou no RDO. 

O serviço será executado através de contrato firmado entre a Prefeitura 
Municipal da Vitória de Santo Antão (PMV) e a empresa vencedora do certame 
licitatório. 
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3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/METÓDO CONSTRUTIVO 

3.1. CANTEIRO DE OBRA 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/METÓDO CONSTRUTIVO 

3.1. CANTEIRO DE OBRA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da placa de obra, em 
m², a ser efetivamente instalada. 

Para execução: Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em 
todo perímetro da placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se 
obter maior rigidez do conjunto; - Posteriormente este quadro de madeira é 
tradado com pintura imunizante para madeira, e pregado na placa com pregos; 
- Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos. 

A contratada deverá fornecer e instalar em local previamente indicado pela 
fiscalização uma placa de identificação da obra medindo 3,00 x 2,00 m, 
obedecendo ao modelo a ser fornecido pela PMV e em conformidade com 
exigências do CREA, indicando o tipo de recurso, nome da construtora, numero 
do contrato, prazo de execução, engenheiro responsável e crea, conforme 
demonstrado na imagem 02.  

 
Imagem 02 – Modelo da Placa de obra. 

A placa deverá ser fixada em local visível, confeccionada em chapa de ferro 
galvanizado nº22 fixada no solo ficando a placa a uma altura de 2,0m do solo.  
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Ressaltamos que caso seja alterado a dotação orçamentária, poderá ocorrer 
mudança no modelo da placa, pois recursos de próprios, convênios e afins, 
possuem modelos de placas especificas, dessa forma a placa indicada na 
imagem 02 poderá ser alterada.  
BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA 
(MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC 
ACOPLADO CONTENDO UM VASO SANITÁRIO COM CAIXA DEDESCARGA 
PLASTICA E UM LAVATÓRIO. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área em metros quadrados. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA 
DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 
W, para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de caixas d’água 
elevadas de 1000 litros. 

Para execução: Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; - 
Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde serão inseridos os pilares 
(peça de madeira roliça); - No solo, faz-se o chumbamento dos pilares com 
concreto; - Fixam-se as tábuas de madeira; - É feito o suporte do piso com as 
peças de madeira; - Em seguida as chapas são fixadas no piso; - Instalam-se os 
pontaletes e as tábuas para forma 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de caixa(s) 
d’água 

Para execução: Verificar o local da instalação; - Marcar os pontos da furação e 
furar caixa d’água com serra copo; - Para garantir melhor vedação, aplicar a fita 
veda rosca conforme a recomendação do fornecedor e rosquear a boia no local 
final até a completa vedação; - Encaixar adaptadores flange na caixa d’água; - 
Cortar tubos PVC; - Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem 
soldadas; - Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a 
recomendação do fornecedor e encaixar as peças; - Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não movimentar 
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as conexões por aproximadamente 5 minutos; - Encaixar e pressionar a tampa 
na caixa d’água; - Posicionar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem 
irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto. 

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 

Equipamentos:  Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 
W, para disco de diâmetro de 10” (250mm).Critérios para quantificação dos 
serviços:  Utilizar a área de tapume com telha metálica a ser instalado para 
proteção da edificação. 

Para a execução: Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados; - Corta-se 
o comprimento necessário das peças de madeira; - Com a cavadeira faz-se a 
escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira); - O 
pontalete é inserido no solo, sendo verificado o nível durante este procedimento; 
- No solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se 
quanto a este estar no prumo; - Pregam-se três linhas de travessão (inferior, 
intermediária e superior) para travar o sistema; - Em seguida, são fixadas as 
telhas de aço para o fechamento; - Sobre a estrutura, fixa-se sarrafo na 
horizontal de forma a dar acabamento e proteger as chapas. 

3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

Equipamentos: Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 
hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m. - Caminhão pipa 10.000 l 
trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre 
eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água. - 
Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso 
operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área geométrica, em metros 
quadrados, de subleito a receber regularização e compactação 

Para execução: O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e 
compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com 
todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas 
nesta composição). - A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do 
subleito. - Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado 
em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão 
pipa.  Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, 
executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de 
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carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as 
exigências de compactação. 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume, em metros cubicos, 
de parede de bloco furado a ser demolida manualmente sem reaproveitamento 
dos componentes.  

Para a execução: Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos 
elementos com função estrutural; checar se os EPC necessários estão 
instalados; usar os EPI exigidos para a atividade; a demolição da parede 
manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior 
da parede. 

3.3. CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADM + QUIOSQUES 

3.3.1. LOCAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 
W, para disco de diâmetro de 10"(250 mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o comprimento do gabarito com 
tábuas corridas a ser instalado na obra onde será realizada a locação. 

Para execução: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o 
comprimento necessário das peças de madeira; - Com a cavadeira faz-se a 
escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira); - O 
pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; - 
Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um “L”; - 
Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a 
estrutura do gabarito; - No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos 
pontaletes; - Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) 
e d 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar o volume resultante da 
multiplicação da projeção das peças pela altura escavada. 

Para a execução: Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a 
serem escavados; - Executar a cava utilizando pá, picareta e ponteira; - Realizar 
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o ajuste das laterais utilizando ponteira e pá; - Após o arrasamento das estacas, 
no caso de blocos, finalizar a escavação do fundo e realizar o nivelamento; - 
Retirar todo material solto do fundo; - Respeitar o embutimento da estaca no 
bloco, bem como os arranques de armadura desta especificados em projeto de 
fundações. 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021  

Equipamentos: Compactador de solos com placa vibratória reversível com motor 
4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência de 5,5 CV. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de projeção da fundação 
direta, piso ou laje sobre o solo.  

Para execução: Compactar o solo, conforme previsto em projeto.  

3.3.2. ESTRUTURA (BLOCO 
ADM/QUIOSQUES/RESERVATÓRIOS) 

3.3.2.1. INFRAESTRUTURA – FUNDAÇÃO 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume de concreto magro 
para execução de lastro, dado pela área de projeção da peça multiplicada pela 
espessura  

Para execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 
sobre lastro de brita; em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever 
juntas conforme utilização ou previsto em projeto; Nivelar a superfície final. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, 
para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
em contato com o concreto. 

Para a execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 
medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência 
ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena 
metálicacalibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 



Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 

 

10 
 

marcador eletrônico de ângulo, etc; com os sarrafos, montar as gravatas de 
estruturação da fôrma da sapata; Pregar a tábua nas gravatas; executar demais 
dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; fazer a 
marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; Posicionar as quatro 
faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça 
dupla; escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno; fixar 
estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_01/2024  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
de 6,3 mm.  

Para execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 
estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 
50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 
em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava 
e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com aramerecozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma agarantir o cobrimento mínimo 
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indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco dedeslocamento durante a 
concretagem. 

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem das peças.  

Para execução: Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as 
armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; assegurar-se 
da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, 
estanqueidade) e do cimbramento; após verificação da trabalhabilidade 
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da 
resistência à compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-
lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja 
adequadamente envolvida na massa de concreto; Realizar o acabamento das 
sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinação das faces 
definidas em projeto e uma superfície uniforme. Vibrador de imersão com motor 
elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote preparo 
mecânico em betoneira de 600 litros. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície que 
receberá a aplicação do sistema de impermeabilização; caso seja executado 
rodapé, incluir a área correspondente.  

Para execução: A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve 
estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou 
desmoldantes; aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; aguardar o 
tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demão em sentido 
cruzado ao da primeira demão; após a aplicação em toda área e o tratamento 
dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo 
fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente. 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

Equipamentos:  Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 
centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv: equipamento utilizado para a 
compactação do solo utilizado no aterro da vala. - Caminhão pipa: utilizado para 
a umidificação do solo.Critérios para quantificação dos serviços:  Volume de 
reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo. 
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Para a execução: nicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim 
de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. - Executa-
se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as especificações 
de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada 
no fundo da vala sobre o berço de assentamento. - Prossegue-se com o reaterro 
superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação. A 
compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões compreendidas 
entre o plano vertical tangente à tubulação e a parede da vala. A parte 
diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se evitarem 
deformações dos tubos. - Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região 
acima do aterro superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta 
etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter 
o mesmo estado do terreno das laterais da vala. - No caso de existir escoramento 
da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro 
garantindo assim o preenchimento total da vala. 

3.3.2.2. VIGA BALDRAME 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume resultante da 
multiplicação da projeção das peças pela altura escavada. 

Para a execução: Marcar no terreno as dimensões das vigas baldrames ou 
sapatas corridas a serem escavadas; executar a vala utilizando pá, picareta e 
ponteira até a cota de assentamento prevista; Realizar o ajuste das laterais 
utilizando ponteira e pá; Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo. 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume de concreto magro 
para execução de lastro, dado pela área de projeção da peça multiplicada pela 
espessura.  

Para execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 
sobre lastro de brita; em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever 
juntas conforme utilização ou previsto em projeto; Nivelar a superfície final. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, 
para disco de diâmetro de 10” (250mm). 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
em contato com o concreto. 

Para a execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 
medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência 
ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena 
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 
marcador eletrônico de ângulo, etc; estruturar a fôrma das laterais da viga 
baldrame, pregando pontaletes às tábuas; executar demais dispositivos do 
sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; fazer a marcação das faces 
para auxílio na montagem das fôrmas; Posicionar as faces laterais, conforme 
projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno; Travar as 
duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 
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Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote preparo mecânico em betoneira de 600 
litros. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem das peças. 

Para execução: Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as 
armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; - Assegurar-se 
da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, 
estanqueidade) e do cimbramento; - Após verificação da trabalhabilidade 
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da 
resistência à compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-
lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja 
adequadamente envolvida na massa de concreto; - Realizar o acabamento dos 
blocos e das vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma 
superfície uniforme. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície que 
receberá a aplicação do sistema de impermeabilização; caso seja executado 
rodapé, incluir a área correspondente.  

Para execução: A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve 
estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou 
desmoldantes; aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; aguardar o 
tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demão em sentido 
cruzado ao da primeira demão; após a aplicação em toda área e o tratamento 
dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo 
fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente. 

3.3.3. RESERVATÓRIO INFERIOR 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar o volume resultante da 
multiplicação da projeção das peças pela altura escavada. 

Para a execução: Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a 
serem escavados; - Executar a cava utilizando pá, picareta e ponteira; - Realizar 
o ajuste das laterais utilizando ponteira e pá; - Após o arrasamento das estacas, 
no caso de blocos, finalizar a escavação do fundo e realizar o nivelamento; - 
Retirar todo material solto do fundo; - Respeitar o embutimento da estaca no 
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bloco, bem como os arranques de armadura desta especificados em projeto de 
fundações. 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de concreto magro para 
execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de projeção da peça. 

Para execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 
sobre lastro de brita; - Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever 
juntas conforme utilização ou previsto em projeto; - Nivelar a superfície final. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, 
para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
em contato com o concreto. 

Para a execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 
medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência 
ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena 
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 
marcador eletrônico de ângulo, etc; estruturar a fôrma das laterais da viga 
baldrame, pregando pontaletes às tábuas; executar demais dispositivos do 
sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; fazer a marcação das faces 
para auxílio na montagem das fôrmas; Posicionar as faces laterais, conforme 
projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno; Travar as 
duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
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ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da armadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado. 

Para a Execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
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ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da armadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado. 

Para a Execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote preparo mecânico em betoneira de 600 
litros. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem das peças. 

Para execução: Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as 
armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; - Assegurar-se 
da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, 
estanqueidade) e do cimbramento; - Após verificação da trabalhabilidade 
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da 
resistência à compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-
lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja 
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adequadamente envolvida na massa de concreto; - Realizar o acabamento dos 
blocos e das vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma 
superfície uniforme. 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume total dos elementos 
(radier, piso de concreto e laje sobre solo), incluindo o volume da viga de borda 
quando houver.  

Para a Execução: Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as 
armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; assegurar-se 
da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, 
estanqueidade) e do cimbramento; Verificar se a resistência característica e/ou 
o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 
trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega 
do concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; 
após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos 
corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o material 
com a utilização de bombas; após lançar o concreto, adensá-lo com uso de 
vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os componentes embutidos 
sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto; Realizar o 
acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem; Regularizar a 
superfície utilizando rodo de corte. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a soma das áreas de lajes pré-
moldadas descritas no projeto. 

Para execução: Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas 
conforme previsto em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm 
posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os 
pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para 
impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem 
local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contra 
flechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios 
intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; - Com o escoramento já 
executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e 
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paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para 
determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem manter apoio nas 
paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com 
avanço nunca menor do que 5cm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; 
apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar 
vazamentos durante a concretagem; Nas operações de montagem, os 
trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das 
treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; - Posicionar as 
armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; - Molhar 
abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não 
absorvam a água de amassamento do concreto; - Lançar o concreto de forma a 
envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a 
espessura definida em projeto. - Realizar o acabamento com desempenadeira 
de modo a se obter uma superfície uniforme; - Enquanto a superfície não atingir 
endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável; - 
Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que 
deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os 
apoios. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote preparo mecânico em betoneira de 600 
litros. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem das peças. 

Para execução: Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as 
armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; - Assegurar-se 
da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, 
estanqueidade) e do cimbramento; - Após verificação da trabalhabilidade 
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da 
resistência à compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-
lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja 
adequadamente envolvida na massa de concreto; - Realizar o acabamento dos 
blocos e das vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma 
superfície uniforme. 

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 
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Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Critérios para quantificação dos serviços: Cubicar previamente e utilizar o volume 
teoricamente necessário para concretagem dos reservatórios a serem 
executados. 

Para execução: Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com 
uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; - Adensar 
o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se 
formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar 
exsudação da pasta / segregação do material; - Tomar os cuidados devidos para 
garantir a espessura e planicidade da laje; - O acabamento final é feito com 
desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; - Enquanto a 
superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potá 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da 
armadura. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; - Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da 
armadura. 

Para execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 
estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 
50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 
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em projeto; - Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da 
armadura. 

Para execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 
estrutural; - Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 
50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 
em projeto; - Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da armadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado.  

Para execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 
estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 
50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 
em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 
risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM MONTAGEM. AF_06/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da armadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado.  

Para execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 
estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 
50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 
em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 
risco de deslocamento durante a concretagem. 
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ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da armadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado. 

Para a Execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Critérios para quantificação dos serviços: Cubicar previamente e utilizar o volume 
teoricamente necessário para concretagem dos reservatórios a serem 
executados. 

Para execução: Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com 
uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; - Adensar 
o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se 
formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar 
exsudação da pasta / segregação do material; - Tomar os cuidados devidos para 
garantir a espessura e planicidade da laje; - O acabamento final é feito com 
desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; - Enquanto a 
superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potá 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície que 
receberá a aplicação do sistema de impermeabilização; caso seja executado 
rodapé, incluir a área correspondente.  

Para execução: A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve 
estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou 
desmoldantes; aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; aguardar o 
tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demão em sentido 
cruzado ao da primeira demão; após a aplicação em toda área e o tratamento 
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dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo 
fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente. 

3.3.4. RESERVATÓRIO INFERIOR (QUIOSQUES) 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar o volume resultante da 
multiplicação da projeção das peças pela altura escavada. 

Para a execução: Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a 
serem escavados; - Executar a cava utilizando pá, picareta e ponteira; - Realizar 
o ajuste das laterais utilizando ponteira e pá; - Após o arrasamento das estacas, 
no caso de blocos, finalizar a escavação do fundo e realizar o nivelamento; - 
Retirar todo material solto do fundo; - Respeitar o embutimento da estaca no 
bloco, bem como os arranques de armadura desta especificados em projeto de 
fundações. 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de concreto magro para 
execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de projeção da peça. 

Para execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 
sobre lastro de brita; - Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever 
juntas conforme utilização ou previsto em projeto; - Nivelar a superfície final. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, 
para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
em contato com o concreto. 

Para a execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 
medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência 
ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena 
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 
marcador eletrônico de ângulo, etc; estruturar a fôrma das laterais da viga 
baldrame, pregando pontaletes às tábuas; executar demais dispositivos do 
sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; fazer a marcação das faces 
para auxílio na montagem das fôrmas; Posicionar as faces laterais, conforme 
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projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno; Travar as 
duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 
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ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM MONTAGEM. AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma 
ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem das peças.  

Para execução: Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as 
armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; assegurar-se 
da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, 
estanqueidade) e do cimbramento; Verificar se a resistência característica e/ou 
o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 
trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega 
do concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; 
após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos 
corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o material 
com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de 
forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de 
concreto; Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de 
desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme. Vibrador de imersão com 
motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote 
preparo mecânico em betoneira de 600 litros. 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, 
para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de pilar em contato com o concreto. 
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Para a execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 
medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não 
aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições 
dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, 
transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; com os sarrafos e 
pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar; Pregar a chapa 
compensada na grelha; executar demais dispositivos de travamento do sistema 
de fôrmas, conforme projeto de fabricação; fazer a marcação das faces para 
auxílio na montagem das fôrmas. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de pilar em contato com o concreto; essa composição é válida para pilares 
executados em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m de altura).  

Para execução: A partir dos eixos de referência considerados no projeto de 
estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e 
conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e 
outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos 
equivalentes; Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem 
solidarizadas no gastalho; fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e 
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; Sobre a superfície limpa, 
aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; após 
posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da 
fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de 
ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante 
o lançamento do concreto; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e 
prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das 
fôrmas; Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no 
projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para 
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, fazer a 
limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 
empenamento. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 
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Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem dos pilares da parte do edifício a ser executada 

Para a Execução: Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com 
uso de vibrador de imersão, de forma a que toda aarmadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; adensar o 
concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se 
formarem ninhos, evitandose vibrações em excesso que venham a causar 
exsudação da pasta / segregação do material; conferir o prumo dos pilares ao 
final da execução. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da armadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado.  
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Para execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 
estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 
50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 
em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 
risco de deslocamento durante a concretagem. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem das vigas e lajes da parte do edifício a ser 
executada.  

Para a Execução: Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com 
uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; adensar o 
concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se 
formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar 
exsudação da pasta / segregação do material; Tomar os cuidados devidos para 
garantir a espessura e planicidade da laje; O acabamento final é feito com 
desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; enquanto a 
superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água 
potável. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem daarmadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado. 

Para a Execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2022 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da armadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado. 

Para a Execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a soma das áreas de lajes pré-
moldadas descritas no projeto. 

Para execução: Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas 
conforme previsto em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm 
posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os 
pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para 
impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem 
local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural preveja a adoção de 
contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos 
apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; - Com o escoramento 
já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e 
paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para 
determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem manter apoio nas 
paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com 
avanço nunca menor do que 5cm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; 
apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar 
vazamentos durante a concretagem; Nas operações de montagem, os 
trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das 
treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; - Posicionar as 
armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; - Molhar 
abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não 
absorvam a água de amassamento do concreto; - Lançar o concreto de forma a 
envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a 
espessura definida em projeto. - Realizar o acabamento com desempenadeira 
de modo a se obter uma superfície uniforme; - Enquanto a superfície não atingir 
endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável; - 
Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 
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resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que 
deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os 
apoios. 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área líquida das paredes de 
alvenaria estrutural, incluindo a primeira fiada. 

Para execução: Demarcação da alvenaria: materialização dos eixos de 
referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 
execução da primeira fiada; - Elevação da alvenaria: assentamento dos 
componentes com a utilização de argamassa aplicada com palheta, formando-
se dois cordões contínuos. 

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; dIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de 
vergalhões para armação vertical com diâmetro especificado na composição. 

Para a execução: Posicionar as armaduras de acordo com o projeto. 

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2CV trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45mm, com mangote. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem das paredes da parte do edificação a ser 
executada. 

Para execução: Lançar o concreto e adensá-lo com uso de vibrador de imersão 
de forma que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 
adequadamente envolvidos na massa de concreto. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de aplicação do 
chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas, descontando-se todos 
os vãos (portas, janelas etc.). 
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Para a execução: Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar 
limpa (livre de irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); 
umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a argamassa 
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de revestimento 
efetivamente executada, excluso as áreas de requadro, já contabilizadas 
noconsumo de argamassa. 

Para a execução: Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela 
metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos; aplicar a argamassa com colher 
de pedreiro; com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 
excesso; Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, 
desempenando; detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, 
peitoris, pingadeiras e reforços podem ser realizadosantes, durante ou logo após 
a execução do revestimento. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície que 
receberá a aplicação do sistema de impermeabilização; caso seja executado 
rodapé, incluir a área correspondente.  

Para execução: A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve 
estar limpa, seca e isenta de párticulas soltas, pinturas, graxa, óleo ou 
desmoldantes; aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; aguardar o 
tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demão em sentido 
cruzado ao da primeira demão; após a aplicação em toda área e o tratamento 
dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo 
fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente. 

3.4. SUPERESTRUTURA (BLOCO ADM+QUIOSQUES) 

3.4.1. PILARES 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 
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Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, 
para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de pilar em contato com o concreto. 

Para a execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 
medidas e realizar o corte das chapascompensadas e peças de madeira não 
aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeitamarcação das posições 
dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços 
longos,transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; com os 
sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar; Pregar a 
chapa compensada na grelha; executar demais dispositivos de travamento do 
sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; fazer a marcação das faces 
para auxílio na montagem das fôrmas. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de pilar em contato com o concreto; essa composição é válida para pilares 
executados em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m de altura).  

Para execução: A partir dos eixos de referência considerados no projeto de 
estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e 
conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e 
outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos 
equivalentes; Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem 
solidarizadas no gastalho; fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e 
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; Sobre a superfície limpa, 
aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; após 
posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da 
fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de 
ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante 
o lançamento do concreto; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e 
prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das 
fôrmas; Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no 
projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para 
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, fazer a 
limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 
empenamento. 
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ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição. 

Para a Execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com aramerecozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma agarantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante aconcretagem. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição. 

Para a Execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Critérios para quantificação dos serviços: Cubicar previamente e utilizar o volume 
teoricamente necessário para concretagem dos pilares da parte do edifício a ser 
executada. 

Para execução: Lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo 
com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os 
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de 
concreto; - Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 
14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em 
excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; - 
Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

3.4.2. VIGAS 

3.4.2.1. VIGAS NÍVEL 2: + 3,20 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, 
para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de viga em contato com o concreto. 

Para a execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 
medidas e realizar o corte das tábuas epeças de madeira não aparelhada; em 
obediência ao projeto, observar perfeita marcação dasposições dos cortes, 
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, 
transferidormecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Para a fôrma da 
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lateral da viga, sobre o compensado já cortado, dispor os sarrafos verticais 
ehorizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma; Para a fôrma 
de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas peças 
decompensado nas extremidades, que servirão de guia para a montagem; fazer 
a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de viga em contato com o concreto; 

Para a Execução: Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos 
pilares, providenciando apoios intermediários com escoras em madeira, de 
acordo com o indicado no projeto; fixar os encontros dos painéis de fundo das 
vigas nos pilares, cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível); 
fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla em cada 
gravata, para travar o conjunto e facilitar a desfôrma; Sobre a superfície limpa, 
aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; 
conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma; Promover a 
retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural 
(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resistência 
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a 
desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para 
impedir o empenamento. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com aramerecozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma agarantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante aconcretagem. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição. 

Para a Execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote. 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem das vigas e lajes da parte doedifício a ser 
executada.  

Para a execução: Lançar o material com baldes içados por polias e adensá-lo 
com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda aarmadura e os 
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de 
concreto; adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, 
a fim de não se formarem ninhos, evitandose vibrações em excesso que venham 
a causar exsudação da pasta / segregação do material; Tomar os cuidados 
devidos para garantir a espessura e planicidade da laje; O acabamento final é 
feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; 
enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura 
com água potável. 

3.4.2.2. VIGAS NÍVEL 3: + 4,20 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, 
para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de viga em contato com o concreto. 

Para a execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 
medidas e realizar o corte das tábuas epeças de madeira não aparelhada; em 
obediência ao projeto, observar perfeita marcação dasposições dos cortes, 
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, 
transferidormecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Para a fôrma da 
lateral da viga, sobre o compensado já cortado, dispor os sarrafos verticais 
ehorizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma; Para a fôrma 
de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas peças 
decompensado nas extremidades, que servirão de guia para a montagem; fazer 
a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de viga em contato com o concreto; 

Para a Execução: Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos 
pilares, providenciando apoios intermediários com escoras em madeira, de 
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acordo com o indicado no projeto; fixar os encontros dos painéis de fundo das 
vigas nos pilares, cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível); 
fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla em cada 
gravata, para travar o conjunto e facilitar a desfôrma; Sobre a superfície limpa, 
aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; 
conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma; Promover a 
retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural 
(laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resistência 
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a 
desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para 
impedir o empenamento. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o peso de barras com diâmetro 
especificado na composição. 

Para a execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 
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Equipamentos: Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de 
capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV 
inclusive semirreboque caçamba metálica. 

Critérios para quantificação dos serviços: Momento de transporte do material, 
sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela distância média 
de transporte (DMT),até 30 km. -Nos quantitativos da DMT considerar somente 
o percurso de IDA entre a origem e o destino. 

Para execução: Não se aplica. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume teoricamente 
necessário para concretagem das vigas e lajes da parte doedifício a ser 
executada.  

Para a execução: Lançar o material com baldes içados por polias e adensá-lo 
com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda aarmadura e os 
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de 
concreto; adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, 
a fim de não se formarem ninhos, evitandose vibrações em excesso que venham 
a causar exsudação da pasta / segregação do material; Tomar os cuidados 
devidos para garantir a espessura e planicidade da laje; O acabamento final é 
feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; 
enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura 
com água potável. 

3.4.3. LAJE 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

Equipamentos: Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, 
para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de laje em contato com o concreto. 

Para a execução: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 
medidas e realizar o corte das chapascompensadas e peças de madeira não 
aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeitamarcação das posições 
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dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços 
longos,transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; fazer a 
marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área da superfície da fôrma 
de laje em contato com o concreto; 

Para execução: Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas 
conforme projeto de fôrmas; - Distribuir os painéis do assoalho sobre as 
longarinas, prevendo as faixas de escoramento residual; - Conferir o nível dos 
painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos telescópios das 
escoras; - Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em 
toda a face exposta da fôrma; - Promover a retirada das fôrmas somente quando 
o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 
14931:2004; - Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las 
de forma adequada para impedir o empenamento. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a soma das áreas de lajes pré-
moldadas descritas no projeto. 

Para execução: Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas 
conforme previsto em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm 
posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os 
pontaletes; - O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para 
impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem 
local dos pontaletes; - Caso o projeto estrutural preveja a adoção de 
contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos 
apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; - Com o escoramento 
já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e 
paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para 
determinar o afastamento entre as vigotas; - As vigotas devem manter apoio nas 
paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com 
avanço nunca menor do que 5cm; - Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; 
apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar 
vazamentos durante a concretagem; Nas operações de montagem, os 
trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das 
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treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; - Posicionar as 
armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; - Molhar 
abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não 
absorvam a água de amassamento do concreto; - Lançar o concreto de forma a 
envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a 
espessura definida em projeto. - Realizar o acabamento com desempenadeira 
de modo a se obter uma superfície uniforme; - Enquanto a superfície não atingir 
endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável; - 
Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que 
deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os 
apoios. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da armadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado.  

Para execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 
estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 
50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 
em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 
risco de deslocamento durante a concretagem. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade/peso de barras 
com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da armadura 
de laje de estrutura convencional de concreto armado. 

Para a Execução: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 
da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o 
projeto estrutural; dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 
apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 
ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 
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Equipamentos: Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro 
de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Critérios para quantificação dos serviços: Cubicar previamente e utilizar o volume 
teoricamente necessário para concretagem das vigas e lajes da parte do edifício 
a ser executada. 

Para execução: Lançar o material com baldes içados por polias e adensá-lo com 
uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; - Adensar 
o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se 
formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar 
exsudação da pasta / segregação do material; - Tomar os cuidados devidos para 
garantir a espessura e planicidade da laje; - O acabamento final é feito com 
desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; - Enquanto a 
superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água 
potáve 

3.5. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DO GALPÃO COM 
FUNDAÇÃO 

PRODUÇÃO E MONTAGEM DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de projeção do telhado  

Para execução: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar 
munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 
deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 
estrutura; Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 
terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 
escorregamento; antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 
conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 
terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 
projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; a 
colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na 
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral 
para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 
contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 
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sotavento); fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 
telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”; 
Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 
metálica; as peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos 
ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 
a sotavento.Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, 
motor trifásico de 1,25 CV. 

3.6. PAVIMENTAÇÃO 
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Equipamentos: Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com 
silenciador; 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o comprimento de guias ou 
sarjetas ou sarjetões a ser demolido com uso de martelete manual. 

Para execução: Checar se os EPC necessários estão instalados; - Usar os EPI 
exigidos para a atividade; - A demolição da guia ou sarjeta/sarjetão é feita com 
o uso de martelete manual. 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

Equipamentos: Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 
hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m. - Caminhão pipa 10.000 l 
trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre 
eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água. - 
Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso 
operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área geométrica, em metros 
quadrados, de subleito a receber regularização e compactação 

Para execução: O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e 
compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com 
todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas 
nesta composição). - A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do 
subleito. - Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado 
em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão 
pipa.  Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, 
executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de 
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carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as 
exigências de compactação. 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o comprimento linear total 
(metros), em trecho reto, onde serão assentadas as guias de concreto pré-
fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura). 

Para a execução: Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 
estacas e linha; Regularização do solo natural e execução da base de 
assentamento em areia; assentamento das guias pré-fabricadas; Rejuntamento 
dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

Equipamentos: Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 
centrífuga de 25 kN (2500 kgf),potência 5,5 cv; cortadora de piso com motor 4 
tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte 
diamantadosegmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1"). 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área total, em metros 
quadrado, do pátio com bloco retangular de 20 x 10 x 6 e camada 
deassentamento de 5 cm. 

Para a execução: Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da 
base e sub-base (atividades não contempladasnesta composição), inicia-se a 
execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, queé feita 
pelas seguintes atividades sequencialmente:- Lançamento e espalhamento da 
areia ou pó de pedra na área do pavimento; execução das mestras 
paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da 
camadaconforme especificação de projeto; Nivelamento do material da camada 
de assentamento com régua metálica; Terminada a camada de assentamento 
na sequência dá-se início a camada de revestimento que écomposta pelas 
seguintes atividades:- Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao 
longo da frente de serviço; assentamento das peças de concreto conforme o 
padrão definido no projeto; ajustes e arremates do canto com a colocação de 
blocos cortados feitos por serra de disco diamantada; Rejuntamento feito com 
material granular, que é espalhado sobre a área do pavimento e varrido paraque 
o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do material é retirado após 
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a compactação; compactação que proporciona o acomodamento das peças na 
camada de assentamento. 

3.7. PISOS 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o volume de concreto magro 
para execução de lastro, dado pela área de projeção da peça multiplicada pela 
espessura.  

Para execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 
sobre lastro de brita; em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever 
juntas conforme utilização ou previsto em projeto; Nivelar a superfície final. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: tilizar a área de contrapiso 
efetivamente executada, em ambientes molhados; - Descontar a área de 
projeção das paredes e todos os vazios na laje. 

Para execução: Limpar a base, incluindo lavar e molhar; - Definir os níveis do 
contrapiso; - Assentar taliscas; - Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído 
e misturado com cimento; - Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, 
espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior 
atuação no resto do ambiente; - Acabamento superficial sarrafeado, 
desempenado ou alisado. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar a área de contrapiso 
efetivamente executada, em ambientes secos; - Descontar a área de projeção 
das paredes e todos os vazios na laje. 

Para a execução: Limpar a base, incluindo lavar e molhar; - Definir os níveis do 
contrapiso; - Assentar taliscas; - Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído 
e misturado com cimento; - Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, 
espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior 
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atuação no resto do ambiente; - Acabamento superficial sarrafeado, 
desempenado ou alisado. 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 

Equipamentos: Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, 
motor elétrico potência 4 hp; - Betoneira capacidade nominal de 600 l, 
capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem 
carregador. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de execução 
especificada no projeto com revestimento de piso em granilite. 

Para execução: Adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la; - Lançar o 
agregado e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a água restante 
aos poucos até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos; - Respeitar 
o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante da betoneira; 
- Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos 
de nível e assentar as juntas plásticas com a própria argamassa do piso, 
formando painéis de 1,20 x 1,20 m; - Lançar a argamassa de granilite e sarrafear 
com régua metálica; - Após a cura, realizar os dois primeiros polimentos 
mecânicos (polimentos iniciais); - Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos 
cantos; - Realizar o estucamento com cimento branco e água, formando uma 
nata; Executar um novo polimento mecânico (polimento intermediário); - Efetuar 
o polimento mecânico final; - Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos; 
- Lavar o piso granilite; - Por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demãos de 
selador e uma de cera. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área, em metros quadrados, 
de revestimento cerâmico efetivamente executado. A área de projeção das 
paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. 

Para a execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a 
base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 
formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que 
facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 
de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a argamassa utilizada; 
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aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 
60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, 
sulcos; colocar os espaçadores niveladores com 5 cm de distância, 
aproximadamente, das extremidades das placas; com o lado liso da 
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa 
com espessura de 1 mm a 2 mm; assentar cada placa cerâmica, comprimindo 
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; aplicar 
as cunhas niveladoras nas aberturas dos espaçadores niveladores, se 
necessário com o auxílio de um alicate nivelador; romper lateralmente com um 
martelo de borracha os espaçadores niveladores após a secagem da argamassa 
e retirar as cunhas niveladoras para reutilização; aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 
movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das 
placas; limpar a área com pano umedecido. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de revestimento 
cerâmico efetivamente executado. A área de projeção das paredes etodos os 
vazios na laje devem ser descontados. 

Para a execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a 
base totalmente limpa, seca e curada, com olado liso da desempenadeira 
formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma 
quefacilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o 
tempo de abertura, de acordocom as condições atmosféricas e a argamassa 
utilizada; aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de 
aproximadamente 60 graus em relação àsuperfície do substrato, de tal modo a 
formar, cordões e, sulcos; colocar os espaçadores niveladores com 5 cm de 
distância, aproximadamente, das extremidades dasplacas; com o lado liso da 
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa 
comespessura de 1 mm a 2 mm; assentar cada placa cerâmica, comprimindo 
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelode borracha; aplicar 
as cunhas niveladoras nas aberturas dos espaçadores niveladores, se 
necessário com o auxílio deum alicate nivelador; Romper lateralmente com um 
martelo de borracha os espaçadores niveladores após a secagem daargamassa 
e retirar as cunhas niveladoras para reutilização; aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha 
emmovimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação 
das placas; Limpar a área com pano umedecido. 
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REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar a área de revestimento 
cerâmico efetivamente executado. A área de projeção das paredes e todos os 
vazios na laje devem ser descontados. 

Para a execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a 
base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 
formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que 
facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 
de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a argamassa utilizada; 
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 
60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, 
sulcos; - Colocar os espaçadores niveladores com 5 cm de distância, 
aproximadamente, das extremidades das placas; - Com o lado liso da 
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa 
com espessura de 1 mm a 2 mm; - Assentar cada placa cerâmica, comprimindo 
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; - 
Aplicar as cunhas niveladoras nas aberturas dos espaçadores niveladores, se 
necessário com o auxílio de um alicate nivelador; - Romper lateralmente com um 
martelo de borracha os espaçadores niveladores após a secagem da argamassa 
e retirar as cunhas niveladoras para reutilização; - Aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 
movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das 
placas; - Limpar a área com pano umedecido. 

3.8. PAREDES E REVESTIMENTOS 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área líquida das paredes de 
alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos (portas e janelas) 
deverão ser descontados. 

Para execução: Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo 
com as especificações do projeto e fixá los com uso de resina epóxi; - Demarcar 
a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para 
demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; - Elevação da 
alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada 
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com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; - Execução de 
vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de aplicação do 
chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas, descontando-se todos 
os vãos (portas, janelas etc.). 

Para a execução: Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar 
limpa (livre de irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); 
umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a argamassa 
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de revestimento 
efetivamente executada, excluso as áreas de requadro, já contabilizadas no 
consumo de argamassa; 

Para execução: Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 
eletrossoldada, fixando-a com pinos; - Aplicar a argamassa com colher de 
pedreiro; - Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 
excesso; - Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, 
desempenando; - Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, 
peitoris, pingadeiras e reforços podem ser  

realizados antes, durante ou logo após a execução do revestimento. " 

"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de revestimento 
efetivamente executada, excluso as áreas de requadro, já contabilizadas no 
consumo de argamassa; 

Para execução: Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 
eletrossoldada, fixando-a com pinos; - Aplicar a argamassa com colher de 
pedreiro; - Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 
excesso; - Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, 
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desempenando; - Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, 
peitoris, pingadeiras e reforços podem ser  

realizados antes, durante ou logo após a execução do revestimento. " 

"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de revestimento 
efetivamente executada, excluso as áreas de requadro, já contabilizadas no 
consumo de argamassa; 

Para execução: Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 
eletrossoldada, fixando-a com pinos; - Aplicar a argamassa com colher de 
pedreiro; - Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 
excesso; - Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, 
desempenando; - Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, 
peitoris, pingadeiras e reforços podem ser  

realizados antes, durante ou logo após a execução do revestimento. " 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

O revestimento a ser utilziado deve ser do tipo cerâmico, nas dimensões de 
60x60cm, na cor Branca. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de revestimento 
cerâmico efetivamente executado. Todos os vãos devem ser descontados 
(portas, janelas, etc.). 

Para a Execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a 
base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 
formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que 
facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 
de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a argamassa utilizada; 
aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 
60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, 
sulcos; com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 
colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; assentar cada placa 
cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 
martelo de borracha; Garantir a especificidade da espessura de juntas para o 
tipo de placa cerâmica podendo-se empregar, para tanto, espaçadores do tipo 
cruzeta previamente gabaritados; aplicar a argamassa para rejuntamento com 
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auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos 
de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas; Limpar a área 
com pano umedecido. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área líquida das paredes de 
alvenaria, incluindo a primeira fiada.  

Para execução: Demarcar a alvenaria materialização dos eixos de referência, 
demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as 
peças no vão de forma a criar um gabarito das juntas, executar a primeira fiada; 
elevação da alvenaria assentar as peças com juntas a prumo, utilizando 
argamassa aplicada com colher de pedreiro: Conferir que a inclinação das aletas 
conduza as àguas pluviais para o exterior do edifício; Rejuntar as peças 
utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade do rejuntamento. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

Executar o chapisco no traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) 
preparo em betoneira de 400L, respeitando o tempo de cura 03 (três) dias 
conforme a NBR 7200; 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área total de alvenaria (com 
presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada onde será executado o 
chapisco. Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.). 

Para a Execução: Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar 
limpa (livre de irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); 
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a argamassa 
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de revestimento 
efetivamente executada, excluso as áreas de requadro, já contabilizadas no 
consumo de argamassa; 
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Para execução: Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 
eletrossoldada, fixando-a com pinos; - Aplicar a argamassa com colher de 
pedreiro; - Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 
excesso; - Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, 
desempenando; - Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, 
peitoris, pingadeiras e reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após 
a execução do revestimento. " 

3.9. TETO 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de forro executada em 
ambiente. 

Para a execução: Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma 
mangueira ou um nível laser, a altura emque será instalado o forro; com um 
cordão ou fio traçante, marcar a posição exata onde será instalado o forro em 
placas de gesso; Instalar alguns pregos na marcação feita nos elementos 
verticais com o objetivo de suportartemporariamente os acabamentos em gesso; 
com o auxílio de uma trena, marcar as linhas guias com espaçamento 
equivalente às dimensões da placade gesso (60 x 60 cm) de maneira a facilitar 
a identificação da localização e quantidade de placas aserem utilizadas; fixar os 
arames (tirantes) na laje, com o auxílio de rebites de repuxo, utilizando as linhas 
guias comoreferência e de acordo com a altura a ser fixado o forro; Perfurar uma 
das extremidades da placa de gesso a uma distância de aproximadamente 5 cm 
dasmargens e vincar a placa (entre o furo até o vértice mais próximo) de modo 
a facilitar a amarração e afutura camuflagem do arame; Planificar os dois lados 
de engate (fêmea/macho) da primeira placa que estarão em contato direto comos 
elementos verticais periféricos (paredes) e prendê-la ao arame; planificar a(s) 
lateral(is) de engate dasdemais placas conforme o número de superfície em que 
estarão contato direto; encaixar o engate macho da placa no engate fêmea da 
anterior e amarrar ao tirante (arame); repetir omesmo processo até finalizar a 
fiada; Preparar a pasta de gesso de fundição; Mergulhar o sisal na pasta de 
gesso e aplicar a mistura de sisal com gesso na parte superior da 
instalação(superfície não visível) nas juntas entre as placas; Repetir o processo 
de encaixe e amarração das placas e de fundição da pasta de gesso com sisal 
a cadafiada do forro; Retirar os pregos instalados no perímetro do forro; com 
uma espátula, aplicar a pasta de gesso de fundição nas juntas da superfície 
inferior (superfícievisível) do forro já instalado para dar acabamento. 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de teto efetivamente 
executada. Todos os vãos devem ser descontados.  

Para execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Se necessário, 
amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; aplicar em camadas 
finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; 
aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 
aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do 
pó. 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de teto efetivamente 
executada. Todos os vãos devem ser descontados. 

Para a Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; diluir o selador em 
água potável, conforme fabricante; aplicar uma demão de fundo selador com rolo 
ou trincha. 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de teto efetivamente 
executada. Todos os vãos devem ser descontados.  

Para execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; diluir a tinta em água 
potável, conforme fabricante; aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. 
Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

3.10. ESQUADRIAS 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de portas a serem 
instaladas com as dimensões especificadas na composição. 

Para execução: Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar 
(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se 
folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em 
relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser 
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feitos com plaina e formão; - Marcar a posição das dobradiças; - Marcar, com 
auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a 
instalação das dobradiças; - Nas posições marcadas, executar os encaixes das 
dobradiças com o auxílio de formão bem afiado; - Parafusar as dobradiças na 
folha de porta; - Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la 
convenientemente e parafusar as dobradiças no batente. 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a somatória das áreas de todas 
as portas de abrir de ferro tipo grade a serem instaladas.  

Para execução: Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 
dimensões da porta, com previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas 
laterais do vão; com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para 
se executar o chumbamento com a argamassa; colocar calços de madeira para 
apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; intercalar papelão entre os 
calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a 
porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, 
nível e alinhamento da porta com a face da parede; Proceder ao chumbamento 
das grapas com aplicação da argamassa traço 1:0,5:4,5; a argamassa deve ser 
aplicada com consistência de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o 
marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada 
lado; após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após 
o chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e 
preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar 
argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de 
destacamento. 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade em metros 
quadrados de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na 
composição. 

Para a Execução: Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões 
da porta e com a previsão de folga, ]2mm no topo e nas laterais do vão; colocar 
calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a 
folha de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a porta no vão 
e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 
alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posição 
dos furos na parede do vão; Retirar a esquadria do vão e executar os furos 



Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 

 

55 
 

necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 
Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar 
as buchas de nailón; Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 
requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 
alinhamento; aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a 
vedação da folga entre o vão e o marco. 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área total de esquadrias, em 
metros quadrados. 

Para a execução: Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar 
a esquadria no interior do contramarco,mantendo aproximadamente as mesmas 
folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a própria 
esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar nocontramarco a posição 
dos parafusos e proceder à furação correspondente; aplicar material vedante em 
forma de cordão em todo o contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de 
fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; aparafusar 
a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem separadas do marco, 
posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no 
contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento 
noperímetro da janela. 

PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de portas a serem 
instaladas com as dimensões especificadas na composição. 

Para execução: Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar 
(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se 
folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em 
relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser 
feitos com plaina e formão; - Marcar a posição das dobradiças; - Marcar, com 
auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a 
instalação das dobradiças; - Nas posições marcadas, executar os encaixes das 
dobradiças com o auxílio de formão bem afiado; - Parafusar as dobradiças na 
folha de porta; - Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la 
convenientemente e parafusar as dobradiças no batente. 
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PORTA DE ENROLAR DE AÇO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área em metros quadrados. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de portas a serem 
instaladas com as dimensões especificadas na composição. 

Para execução: Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar 
(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se 
folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em 
relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser 
feitos com plaina e formão; - Marcar a posição das dobradiças; - Marcar, com 
auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a 
instalação das dobradiças; - Nas posições marcadas, executar os encaixes das 
dobradiças com o auxílio de formão bem afiado; - Parafusar as dobradiças na 
folha de porta; - Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la 
convenientemente e parafusar as dobradiças no batente. 

BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM 
PINTURA BRANCA 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área em metros quadrados. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

3.11. PINTURAS E ACABAMENTOS 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de parede efetivamente 
executada, excetuadas as áreas de requadro. Todos os vãos devem ser 
descontados (portas, janelas etc.). 

Para a execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; se necessário, 
amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; aplicar em camadas 
finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; 
aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do 
pó. 
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FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de parede efetivamente 
executada, excetuadas as áreas de requadro. Todos os vãos devem ser 
descontados (portas, janelas etc.). 

Para a execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; diluir o selador em 
água potável, conforme fabricante; aplicar uma demão de fundo selador com rolo 
ou trincha. 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área, em metros quadrados, 
de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. Todos os 
vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

Para a execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; diluir a tinta em água 
potável, conforme fabricante; aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. 
Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de fachada efetivamente 
executada, excetuadas as áreas de requadros; Todos os vãos devem ser 
descontados (portas, janelas etc.); 

Para a Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação; diluir o selador em 
água potável, conforme fabricante; aplicar uma demão de fundo selador com rolo 
de lã. 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de fachada efetivamente 
executada, excetuadas as áreas de requadros; Todos os vãos devem ser 
descontados (portas, janelas etc.); 

Para a Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação; diluir o selador em 
água potável, conforme fabricante; aplicar uma demão de fundo selador com rolo 
de lã. 
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3.12. FACHADA 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Equipamentos: Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, 
motor trifásico de 1,25 CV. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de projeção do telhado. 

Para a Execução: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar 
munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 
deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 
estrutura; Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 
terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 
escorregamento; antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 
conferidas as disposições de tesouras, meiatesouras, terças, elementos de 
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 
terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 
projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; a 
colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na 
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral 
para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 
contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 
sotavento); fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 
telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta 
com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira); Na fixação com parafusos 
ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar 
a telha metálica. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO REMOVÍVEL COM 
ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA MÉDIO, H= 2,10M 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de portas a serem 
instaladas com as dimensões especificadas na composição. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

3.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de entrada de 
energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir e cabo de 35 mm², 
presente no projeto. 
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Para execução: Verificar o local da instalação; - Com a cavadeira fazer a 
escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de 
engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013; - Com auxílio do 
guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento; - 
Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as 
camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo; - Para instalar a caixa 
de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; - Realizar 
a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; - Encaixar a caixa de 
medição e verificar o prumo, realizando ajustes; - Executar a montagem da 
tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com 
orientações do fabricante; - Cortar o comprimento necessário da barra do 
eletroduto de PVC rígido; - Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na 
extremidade do eletroduto; - Fazer um giro para direita e ¼ de volta para a 
esquerda; - Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento 
desejado; - Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto; - Rosqueiar as 
peças até o completo encaixe; Fixar o eletroduto no poste através de 3 
abraçadeiras de fita perfurada; - Fazer a escavação no local onde será inserida 
a caixa de inspeção para aterramento; - Posicionar a caixa de inspeção para 
aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento; - Molhar o solo 
para facilitar a entrada da haste de aterramento; - Posicionar e martelar a haste 
no solo até alcançar a profundidade ideal; - Verificar o comprimento do trecho de 
cordoalha na instalação; - Cortar o comprimento necessário de cordoalha; - 
Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; - Juntar haste e cordoalha, 
e, fazer o encaixe do conector; - Em seguida apertar as porcas do conector para 
a completa união; - Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, 
com o solo retirado anteriormente; - Cortar o vergalhão rosca total no tamanho 
adequado para a correta fixação da armação secundária; - Encaixar o vergalhão 
com porca e arruela na armação secundária; - Fixar a armação secundária no 
poste através do vergalhão, arruela e porca; - Encaixar o isolador roldana na 
armação secundária; - Após o eletroduto já estar instalado no local definido, 
iniciar o processo de passagem dos cabos; - Verificar o comprimento do trecho 
de cabos; - Cortar o comprimento necessário de cabos; - Com os cabos já 
preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até 
chegar à outra extremidade; - Já com os cabos passados de um ponto a outro, 
iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; - Encaixar os 
terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados; - Após o cabo e o 
terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor; - 
Colocar os terminais nos polos; - Recolocar os parafusos, fixando os terminais 
ao disjunt 
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CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade total de caixas 
enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundocom brita, 
dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 

Para a execução: Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 
contenção da cava, preparar o fundo com lastrode brita; Sobre o lastro de brita, 
posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; Por fim, colocar a tampa pré-
moldada sobre a caixa. 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM 
250X250X100 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de caixas de 
passagem de acordo com projeto. 

Para execução: O quadro deve ser instalado com o eixo a cerca de 1,50 m de 
altura do piso; - Com o recorte na alvenaria já executado, realizar a aplicação de 
argamassa nas laterais e parte posterior; - Realizar o encaixe da caixa de 
passagem e verificar o prumo, realizando ajustes; - Fixar a placa de montagem 
já com os disjuntores, cabos, etc, instalados; - Executar a montagem da tampa 
da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do 
fabricante. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos retilíneos de 
eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 40 mm (1 1/4") presentes no projeto 
para instalação em forros. 

Para execução: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o 
comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; - Encaixa-se a 
tarraxa na extremidade do eletroduto; - Faz-se um giro para direita e ¼ de volta 
para a esquerda; - Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no 
comprimento desejado; - Fixa-se o eletroduto no local definido através de 
abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados 
nesta composição); - As extremidades são deixadas livres para posterior 
conexão. 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de tomadas 
baixas, até 20A, efetivamente instalada. 

Para execução: Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 
fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); - Em 
seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de tomadas 
médias. 

Para execução: Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 
fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); - Em 
seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de interruptores 
simples, 10A/250V, com tomada 2P+T 10A efetivamente instalada. 

Para a execução: Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 
fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); em 
seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de interruptores 
simples, 10A/250V, efetivamente instalada. 

Para a execução: Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 
fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); em 
seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos de cabos de 
cobre  
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Para execução: Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 
processo de passagem dos cabos; faz-se a junção das pontas dos cabos com 
fita isola 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o comprimento de cabo, 
conforme o projeto. 

Para a Execução: Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se 
o processo de passagem dos cabos; faz-se a junção das pontas dos cabos com 
fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; com os 
cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com 
os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 
pontos elétricos para facilitar a futura ligação 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o comprimento de cabo, 
conforme o projeto. 

Para a Execução: Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se 
o processo de passagem dos cabos; faz-se a junção das pontas dos cabos com 
fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; com os 
cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com 
os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 
pontos elétricos para facilitar a futura ligação 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o comprimento de cabo, 
conforme o projeto. 

Para a Execução: Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se 
o processo de passagem dos cabos; faz-se a junção das pontas dos cabos com 
fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; com os 
cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com 
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os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 
pontos elétricos para facilitar a futura ligação 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos de cabos de 
cobre, com seção de 6,0 mm², obtidos a partir do projeto deinstalações elétricas, 
efetivamente passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de 
eletrodutoinstalado entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

Para a execução: Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se 
o processo de passagem dos cabos; faz-se a junção das pontas dos cabos com 
fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização defita guia; com os 
cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 
de passagempor dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com 
os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 
pontos elétricospara facilitar a futura ligação 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de disjuntores 
tripolares TIPO DIN, 20A presentes no projeto de instalações elétricas. 

Para execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 
ligado; - Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 
disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O parafuso é 
recolocado, fixando o terminal a 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de disjuntor.  

Para execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 
ligado; após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor 
é desencaixado; coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando 
o terminal ao disjuntor. 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de disjuntores 
monopolares TIPO DIN, 40A presentes no projeto de instalaçõeselétricas 
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Para a execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 
ligado; após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor 
é desencaixado; coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando 
o terminal ao disjuntor. 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de disjuntor 
monopolar de 10A, presentes no projeto de instalações elétricas 

Para a execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 
ligado; após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor 
é desencaixado; coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando 
o terminal ao disjuntor. 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de disjuntor 
monopolar de 16A, presentes no projeto de instalações elétricas 

Para a execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 
ligado; após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor 
é desencaixado; coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando 
o terminal ao disjuntor. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A 
SURTOS 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de interruptores 
bipolar, 10A/250V, efetivamente instalada. 

Para execução: Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 
fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); - Em 
seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de luminária tipo 
plafon de sobrepor LED, presente no projeto. 

Para a execução: Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são 
conectados ao plafon; Por fim, fixa-se a luminária ao teto. 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED 
DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de luminária tipo 
calha, de sobrepor, com 1 lâmpada, presente no projeto. 

Para execução: Para a instalação da luminária de sobrepor, é feita a marcação 
no forro; - Os cabos elétricos, já instalados na rede, são conectados a luminária; 
- A calha é fixada através de parafusos 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 

Equipamentos: Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 
momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de luminária LED 
para iluminação pública de 33 W até 50 W, presente no projeto. 

Para execução: Verificar o local da instalação; - Conectar os cabos da luminária 
nos cabos da rede existente; - Encaixar luminária no braço para ilumina 

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de quadros de 
medição coletiva com até 8 medidores presentes no projeto de instalações 
elétricas. 

Para execução: Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados 
no quadro de medição, cada apartamento tem a sua caixa do quadro e seu 
eletroduto; - Em seguida faz-se a colocação do quadro no local definitivo. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS 
TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de quadro elétrico 
para bomba trifásica até 25 cv, presente no projeto. 
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Para execução: Verificar o local da instalação. - Posicionar e fixar com parafusos 
o quadro na posição de instalação indicada no projeto elétrico e verificar prumo. 
- Por fim, instalar os cabos da rede de alimentação existente no quadro elétrico. 

3.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

3.14.1. ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de 
registro(s) de esfera PVC roscável, com volante, com diâmetro de 3/4”, conforme 
o projeto. 

Para execução: Verificar o local da instalação; - Para garantir melhor vedação, 
aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; - As conexões 
devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa 
vedação. 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de 
registro(s) de gaveta com acabamento e canopla cromada simples com diâmetro 
de 1 1/2”, conforme o projeto. 

Para a Execução: Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, 
aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; as conexões 
devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa 
vedação; Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; fixar a 
manopla. 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de 
registro(s) de esfera PVC roscável, com volante, com diâmetro de 3/4”, conforme 
o projeto. 

Para execução: Verificar o local da instalação; - Para garantir melhor vedação, 
aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; - As conexões 
devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa 
vedação. 
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COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de colar de 
tomada em PVC para ligação predial de água. 

Para execução: Verificar se o anel de vedação do colar de tomada está na 
posição correta; - Limpar a superfície do tubo onde o colar de tomada será 
instalado; - Posicionar e fixar o colar de tomada na tubulação; - Dentro do colar 
de tomada, posicionar e perfurar o tubo com furadeira/broca manual; - Retirar o 
fragmento de tubo cortado; - Por fim, a conexão deve ser encaixada e rosqueada 
até a completa vedação. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para a Execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para a Execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema 

Para a execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta do 
tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; - O adesivo deve ser 
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aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; - O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de 
torneira(s) de boia com diâmetro de 3/4”, conforme o projeto. 

Para execução: Verificar o local da instalação; - Para garantir melhor vedação, 
aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; - A boia deve 
ser encaixada no local final e rosqueada até a completa vedação. 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de caixa(s) 
d’água 

Para execução: Verificar o local da instalação; - Marcar os pontos da furação e 
furar caixa d’água com serra copo; - Para garantir melhor vedação, aplicar a fita 
veda rosca conforme a recomendação do fornecedor e rosquear a boia no local 
final até a completa vedação; - Encaixar adaptadores flange na caixa d’água; - 
Cortar tubos PVC; - Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem 
soldadas; - Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a 
recomendação do fornecedor e encaixar as peças; - Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não movimentar 
as conexões por aproximadamente 5 minutos; - Encaixar e pressionar a tampa 
na caixa d’água; - Posicionar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem 
irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto. 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 



Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 

 

69 
 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de caixa(s) 
d’água 

Para execução: Verificar o local da instalação; - Marcar os pontos da furação e 
furar caixa d’água com serra copo; - Para garantir melhor vedação, aplicar a fita 
veda rosca conforme a recomendação do fornecedor e rosquear a boia no local 
final até a completa vedação; - Encaixar adaptadores flange na caixa d’água; - 
Cortar tubos PVC; - Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem 
soldadas; - Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a 
recomendação do fornecedor e encaixar as peças; - Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não movimentar 
as conexões por aproximadamente 5 minutos; - Encaixar e pressionar a tampa 
na caixa d’água; - Posicionar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem 
irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto. 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada.  

Para execução: Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório; O mictório 
é encaixado à saída de esgoto na parede; fixa-se o mictório na parede através 
dos parafusos; a válvula de descarga é conectada à parede e em seguida 
encaixada ao mictório. 

BANCADA GRANITO CINZA170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 
P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E 
ESFREGADOR 110X60 CM,  COM ENGATE FLEXIVEL E TORNEIRA 
CROMADA PARA TANQUE DE PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada. 

Para a Execução: Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da 
torneira no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; fixar por baixo da bancada 
com a porca. 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada. 

Para a execução: Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 
verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme 
especificação do fabricante; marcar os pontos para furação no piso; instalar o 
vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; instalar a caixa acoplada; rejuntar 
utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de 
registro(s) de gaveta com acabamento e canopla cromada simples com diâmetro 
de 1 1/2”, conforme o projeto. 

Para a Execução: Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, 
aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; as conexões 
devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa 
vedação; Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; fixar a 
manopla. 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para a execução: Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, 
aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; as conexões 
devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa 
vedação; Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; fixar a 
manopla. 
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de flanges 
efetivamente instaladas em reservatório de água. 

Para a execução: O adaptador é encaixado no orifício determinado; em seguida, 
rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixação do componente 
noreservatório; as extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo 
plástico apropriado, após lixamentocom lixa d’água e limpeza com solução 
desengordurante das superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a 
bolsa do adaptador com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa).Após 
a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 
o PVC. Não osmovimentar por, aproximadamente, 5 minutos; após soldagem, 
aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço 
ouensaios de estanqueidade e obstrução. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para a Execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema 

Para a execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta do 
tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; - O adesivo deve ser 
aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, 
deve-se remover o excesso de adesivos. 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; - O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; - O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para a Execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; - O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema  
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Para execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e 
a bolsa da conexão com solução preparadora; O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada.  

Para execução: Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório; O mictório 
é encaixado à saída de esgoto na parede; fixa-se o mictório na parede através 
dos parafusos; a válvula de descarga é conectada à parede e em seguida 
encaixada ao mictório. 

BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as áreas em metro 
quadrado. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar os comprimentos de tubo 
medidos em projeto unifilar efetivamente instalados em vasos comunicantes ou 
tubulação de sucção ou barrilete ou extravasor ou tubulação de limpeza de 
reservatórios; 

Para a execução: Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser 
instalado, como indicado no projeto; - Corta-se o comprimento necessário da 
barra do tubo; - Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; - Por fim, o tubo 
é posicionado no local definido em projeto; - As extremidades são deixadas livres 
para posterior conexão. 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos de tubo 
indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Para execução: Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, 
como indicado no projeto; cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 
Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido 
em projeto; as extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
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TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; - O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos de tubo 
indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Para execução: Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, 
como indicado no projeto; cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 
Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido 
em projeto; as extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 
28,90 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) 

Para execução: Verificar o local da instalação. - Conectar as tubulações de 
recalque e sucção na bomba. - Posicionar a bomba no local estabelecido. - Em 
seguida é feita a instalação da corrente. - Por fim, instalar os cabos de ligação 
da bomba ao quadro elétrico. 

BANCADA GRANITO CINZA, 400 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 
PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

BANCADA GRANITO CINZA, 180 X 50 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 
PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

3.14.2. ESGOTO 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; - O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; - Para 
instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo 
anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada; - Em seguida, retirar as 
arestas que ficaram após o corte; - Por fim, posicionar a base e a grelha no local; 
- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; - O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; - Para 
instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessário do tubo 
anteriormente instalado para tampar o ralo; - Em seguida, retirar as arestas que 
ficaram após o corte; - Por fim, posicionar a base e a grelha no local; - Após 
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada. 



Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010 

 

76 
 

Para a Execução: Desrosquear a porca de aperto; colocar a válvula juntamente 
com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior). Pode-
se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as 
vedações; Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto 
com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação. 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

Para a execução: No encaixe soldável, limpar a ponta e a bolsa e acomodar o 
anel de borracha na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta; 
aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na 
ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, 
recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações 
embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-
se uma folga para dilatação e movimentação da junta; No encaixe com junta 
elástica, limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; o adesivo deve ser 
aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a 
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o 
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após soldagem, 
aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço 
ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema;  

Para a Execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta. 
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos de tubo 
indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Para a execução: Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, 
como indicado no projeto; cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 
Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido 
em projeto; as extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Quantificar as unidades por tipo de 
peça instalada. 

Para a Execução: Desrosquear a porca de aperto; colocar a válvula juntamente 
com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior). Pode-
se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as 
vedações; Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto 
com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema;  

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm paratubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga 
paradilatação e movimentação da junta. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema;  
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Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm paratubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga 
paradilatação e movimentação da junta. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta. 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema;  

Para execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
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após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm paratubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga 
paradilatação e movimentação da junta. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para a Execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
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soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm paratubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga 
paradilatação e movimentação da junta. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta. 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para a Execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta.  

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema;  

Para execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; - Marcar a profundidade da bolsa na ponta; - Aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 
dilatação e movimentação da junta. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema; 
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Para a Execução: Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo 
e a bolsa da conexão com solução preparadora; O adesivo deve ser aplicado 
uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 
remover o excesso de adesivos. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema; 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na 
virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta 
lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para 
facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm 
no caso de tubulações expostas e 2 mm paratubulações embutidas, tendo como 
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga 
paradilatação e movimentação da junta. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema. 

Para a execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
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soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022  

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar as unidades de peças 
efetivamente instaladas nesta parte do sistema;  

Para execução: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo 
deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); 
após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após 
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos de tubo 
indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para a execução: Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, 
como indicado no projeto; cortar o comprimento necessário da barra do tubo; 
Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido 
em projeto; as extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos de tubo 
indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema; 

Para execução: Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, 
como indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; - 
Retirar as arestas que ficaram após o corte; - Posicionar o tubo no local definido 
em projeto; - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

3.15. INCÊNDIO 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de abrigo para 
hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2"", adaptador 
Storz 2 1/2"", mangueira de incêndio 20m 1 1/2"" e esguicho em latão 1 1/2"", 
presente no projeto. 

Para execução: Verifica-se o local da instalação; - Fixa-se o abrigo para 
mangueira através de 4 parafusos; - Encaixa-se o adaptador, com rosca interna, 
à válvula globo angular; - Em seguida, coloca-se a válvula globo angular por 
dentro do abrigo e encaixa-se à tubulação de combate a incêndio já instalada; - 
Após o completo encaixe da válvula, a chave dupla é colocada na válvula; - 
Conecta-se o esguicho tipo Elkhart à extremidade de uma das mangueiras; - Por 
último, as mangueiras são colocadas no suporte dentro do a 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80MM 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o comprimento em metros. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65MM 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o comprimento em metros. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar o comprimento em metros. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

Critérios para quantificação dos serviços:  Utilizar a quantidade de extintores 
portáteis com carga de pó químico seco (PQS) de 4kg, classe BC, presente no 
projeto. 

Para a execução: Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor 
ficará; - Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos; - 
Encaixa-se o extintor ao suporte. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
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Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos retilíneos de 
eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 25 mm (3/4") presentes no projeto para 
instalação em forros. 

Para execução: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o 
comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; - Encaixa-se a 
tarraxa na extremidade do eletroduto; - Faz-se um giro para direita e ¼ de volta 
para a esquerda; - Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no 
comprimento desejado; - Fixa-se o eletroduto no local definido através de 
abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados 
nesta composição); - As extremidades são deixadas livres para posterior 
conexão. 

 TUBULAÇÃO METÁLICA GALVANIZADA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar os comprimentos em metros. 

Para execução: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o 
comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; - Encaixa-se a 
tarraxa na extremidade do eletroduto; - Faz-se um giro para direita e ¼ de volta 
para a esquerda; - Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no 
comprimento desejado; - Fixa-se o eletroduto no local definido através de 
abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados 
nesta composição); - As extremidades são deixadas livres para posterior 
conexão. 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade de luminária de 
emergência, presente no projeto. 

Para a Execução: Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma 
tomada; fixa-se a luminária de emergência através de parafusos; em seguida é 
feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área real de aplicação da 
tinta. 

Para a Execução: Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo 
menos 28 dias; antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, 
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seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; delimitar a área de pintura com 
fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; diluir fundo preparador com água, 
10% do volume; aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de 
lã; diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; aplicar 1ª demão da tinta acrílica 
diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo 
preparador); fazer retoques e cantos com trincha; aplicar 2ª demão de tinta 
acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação 
da 1ª demão); aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 
aplicar 3ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 
4 horas após aplicação da 2ª demão); aplicar a 3ª demão de tinta a 90° da 2ª 
demão (aplicação cruzada); Remover fitas após secagem. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a quantidade. 

Para execução: Instalar de acordo com o projeto. 

BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 
28,90 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) 

Para execução: Verificar o local da instalação. - Conectar as tubulações de 
recalque e sucção na bomba. - Posicionar a bomba no local estabelecido. - Em 
seguida é feita a instalação da corrente. - Por fim, instalar os cabos de ligação 
da bomba ao quadro elétrico. 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MARCA 
SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BPI-22 R 2 1/2, MOTOR 20 CV, 
TRIFÁSICO 220V, RECALQUE 2 1/2", HM =60 A 68 M, Q =45,0 A 73,6M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) 

Para execução: Verificar o local da instalação. - Conectar as tubulações de 
recalque e sucção na bomba. - Posicionar a bomba no local estabelecido. - Em 
seguida é feita a instalação da corrente. - Por fim, instalar os cabos de ligação 
da bomba ao quadro elétrico. 

4.0 SEGURANÇA NO TRABALHO 
Conforme legislação do Ministério do trabalho e a NR-6, NR-10 e NR-18, a 
contratada deverá fornecer EPI`s e EPC’s aos funcionários e prestadores de 
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serviços que estejam dentro do canteiro de obras Os materiais devem ser 
armazenados de maneira a manter a qualidade deles.  

5.0 DISPOSIÇÕES FINAIS 
Qualquer dúvida que surja em relação ao projeto deverá ser consultada a 
FISCALIZAÇÃO, a qual consultará o responsável pela elaboração do projeto e 
seguida definirem a melhor solução para a correta execução. 
Caso haja necessidade de substituição de qualquer material especificado, 
somente poderá ser efetuado após a autorização da FISCALIZAÇÃO. 
O emprego de material de má qualidade, a falta de estabilidade de obra, a má 
execução dos serviços ou em desacordo com o projeto, poderão determinar o 
não recebimento do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a refazer as 
partes não aceitas, sem direito a qualquer indenização. 
A obra deverá ser entregue completamente limpa, com os pisos limpos, sem 
manchas de óleo, ferrugem ou crostas de argamassa e todo o entulho será 
removido. 
Todo serviço orçado e porventura não executado terá o seu valor descontado na 
última fatura ou permutado por outro de igual valor que porventura venha a surgir 
no decorrer da obra. 
Toda a obra será executada de acordo com os projetos, memorial descritivo, 
planilha orçamentária e normas da ABNT. 
Para o completo conhecimento dos serviços é imprescindível que o LICITANTE 
vistorie o local das obras para inteirar-se das condições e do estágio em que elas 
se encontram, bem como para verificação das dificuldades porventura existentes 
ou que possam surgir no decorrer de sua execução. 
A fiscalização da PMV não aceitará serviços, para cuja execução não tenham 
sido observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, no todo ou em 
parte, os referidos serviços executados em desacordo com as normas e padrões 
aceitáveis. 
Todas as despesas necessárias à execução da obra tais como: materiais, mão 
de obra, encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas etc., serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, inclusive anotação do contrato 
junto ao CREA/PE, a anotação deverá ser feita no início da execução dos 
serviços. 
Deverá estar presente no local da obra uma via do projeto e uma do memorial 
descritivo que deverão ter sido aprovadas pelas autoridades competentes e uma 
via de anotação de responsabilidade técnica (ART) do autor e executor dos 
serviços. 
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A queima de lixo é proibida no canteiro de obra, as vias de circulação e 
passagens serão mantidas livres de entulhos, sobras de material, materiais 
novos, equipamentos e ferramentas. 


		2025-07-29T11:15:40-0300




