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Edital:

Local: Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL
5.1 COTAÇÃO 

COTACAO1

UN                     1,00         334.939,72      334.939,72 19,15% 19,15%

5.2 SINAPI/PE 94216 UN                835,43                240,40      200.837,37 11,48% 30,64%
8.1 SINAPI/PE 103319 M2             1.156,14                124,83      144.320,96 8,25% 38,89%

7.4 SINAPI/PE 104162 M2                649,14                119,31        77.448,89 4,43% 43,32%

12.2 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 91299A

M2                  51,60             1.101,60        56.842,56 3,25% 46,57%

8.6 SINAPI/PE 104611 M2                478,35                116,93        55.933,47 3,20% 49,76%

3.2.3.21 SINAPI/PE 103684 M3                  76,68                759,35        45.561,00 2,61% 52,37%

8.5 SINAPI/PE 87549 M2             1.402,89                   33,99        39.976,32 2,29% 54,66%
15.11 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102126A

UN                     5,00             5.069,59        33.427,20 1,91% 56,57%

3.2.4.1 SINAPI/PE 96522 M3                249,19                189,38        27.130,58 1,55% 58,12%
7.3 SINAPI/PE 87620 M2                662,41                   38,67        25.615,39 1,46% 59,58%

13.24 SINAPI/PE 97359 UN                     4,00             5.933,37        23.733,48 1,36% 60,94%
4.3.3 SINAPI/PE 101963 M2                162,16                250,34        23.562,00 1,35% 62,29%

10.8 ORSE 14678 M2                  44,32                520,56        23.071,22 1,32% 63,61%
7.1 SINAPI/PE 96620 M3                  24,40                914,14        21.555,42 1,23% 64,84%

14.1.33 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102126A

UN                     5,00             5.069,59        20.278,36 1,16% 66,00%

3.2.3.1 SINAPI/PE 96522 M3                249,19                189,38        18.701,28 1,07% 67,07%
11.3 SINAPI/PE 88489 M2                944,81                   17,99        16.997,13 0,97% 68,04%
7.7 SINAPI/PE 87263 M2                100,47                146,40        14.708,81 0,84% 68,88%

4.2.1.2 SINAPI/PE 92448 M2                  81,11                214,86        13.340,66 0,76% 69,64%
4.3.6 SINAPI/PE 103683 M3                     8,43             1.519,99        12.813,52 0,73% 70,38%

3.2.3.14 SINAPI/PE 103684 M3                  76,68                759,35        12.665,96 0,72% 71,10%

14.1.11 SINAPI/PE 102617 UN                     3,00             3.874,23        11.622,69 0,66% 71,76%

8.9 SINAPI/PE 104217 M2                169,26                   68,56        11.604,47 0,66% 72,43%

3.2.4.18 SINAPI/PE 101963 M2                162,16                250,34        11.227,75 0,64% 73,07%

3.2.4.24 SINAPI/PE 98557 M2                414,79                   56,00        10.915,52 0,62% 73,69%
14.1.33 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102126A

UN                     5,00             5.069,59        10.864,44 0,62% 74,32%

3.2.3.16 SINAPI/PE 92919 KG                659,00                   14,83          9.772,97 0,56% 74,87%
12.1 SINAPI/PE 94213 M2                112,87                   82,48          9.309,52 0,53% 75,41%
10.6 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

09.02.030

M                  21,45                433,70          9.302,87 0,53% 75,94%

3.2.4.23 SINAPI/PE 87792 M2                161,60                   54,68          8.836,29 0,51% 76,44%
9.1 SINAPI/PE 96113 M2                149,61                   57,85          8.654,94 0,49% 76,94%

4.1.2 SINAPI/PE 92419 M2                  90,01                112,66          8.599,34 0,49% 77,43%
4.3.4 SINAPI/PE 92771 KG                919,00                   12,94          8.294,54 0,47% 77,90%

4.2.1.7 SINAPI/PE 103682 M3                     9,15             1.138,87          8.211,25 0,47% 78,37%

13.23 SINAPI/PE 101654 UN                  27,00                299,44          8.084,88 0,46% 78,84%

8.2 SINAPI/PE 87879 M2             1.606,54                     5,54          8.004,97 0,46% 79,29%
3.2.4.15 SINAPI/PE 103675 M3                  10,62                736,75          7.824,29 0,45% 79,74%

3.2.4.19 SINAPI/PE 89453 M2                  72,20                107,70          7.775,94 0,44% 80,19%
8.4 SINAPI/PE 87549 M2             1.402,89                   33,99          7.707,91 0,44% 80,63%

4.1.6 SINAPI/PE 92763 KG                684,00                   11,33          7.364,50 0,42% 81,05%
7.2 SINAPI/PE 87735 M2                123,69                   54,60          6.753,47 0,39% 81,43%

3.2.1.6 SINAPI/PE 96556 M3                     6,19             1.083,23          6.705,19 0,38% 81,82%
13.4 SINAPI/PE 91865 M                248,80                   25,69          6.391,67 0,37% 82,18%

3.2.3.22 SINAPI/PE 98557 M2                414,79                   56,00          6.160,00 0,35% 82,53%
3.2.2.3 SINAPI/PE 96536 M2                125,00                   91,23          5.955,49 0,34% 82,88%

9.2 SINAPI/PE 88496 M2                149,61                   39,62          5.927,55 0,34% 83,21%
3.2.4.21 SINAPI/PE 99432 M3                     7,22                805,77          5.817,66 0,33% 83,55%

6.4 SINAPI/PE 93680 M2                  55,74                104,23          5.809,78 0,33% 83,88%
3.2.3.12 SINAPI/PE 101963 M2                162,16                250,34          5.805,38 0,33% 84,21%

3.2.3.15 SINAPI/PE 92915 KG                275,00                   21,00          5.775,00 0,33% 84,54%
7.6 SINAPI/PE 87262 M2                  36,22                159,12          5.763,33 0,33% 84,87%

10.7 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

100685A

UN                     4,00             1.439,99          5.759,96 0,33% 85,20%

14.1.13 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93441A

UN                     3,00             1.875,79          5.627,37 0,32% 85,52%

14.1.16 SINAPI/PE 86888 UN                     9,00                609,63          5.486,67 0,31% 85,84%
10.5 SINAPI/PE 91299 UN                     2,64             2.003,98          5.290,51 0,30% 86,14%

14.1.28 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 86889A

M2                     4,86             1.084,58          5.271,06 0,30% 86,44%

15.11 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102126A

UN                     5,00             5.069,59          5.069,59 0,29% 86,73%

4.3.5 SINAPI/PE 92769 KG                376,00                   15,65          5.039,30 0,29% 87,02%
13.5 SINAPI/PE 92009 UN                  77,00                   65,38          5.034,26 0,29% 87,31%
2.2 SINAPI/PE 97625 M3                  83,61                   59,94          5.011,58 0,29% 87,59%

11.2 SINAPI/PE 88485 M2                944,81                     5,28          4.988,60 0,29% 87,88%
3.2.1.2 SINAPI/PE 96535 M2                  27,84                172,72          4.808,52 0,27% 88,15%
3.1.1 SINAPI/PE 99059 M                  57,25                   83,37          4.772,93 0,27% 88,43%

3.2.2.4 SINAPI/PE 104918 KG                430,40                   17,71          4.682,52 0,27% 88,69%

10.3 SINAPI/PE 91341 M2                     7,50                619,43          4.645,73 0,27% 88,96%
3.2.2.7 SINAPI/PE 98557 M2                414,79                   56,00          4.593,68 0,26% 89,22%

3.2.4.16 SINAPI/PE 92768 KG                403,00                   16,79          4.550,09 0,26% 89,48%
3.2.2.6 SINAPI/PE 96555 M3                     9,35                886,14          4.342,09 0,25% 89,73%

PORTA DE ENROLAR DE AÇO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, 
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

PRODUÇÃO E MONTAGEM DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO REMOVÍVEL COM 

ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA MÉDIO, H= 2,10M

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
BANCADA GRANITO CINZA170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 
BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

PREÇO

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

CURVA ABC DE SERVIÇO
PESO ACUMULADO FAIXADESCRIÇÃOITEM CODÍGO/FONTE UND QTD

A

 B 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
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UNITÁRIO TOTAL
PREÇO

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

CURVA ABC DE SERVIÇO
PESO ACUMULADO FAIXADESCRIÇÃOITEM CODÍGO/FONTE UND QTD

13.11 SINAPI/PE 91926 M                771,50                     5,53          4.266,40 0,24% 89,97%
4.1.7 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

103669A

M3                     3,80             1.119,84          4.255,39 0,24% 90,22%

4.2.2.2 SINAPI/PE 92448 M2                  81,11                214,86          4.086,64 0,23% 90,45%
3.2.4.20 SINAPI/PE 89996 KG                294,50                   13,30          3.916,85 0,22% 90,67%

4.1.1 SINAPI/PE 92263 M2                  22,50                202,32          3.860,27 0,22% 90,90%
3.2.4.8 SINAPI/PE 96557 M3                     4,69                809,51          3.796,60 0,22% 91,11%
3.2.4.3 SINAPI/PE 96536 M2                125,00                   91,23          3.789,69 0,22% 91,33%

13.1 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

101512A

UN                        1,00             3.755,03          3.755,03 0,21% 91,54%

6.3 SINAPI/PE 94273 M                  55,94                   66,08          3.696,52 0,21% 91,76%
14.1.10 SINAPI/PE 102608 UN                     3,00             1.180,85          3.542,55 0,20% 91,96%

4.3.2 SINAPI/PE 92514 M2                  56,17                   62,52          3.511,75 0,20% 92,16%
13.12 SINAPI/PE 91928 M                401,80                     8,51          3.419,32 0,20% 92,35%

9.4 SINAPI/PE 88488 M2                149,61                   21,04          3.147,79 0,18% 92,53%
15.7 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 91867A

M                180,89                   17,06          3.085,98 0,18% 92,71%

3.2.4.5 SINAPI/PE 104918 KG                430,40                   17,71          2.869,02 0,16% 92,87%

3.2.3.18 SINAPI/PE 92771 KG                919,00                   12,94          2.820,92 0,16% 93,04%
14.1.12 SINAPI/PE 100858 UN                     6,00                931,07          2.793,21 0,16% 93,20%

14.1.12 SINAPI/PE 100858 UN                     6,00                931,07          2.793,21 0,16% 93,36%

14.2.31 SINAPI/PE 89800 M                  82,84                   31,96          2.647,57 0,15% 93,51%
3.2.3.10 SINAPI/PE 96555 M3                     9,35                886,14          2.578,67 0,15% 93,65%
3.2.1.8 SINAPI/PE 104737 M3                  89,15                   28,84          2.571,09 0,15% 93,80%

4.1.3 SINAPI/PE 92760 KG                155,00                   16,35          2.534,25 0,14% 93,95%
3.2.4.2 SINAPI/PE 95241 M2                  55,31                   45,69          2.470,00 0,14% 94,09%
14.1.33 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102126A

UN                     5,00             5.069,59          2.457,30 0,14% 94,23%

13.13 SINAPI/PE 91930 M                198,40                   11,89          2.358,98 0,13% 94,36%
3.2.3.11 SINAPI/PE 97096 M3                     3,32                701,38          2.328,58 0,13% 94,50%
4.2.1.5 SINAPI/PE 92762 KG                343,00                   13,54          2.234,10 0,13% 94,62%
3.2.3.7 SINAPI/PE 92768 KG                403,00                   16,79          2.216,28 0,13% 94,75%
4.2.2.6 SINAPI/PE 103682 M3                     9,15             1.138,87          2.209,41 0,13% 94,88%

4.2.1.1 SINAPI/PE 92265 M2                  20,28                141,95          2.203,06 0,13% 95,00%
15.1 SINAPI/PE 96765 UN                     1,00             2.159,81          2.159,81 0,12% 95,13%

13.9 SINAPI/PE 91924 M                563,10                     3,82          2.151,04 0,12% 95,25%
15.3 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 890/1

M                  14,40                146,30          2.106,72 0,12% 95,37%

3.2.1.5 SINAPI/PE 104920 KG                202,00                   13,29          2.020,08 0,12% 95,49%

14.1.30 SINAPI/PE 89512 M                  37,52                   53,65          2.012,95 0,12% 95,60%
4.2.1.4 SINAPI/PE 92761 KG                140,00                   15,24          1.874,52 0,11% 95,71%

8.3 SINAPI/PE 87546 M2                  43,25                   43,15          1.866,24 0,11% 95,81%
3.2.2.5 SINAPI/PE 104916 KG                166,00                   20,91          1.860,99 0,11% 95,92%

10.2 SINAPI/PE 100701 M2                     2,10                885,07          1.858,65 0,11% 96,03%

4.2.1.3 SINAPI/PE 92759 KG                162,00                   17,48          1.800,44 0,10% 96,13%
3.2.3.17 SINAPI/PE 92921 KG                146,00                   12,17          1.776,82 0,10% 96,23%

8.8 SINAPI/PE 87905 M2                169,26                   10,22          1.729,84 0,10% 96,33%
3.2.3.3 SINAPI/PE 96536 M2                125,00                   91,23          1.658,56 0,09% 96,42%

15.6 SINAPI/PE 91863 M                107,83                   15,09          1.627,15 0,09% 96,52%
15.2 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 890

M                     9,69                164,33          1.592,36 0,09% 96,61%

15.5 SINAPI/PE 101908 UN                     5,00                317,43          1.587,15 0,09% 96,70%

3.2.1.4 SINAPI/PE 104919 KG                228,00                   15,74          1.574,00 0,09% 96,79%

3.2.1.7 SINAPI/PE 98557 M2                414,79                   56,00          1.559,04 0,09% 96,88%
3.2.2.1 SINAPI/PE 96526 M3                     5,71                270,58          1.545,01 0,09% 96,97%

3.2.4.10 SINAPI/PE 92419 M2                  90,01                112,66          1.541,19 0,09% 97,06%
3.2.3.9 SINAPI/PE 104919 KG                228,00                   15,74          1.511,04 0,09% 97,14%

3.2.4.4 SINAPI/PE 104916 KG                166,00                   20,91          1.505,52 0,09% 97,23%

10.1 SINAPI/PE 100685 UN                     1,00             1.417,14          1.417,14 0,08% 97,31%

3.2.3.13 SINAPI/PE 96555 M3                     9,35                886,14          1.364,66 0,08% 97,39%
3.1.2 SINAPI/PE 96522 M3                249,19                189,38          1.359,75 0,08% 97,46%
2.1 SINAPI/PE 100577 M2                891,84                     1,59          1.329,40 0,08% 97,54%

14.1.15 SINAPI/PE 86906 UN                  13,00                   99,87          1.298,31 0,07% 97,61%
13.2 SINAPI/PE 97881 UN                     9,00                143,86          1.294,74 0,07% 97,69%

3.2.4.12 SINAPI/PE 92762 KG                343,00                   13,54          1.245,68 0,07% 97,76%
15.10 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP3

UN                  28,00                   38,79          1.086,12 0,06% 97,82%

11.1 SINAPI/PE 88495 M2                  75,64                   14,03          1.061,23 0,06% 97,88%
10.4 SINAPI/PE 94570 M2                     3,50                302,13          1.057,46 0,06% 97,94%

14.1.18 SINAPI/PE 89987 UN                     8,00                131,75          1.054,00 0,06% 98,00%
11.4 SINAPI/PE 88415 M2                338,52                     6,16          1.042,64 0,06% 98,06%
11.4 SINAPI/PE 88415 M2                338,52                     6,16          1.042,64 0,06% 98,12%

3.2.3.19 SINAPI/PE 92772 KG                  93,00                   10,80          1.004,40 0,06% 98,18%
4.2.2.4 SINAPI/PE 92762 KG                343,00                   13,54          1.001,96 0,06% 98,24%

9.3 SINAPI/PE 88484 M2                149,61                     6,53              976,95 0,06% 98,29%
3.2.1.1 SINAPI/PE 96616 M3                     0,98                993,06              973,20 0,06% 98,35%

6.1 SINAPI/PE 104796 M                  55,94                   17,29              967,20 0,06% 98,40%

13.3 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

100561A

UN                     2,00                481,58              963,16 0,06% 98,46%

3.2.4.22 SINAPI/PE 87879 M2             1.606,54                     5,54              895,26 0,05% 98,51%
15.8 SINAPI/PE 97599 UN                  29,00                   28,99              840,71 0,05% 98,56%

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE LEVE, DN 65MM
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 1 CV OU 99 HP, HM 2 A 14 M, Q 7 A 28,90 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 

DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

 TUBULAÇÃO METÁLICA GALVANIZADA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM 250X250X100

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 

 B 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE LEVE, DN 80MM

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025
Data de Emissão: 29/07/2025
Revisão: REV00
Edital:

Local: Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL
PREÇO

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

CURVA ABC DE SERVIÇO
PESO ACUMULADO FAIXADESCRIÇÃOITEM CODÍGO/FONTE UND QTD

3.2.4.14 SINAPI/PE 92771 KG                919,00                   12,94              776,40 0,04% 98,60%
13.10 SINAPI/PE 91934 M                  25,20                   30,66              772,63 0,04% 98,65%
4.3.1 SINAPI/PE 92267 M2                  14,04                   54,36              763,21 0,04% 98,69%

3.2.2.2 SINAPI/PE 96620 M3                  24,40                914,14              749,59 0,04% 98,73%
14.1.14 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 93441B

UN                     1,00                744,44              744,44 0,04% 98,78%

13.21 SINAPI/PE 103782 UN                  18,00                   41,33              743,94 0,04% 98,82%

8.7 SINAPI/PE 101162 M2                     4,08                178,20              727,06 0,04% 98,86%

14.1.17 SINAPI/PE 94794 UN                     5,00                233,30              699,90 0,04% 98,90%
3.2.4.9 SINAPI/PE 92263 M2                  22,50                202,32              691,93 0,04% 98,94%
4.2.2.1 SINAPI/PE 92265 M2                  20,28                141,95              675,68 0,04% 98,98%
3.2.4.7 SINAPI/PE 104920 KG                202,00                   13,29              664,50 0,04% 99,02%

7.5 SINAPI/PE 87261 M2                     3,30                175,24              578,29 0,03% 99,05%
13.6 SINAPI/PE 92002 UN                  10,00                   56,67              566,70 0,03% 99,08%

4.2.2.3 SINAPI/PE 92759 KG                162,00                   17,48              559,36 0,03% 99,11%
14.1.31 SINAPI/PE 89446 M                  86,96                     6,41              557,41 0,03% 99,15%
3.2.4.13 SINAPI/PE 103672 M3                     0,72                736,24              530,09 0,03% 99,18%

14.2.1 SINAPI/PE 89707 UN                     9,00                   53,18              478,62 0,03% 99,20%
14.2.22 SINAPI/PE 89797 UN                     8,00                   59,48              475,84 0,03% 99,23%
3.2.4.11 SINAPI/PE 92759 KG                162,00                   17,48              471,96 0,03% 99,26%

13.25 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

102136A

UN                     1,00                468,41              468,41 0,03% 99,28%

14.1.2 SINAPI/PE 94794 UN                     5,00                233,30              466,60 0,03% 99,31%
14.2.20 SINAPI/PE 89731 UN                  24,00                   18,86              452,64 0,03% 99,34%
13.15 SINAPI/PE 93670 UN                     4,00                106,91              427,64 0,02% 99,36%

14.1.32 SINAPI/PE 89402 M                  25,15                   15,48              389,32 0,02% 99,38%
4.2.1.6 SINAPI/PE 92763 KG                684,00                   11,33              385,22 0,02% 99,41%
14.2.27 SINAPI/PE 89744 UN                  20,00                   33,72              370,92 0,02% 99,43%
14.1.25 SINAPI/PE 89440 UN                  23,00                   15,11              347,53 0,02% 99,45%
13.17 SINAPI/PE 93653 UN                  21,00                   16,28              341,88 0,02% 99,47%
14.1.9 SINAPI/PE 94796 UN                     8,00                   41,22              329,76 0,02% 99,49%
3.2.1.3 SINAPI/PE 104917 KG                  17,00                   19,24              327,08 0,02% 99,50%

14.2.18 SINAPI/PE 89744 UN                  20,00                   33,72              303,48 0,02% 99,52%
13.8 SINAPI/PE 91953 UN                     8,00                   37,34              298,72 0,02% 99,54%

3.2.3.8 SINAPI/PE 92769 KG                376,00                   15,65              297,35 0,02% 99,56%
3.2.3.8 SINAPI/PE 92769 KG                376,00                   15,65              297,35 0,02% 99,57%
14.2.16 SINAPI/PE 89732 UN                  15,00                   19,56              293,40 0,02% 99,59%
14.2.6 SINAPI/PE 89711 M                  11,30                   25,47              287,81 0,02% 99,61%

14.1.24 SINAPI/PE 89408 UN                  26,00                   10,97              285,22 0,02% 99,62%
14.1.29 SINAPI/PE 94651 M                  10,26                   26,51              271,99 0,02% 99,64%

4.1.4 SINAPI/PE 92761 KG                140,00                   15,24              259,08 0,01% 99,65%
3.2.3.6 SINAPI/PE 104919 KG                228,00                   15,74              251,84 0,01% 99,67%

3.2.3.6 SINAPI/PE 104919 KG                228,00                   15,74              251,84 0,01% 99,68%

15.9 SINAPI/PE 102492 M2                     6,88                   36,48              250,98 0,01% 99,70%

3.2.4.17 SINAPI/PE 92769 KG                376,00                   15,65              250,40 0,01% 99,71%
14.2.29 SINAPI/PE 89825 UN                  10,00                   20,69              206,90 0,01% 99,72%
14.2.21 SINAPI/PE 89569 UN                     2,00                   96,54              193,08 0,01% 99,73%
14.2.23 SINAPI/PE 89785 UN                     6,00                   31,84              191,04 0,01% 99,74%
14.1.5 SINAPI/PE 94703 UN                     8,00                   23,86              190,88 0,01% 99,75%
13.20 SINAPI/PE 91981 UN                     3,00                   61,53              184,59 0,01% 99,77%
14.1.6 SINAPI/PE 94706 UN                     7,00                   42,24              168,96 0,01% 99,78%
4.2.2.5 SINAPI/PE 95876 M3XKM                  64,00                     2,58              165,12 0,01% 99,78%
4.1.5 SINAPI/PE 92762 KG                343,00                   13,54              162,48 0,01% 99,79%
15.4 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 890/2

M                     1,39                113,92              158,35 0,01% 99,80%

14.2.30 SINAPI/PE 89798 M                  11,31                   13,48              152,46 0,01% 99,81%
14.2.3 SINAPI/PE 86879 UN                  16,00                   11,06              143,78 0,01% 99,82%

14.2.28 SINAPI/PE 89778 UN                     7,00                   20,02              140,14 0,01% 99,83%
14.2.5 SINAPI/PE 89728 UN                     9,00                   15,09              135,81 0,01% 99,84%
14.2.9 SINAPI/PE 89801 UN                  11,00                   12,17              133,87 0,01% 99,84%
14.1.3 SINAPI/PE 103042 UN                     4,00                   32,74              130,96 0,01% 99,85%

13.7 SINAPI/PE 92023 UN                     2,00                   63,53              127,06 0,01% 99,86%
14.1.20 SINAPI/PE 94706 UN                     7,00                   42,24              126,72 0,01% 99,87%
13.16 SINAPI/PE 93672 UN                     1,00                122,36              122,36 0,01% 99,87%

14.1.21 SINAPI/PE 89429 UN                  21,00                     7,63              122,08 0,01% 99,88%
14.1.26 SINAPI/PE 104004 UN                     3,00                   36,26              108,78 0,01% 99,89%

14.1.23 SINAPI/PE 89409 UN                     9,00                   11,88              106,92 0,01% 99,89%
13.14 SINAPI/PE 93669 UN                     1,00                106,91              106,91 0,01% 99,90%
13.19 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA COMP2

UN                     1,00                106,75              106,75 0,01% 99,90%

3.2.3.4 SINAPI/PE 104916 KG                166,00                   20,91              104,55 0,01% 99,91%

14.2.25 SINAPI/PE 89501 UN                     6,00                   17,41              104,46 0,01% 99,92%
14.2.14 SINAPI/PE 89746 UN                     4,00                   34,51              103,53 0,01% 99,92%
14.1.22 SINAPI/PE 104001 UN                  10,00                   16,77              100,62 0,01% 99,93%

14.1.19 SINAPI/PE 94704 UN                     3,00                   31,72                95,16 0,01% 99,93%
6.2 SINAPI/PE 100577 M2                891,84                     1,59                88,63 0,01% 99,94%

3.1.3 SINAPI/PE 97084 M2                  96,32                     0,92                88,61 0,01% 99,94%
13.18 SINAPI/PE 93654 UN                     5,00                   17,11                85,55 0,00% 99,95%

3.2.3.5 SINAPI/PE 104918 KG                430,40                   17,71                70,84 0,00% 99,95%

14.2.2 SINAPI/PE 89709 UN                     3,00                   22,41                67,23 0,00% 99,96%
14.1.8 SINAPI/PE 104001 UN                  10,00                   16,77                67,08 0,00% 99,96%

14.2.8 SINAPI/PE 89802 UN                     5,00                   12,87                64,35 0,00% 99,96%
14.2.15 SINAPI/PE 89726 UN                     5,00                   12,53                62,65 0,00% 99,97%
3.2.3.2 SINAPI/PE 95241 M2                  55,31                   45,69                57,11 0,00% 99,97%
14.2.10 SINAPI/PE 89805 UN                     2,00                   25,16                50,32 0,00% 99,97%

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 

X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A SURTOS

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 

X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE LEVE, DN 50MM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 

25 CV

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR 110X60 

CM,  COM ENGATE FLEXIVEL E TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE DE PAREDE- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

C

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
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Descrição do Serviço/Obra: Data Base: 06/2025
Data de Emissão: 29/07/2025
Revisão: REV00
Edital:

Local: Orçamento:

UNITÁRIO TOTAL
PREÇO

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE COM A FINALIDADE DE ALOCAR PARTE DA FEIRA LIVRE, DENOMINADA COMO FEIRA 02 NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

Primitivo de Miranda - Vitória de Santo Antão/PE.

CURVA ABC DE SERVIÇO
PESO ACUMULADO FAIXADESCRIÇÃOITEM CODÍGO/FONTE UND QTD

14.2.24 SINAPI/PE 89795 UN                     1,00                   47,61                47,61 0,00% 99,98%
14.2.13 SINAPI/PE 104351 UN                     2,00                   23,05                46,10 0,00% 99,98%

14.2.11 SINAPI/PE 89827 UN                     2,00                   22,92                45,84 0,00% 99,98%
14.2.4 SINAPI/PE 104341 UN                     3,00                   13,22                39,66 0,00% 99,98%

14.1.1 SINAPI/PE 90371 UN                     1,00                   39,52                39,52 0,00% 99,99%
14.1.7 SINAPI/PE 89429 UN                  21,00                     7,63                38,15 0,00% 99,99%

14.2.19 SINAPI/PE 89724 UN                     3,00                   12,32                36,96 0,00% 99,99%
14.1.4 SINAPI/PE 104034 UN                     1,00                   35,64                35,64 0,00% 99,99%

14.2.26 SINAPI/PE 89746 UN                     4,00                   34,51                34,51 0,00% 99,99%
14.2.7 SINAPI/PE 86879 UN                  16,00                   11,06                33,18 0,00% 100,00%

14.2.17 SINAPI/PE 89739 UN                     1,00                   28,63                28,63 0,00% 100,00%
13.22 COMPOSIÇÃO 

ADAPTADA 

100907A

UN                     7,00                     3,68                25,76 0,00% 100,00%

14.2.12 SINAPI/PE 104348 UN                     2,00                   10,94                21,88 0,00% 100,00%

FAIXA INTERVALO ACUMULADO SERVIÇOS 1.748.895,66         95,35%

A 80,00% 80,00% CANTEIRO DE OBRAS 21.217,53              1,16%

B 15,00% 95,00% ADMINISTRAÇÃO 64.081,66              3,49%

C 5,00% 100,00% TOTAL DA OBRA 1.834.194,85         100,00%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA 

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
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