PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
Processo Administrativo Nº 008/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MOACY DE ALMEIDA SILVA
Data de Publicação: 05/02/2026 13:02:15

MOVIMENTOS DO PROCESSO

05/02/2026 11:15:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

25/02/2026 14:49:18 **CADASTRO DE PROPOSTA** B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

25/02/2026 14:59:01 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

02/03/2026 11:52:54 **CADASTRO DE PROPOSTA** MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

02/03/2026 11:53:38 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

02/03/2026 12:00:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

02/03/2026 13:33:53 **CADASTRO DE PROPOSTA** BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA

02/03/2026 13:55:32 **CADASTRO DE PROPOSTA** NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA.

02/03/2026 15:02:03 **CADASTRO DE PROPOSTA** OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA

02/03/2026 18:24:33 **CADASTRO DE PROPOSTA** IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA

03/03/2026 07:15:43 **CADASTRO DE PROPOSTA** RLP ALMEIDA LTDA

03/03/2026 10:01:16 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, desejo a todos uma boa disputa!

03/03/2026 10:24:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito a possibilidade d melhor oferta de lances.

03/03/2026 10:26:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/03/2026 12:26

03/03/2026 10:28:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito a empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA que encaminhe sua proposta reajustada com todos os encargos e insumos, também em Excel. Prazo de 24:00hr.

03/03/2026 11:26:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 84981ffd21a84e64b422fc4f033f9641.rar aos documentos complementares.

03/03/2026 18:51:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 930c8c9ee3f3467fb1eae54f66397f27.rar aos documentos complementares.

05/03/2026 09:36:55 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8bfecc9aed7d4dafbba7fa3997ac53a2.rar aos documentos complementares.

05/03/2026 09:36:57 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 50aa39bf3f344e8cab8d4d6d5231c31c.rar aos documentos complementares.

05/03/2026 09:37:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA removeu o arquivo 8bfecc9aed7d4dafbba7fa3997ac53a2.rar dos documentos complementares.

11/03/2026 12:34:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito a empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA que encaminhe como forma de diligência as seguintes documentações: termos de abertura e encerramento dos balanços de 2024. Prazo de 04:00hr.

11/03/2026 12:42:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo e3d910a0bb214763ba091493913b8afe.pdf aos documentos complementares.

11/03/2026 12:42:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 776834b249224ad6a34ab2cab0e571ff.pdf aos documentos complementares.

11/03/2026 12:42:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo db68f4764a794bb7b580f003a7167562.pdf aos documentos complementares.

11/03/2026 12:42:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo e389ff8d537b4b969fd6a820f02c73fe.pdf aos documentos complementares.

11/03/2026 12:42:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 202518707a0d48b0aee8c4d6aeb7fae5.pdf aos documentos complementares.

11/03/2026 12:42:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo d1de007090004c26b14d81abfc3c57bc.pdf aos documentos complementares.

13/03/2026 13:19:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 1 análise de Proposta - VEGAS.pdf foi adicionado ao processo.

13/03/2026 13:29:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito a empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA que encaminhe sua proposta com todos os apontamentos de ajustes informados no parecer técnico em anexo, também em Excel. Prazo de 24:00hr.

17/03/2026 10:19:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 7239350b33274f8e9ccad64bc66c4a88.rar aos documentos complementares.

24/03/2026 12:14:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 2 análise de Proposta - VEGAS.pdf foi adicionado ao processo.

24/03/2026 12:19:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante RLP ALMEIDA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 24/03/2026 14:19

24/03/2026 12:21:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito a empresa RLP ALMEIDA LTDA que encaminhe sua proposta reajustada com todos os encargos e insumos, também em Excel. Prazo de 24:00hr.

26/03/2026 09:14:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 26/03/2026 11:14

26/03/2026 09:15:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito a empresa BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA que encaminhe sua proposta reajustada com todos os encargos e insumos, também em Excel. Prazo de 24:00hr.

26/03/2026 12:09:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c264d4f3c63b47deb194a140957d399f.rar aos documentos complementares.

26/03/2026 15:39:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 123d4c72a22b486887cbd4cf850c4238.rar aos documentos complementares.

30/03/2026 11:59:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 1 análise de Proposta - BARROS E ARAUJO.pdf foi adicionado ao processo.

30/03/2026 12:01:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito a empresa BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA que encaminhe sua proposta com todos os apontamentos de ajustes informados no parecer técnico em anexo, também em Excel. Prazo de 24:00hr.

31/03/2026 11:00:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fixa prorrogado por mais 24:00hr. para que a empresa BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA encaminhe sua proposta com todos os apontamentos de ajustes informados no parecer técnico em anexo.

31/03/2026 14:37:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c3fd36617c69417091175c7258398a33.rar aos documentos complementares.

06/04/2026 13:40:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 2 análise de Proposta - BARROS E ARAUJO.pdf foi adicionado ao processo.

06/04/2026 13:41:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Solicito a empresa BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA que encaminhe sua proposta com todos os apontamentos de ajustes informados no parecer técnico em anexo, também em Excel. Prazo de 24:00hr.

06/04/2026 16:00:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo b4bfe225e1ce408a9938fc47b96f7c8b.rar aos documentos complementares.

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

08/04/2026 11:53:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 3 análise de Proposta - BARROS E ARAUJO.pdf foi adicionado ao processo.

08/04/2026 11:53:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 1 análise de Habilitação - BARROS E ARAUJO.pdf foi adicionado ao processo.

08/04/2026 11:55:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Comunico a todos os interessados, a retomada da sessão para abertura de prazo para manifestação de recurso, amanhã, 09/04/2026 a partir das 10:00hr.

29/04/2026 13:09:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após o fim da fase de julgamento de recursos, o processo segue para a fase de adjudicação e homologação com a autoridade competente.

LOTE 1 - ADJUDICADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA DE PIRITUBA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 462,53 **Valor Total:** 2.775,18

Item: 2 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.656,52 **Valor Total:** 1.656,52

Item: 3 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 3.556,73 **Valor Total:** 3.556,73

Item: 4 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 128,65 **Valor Total:** 643,25

Item: 5 Unidade: MES Marca: Obra Modelo:
Descrição: LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 950,68 **Valor Total:** 11.408,16

Item: 6 Unidade: MES Marca: Obra Modelo:
Descrição: LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 837,31 **Valor Total:** 10.047,72

Item: 7 Unidade: MÊS Marca: Obra Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M
Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 790,96 **Valor Total:** 18.983,04

Item: 8 Unidade: mês Marca: Obra Modelo:
Descrição: Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 1.778,35 **Valor Total:** 21.340,20

Item: 9 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 10.994,84 **Valor Total:** 10.994,84

Item: 10 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
Quantidade: 8.000 **Valor Unit.:** 5,06 **Valor Total:** 40.480,00

Item: 11 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Quantidade: 377,17 **Valor Unit.:** 68,50 **Valor Total:** 25.836,145

Item: 12 Unidade: MES Marca: Obra Modelo:
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 22.355,55 **Valor Total:** 134.133,30

Item: 13 Unidade: MES Marca: Obra Modelo:
Descrição: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 7.753,03 **Valor Total:** 93.036,36

Item: 14 Unidade: MES Marca: Obra Modelo:
Descrição: ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 4.342,38 **Valor Total:** 52.108,56

Item: 15 Unidade: MES Marca: Obra Modelo:
Descrição: AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 5.452,35 **Valor Total:** 65.428,20

Item: 16 Unidade: MES Marca: Obra Modelo:
Descrição: VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Quantidade: 18 **Valor Unit.:** 4.293,87 **Valor Total:** 77.289,66

Item: 17 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento
Quantidade: 267,08 **Valor Unit.:** 19,21 **Valor Total:** 5.130,6068

Item: 18 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 474,13 **Valor Total:** 23.706,50

Item: 19 Unidade: m Marca: Obra Modelo:
Descrição: Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 54,44 **Valor Total:** 5.444,00

Item: 20 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
Quantidade: 206,13 **Valor Unit.:** 80,28 **Valor Total:** 16.548,1164

Item: 21 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Quantidade: 135,41 **Valor Unit.:** 94,10 **Valor Total:** 12.742,081

Item: 22 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Quantidade: 318,81 **Valor Unit.:** 27,09 **Valor Total:** 8.636,5629

Item: 23 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Quantidade: 67 **Valor Unit.:** 41,15 **Valor Total:** 2.757,05

Item: 24 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Quantidade: 214,6 **Valor Unit.:** 141,71 **Valor Total:** 30.410,966

Item: 25 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 22,28 **Valor Unit.:** 14,83 **Valor Total:** 330,4124

Item: 26 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 42,91 **Valor Unit.:** 13,28 **Valor Total:** 569,8448

Item: 27 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 288,23 **Valor Unit.:** 11,47 **Valor Total:** 3.305,9981

Item: 28 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 451,18 **Valor Unit.:** 9,38 **Valor Total:** 4.232,0684

Item: 29 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 7,78 **Valor Unit.:** 8,87 **Valor Total:** 69,0086

Item: 30 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 394,91 **Valor Unit.:** 16,59 **Valor Total:** 6.551,5569

Item: 31 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Quantidade: 29,79 **Valor Unit.:** 696,00 **Valor Total:** 20.733,84

Item: 32 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Quantidade: 455,81 **Valor Unit.:** 74,88 **Valor Total:** 34.131,0528

Item: 33 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 0,09 **Valor Unit.:** 14,83 **Valor Total:** 1,3347

Item: 34 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 782,91 **Valor Unit.:** 13,28 **Valor Total:** 10.397,0448

Item: 35 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 47,59 **Valor Unit.:** 11,47 **Valor Total:** 545,8573

Item: 36 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 83,37 **Valor Unit.:** 9,38 **Valor Total:** 782,0106

Item: 37 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 412,23 **Valor Unit.:** 16,59 **Valor Total:** 6.838,8957

Item: 38 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Quantidade: 25,75 **Valor Unit.:** 663,72 **Valor Total:** 17.090,79

Item: 39 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Quantidade: 5,6 **Valor Unit.:** 86,21 **Valor Total:** 482,776

Item: 40 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 325 **Valor Unit.:** 11,47 **Valor Total:** 3.727,75

Item: 41 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 82 **Valor Unit.:** 16,59 **Valor Total:** 1.360,38

Item: 42 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Quantidade: 3,92 **Valor Unit.:** 696,00 **Valor Total:** 2.728,32

Item: 43 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
Quantidade: 63 **Valor Unit.:** 58,69 **Valor Total:** 3.697,47

Item: 44 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Quantidade: 699,72 **Valor Unit.:** 70,22 **Valor Total:** 49.134,3384

Item: 45 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 0,13 **Valor Unit.:** 12,70 **Valor Total:** 1,651

Item: 46 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 1.117,07 **Valor Unit.:** 11,77 **Valor Total:** 13.147,9139

Item: 47 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 487,14 **Valor Unit.:** 10,41 **Valor Total:** 5.071,1274

Item: 48 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 72,35 **Valor Unit.:** 8,69 **Valor Total:** 628,7215

Item: 49 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 62,36 **Valor Unit.:** 8,35 **Valor Total:** 520,706

Item: 50 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 593,99 **Valor Unit.:** 13,71 **Valor Total:** 8.143,6029

Item: 51 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Quantidade: 39,19 **Valor Unit.:** 625,47 **Valor Total:** 24.512,1693

Item: 52 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Quantidade: 538,15 **Valor Unit.:** 53,57 **Valor Total:** 28.828,6955

Item: 53 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 1.065,85 **Valor Unit.:** 10,41 **Valor Total:** 11.095,4985

Item: 54 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 1.761,14 **Valor Unit.:** 8,69 **Valor Total:** 15.304,3066

Item: 55 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 24,44 **Valor Unit.:** 8,35 **Valor Total:** 204,074

Item: 56 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 716,61 **Valor Unit.:** 13,71 **Valor Total:** 9.824,7231

Item: 57 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Quantidade: 29,7 **Valor Unit.:** 625,47 **Valor Total:** 18.576,459

Item: 58 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
Quantidade: 1.210,17 **Valor Unit.:** 206,37 **Valor Total:** 249.742,7829

Item: 59 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
Quantidade: 614,2 **Valor Unit.:** 29,03 **Valor Total:** 17.830,226

Item: 60 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Quantidade: 24,72 **Valor Unit.:** 230,42 **Valor Total:** 5.695,9824

Item: 61 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Quantidade: 1.462,17 **Valor Unit.:** 46,70 **Valor Total:** 68.283,339

Item: 62 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Quantidade: 13,62 **Valor Unit.:** 79,66 **Valor Total:** 1.084,9692

Item: 63 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
Quantidade: 676,7 **Valor Unit.:** 13,81 **Valor Total:** 9.345,227

Item: 64 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM
Quantidade: 47,41 **Valor Unit.:** 925,58 **Valor Total:** 43.881,7478

Item: 65 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Quantidade: 33 **Valor Unit.:** 1.099,70 **Valor Total:** 36.290,10

Item: 66 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 1.228,99 **Valor Total:** 19.663,84

Item: 67 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 903,18 **Valor Total:** 5.419,08

Item: 68 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Visor em aluminio com vidro liso 4mm
Quantidade: 1,44 **Valor Unit.:** 177,83 **Valor Total:** 256,0752

Item: 69 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 14 **Valor Unit.:** 326,16 **Valor Total:** 4.566,24

Item: 70 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE
Quantidade: 8,32 **Valor Unit.:** 120,90 **Valor Total:** 1.005,888

Item: 71 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Quantidade: 7,35 **Valor Unit.:** 602,70 **Valor Total:** 4.429,845

Item: 72 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro
Quantidade: 8,4 **Valor Unit.:** 310,66 **Valor Total:** 2.609,544

Item: 73 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Quantidade: 112,97 **Valor Unit.:** 726,26 **Valor Total:** 82.045,5922

Item: 74 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Quantidade: 219,5 **Valor Unit.:** 384,35 **Valor Total:** 84.364,825

Item: 75 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA
Quantidade: 2,64 **Valor Unit.:** 660,63 **Valor Total:** 1.744,0632

Item: 76 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural
Quantidade: 4,2 **Valor Unit.:** 95,53 **Valor Total:** 401,226

Item: 77 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar
Quantidade: 5,85 **Valor Unit.:** 794,04 **Valor Total:** 4.645,134

Item: 78 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Quantidade: 7,41 **Valor Unit.:** 602,70 **Valor Total:** 4.466,007

Item: 79 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr
Quantidade: 5,4 **Valor Unit.:** 884,58 **Valor Total:** 4.776,732

Item: 80 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 524,71 **Valor Total:** 4.197,68

Item: 81 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada
Quantidade: 3.082,97 **Valor Unit.:** 194,12 **Valor Total:** 598.466,1364

Item: 82 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm
Quantidade: 358,88 **Valor Unit.:** 68,28 **Valor Total:** 24.504,3264

Item: 83 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)
Quantidade: 1,34 **Valor Unit.:** 40,48 **Valor Total:** 54,2432

Item: 84 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Quantidade: 2.803,59 **Valor Unit.:** 42,89 **Valor Total:** 120.245,9751

Item: 85 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Quantidade: 82,6 **Valor Unit.:** 46,58 **Valor Total:** 3.847,508

Item: 86 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Quantidade: 209,72 **Valor Unit.:** 29,30 **Valor Total:** 6.144,796

Item: 87 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Quantidade: 911,62 **Valor Unit.:** 46,32 **Valor Total:** 42.226,2384

Item: 88 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Quantidade: 5.065,62 **Valor Unit.:** 5,17 **Valor Total:** 26.189,2554

Item: 89 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Quantidade: 1.531,13 **Valor Unit.:** 7,09 **Valor Total:** 10.855,7117

Item: 90 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Quantidade: 5.065,62 **Valor Unit.:** 44,65 **Valor Total:** 226.179,933

Item: 91 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
Quantidade: 4.060,78 **Valor Unit.:** 31,27 **Valor Total:** 126.980,5906

Item: 92 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Quantidade: 1.531,13 **Valor Unit.:** 40,54 **Valor Total:** 62.072,0102

Item: 93 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3
Quantidade: 1,18 **Valor Unit.:** 779,79 **Valor Total:** 920,1522

Item: 94 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Quantidade: 990,77 **Valor Unit.:** 98,60 **Valor Total:** 97.689,922

Item: 95 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE
Quantidade: 14,07 **Valor Unit.:** 89,29 **Valor Total:** 1.256,3103

Item: 96 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
Quantidade: 558,42 **Valor Unit.:** 43,77 **Valor Total:** 24.442,0434

Item: 97 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
Quantidade: 2.208,21 **Valor Unit.:** 41,06 **Valor Total:** 90.669,1026

Item: 98 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
Quantidade: 2.208,21 **Valor Unit.:** 38,50 **Valor Total:** 85.016,085

Item: 99 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Quantidade: 1.172,24 **Valor Unit.:** 67,22 **Valor Total:** 78.797,9728

Item: 100 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA
Quantidade: 131,94 **Valor Unit.:** 327,15 **Valor Total:** 43.164,171

Item: 101 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
Quantidade: 5,58 **Valor Unit.:** 149,55 **Valor Total:** 834,489

Item: 102 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
Quantidade: 1.035,97 **Valor Unit.:** 100,37 **Valor Total:** 103.980,3089

Item: 103 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Quantidade: 30,9 **Valor Unit.:** 143,41 **Valor Total:** 4.431,369

Item: 104 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Quantidade: 546,04 **Valor Unit.:** 91,38 **Valor Total:** 49.897,1352

Item: 105 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
Quantidade: 63,05 **Valor Unit.:** 124,05 **Valor Total:** 7.821,3525

Item: 106 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Quantidade: 241,96 **Valor Unit.:** 47,48 **Valor Total:** 11.488,2608

Item: 107 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: LASTRO DE BRITA
Quantidade: 16,38 **Valor Unit.:** 154,21 **Valor Total:** 2.525,9598

Item: 108 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
Quantidade: 1.707,59 **Valor Unit.:** 80,98 **Valor Total:** 138.280,6382

Item: 109 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
Quantidade: 1.321,54 **Valor Unit.:** 16,68 **Valor Total:** 22.043,2872

Item: 110 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Quantidade: 1.531,13 **Valor Unit.:** 32,48 **Valor Total:** 49.731,1024

Item: 111 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Quantidade: 4.060,78 **Valor Unit.:** 14,79 **Valor Total:** 60.058,9362

Item: 112 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Quantidade: 1.531,13 **Valor Unit.:** 17,29 **Valor Total:** 26.473,2377

Item: 113 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Quantidade: 55,84 **Valor Unit.:** 19,42 **Valor Total:** 1.084,4128

Item: 114 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
Quantidade: 21,6 **Valor Unit.:** 27,98 **Valor Total:** 604,368

Item: 115 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Quantidade: 229,68 **Valor Unit.:** 19,42 **Valor Total:** 4.460,3856

Item: 116 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 10,88 **Valor Total:** 1.632,00

Item: 117 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 135,3 **Valor Unit.:** 5,05 **Valor Total:** 683,265

Item: 118 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 29 **Valor Unit.:** 9,96 **Valor Total:** 288,84

Item: 119 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 98 **Valor Unit.:** 16,82 **Valor Total:** 1.648,36

Item: 120 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 80,35 **Valor Unit.:** 26,84 **Valor Total:** 2.156,594

Item: 121 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 91,3 **Valor Unit.:** 43,58 **Valor Total:** 3.978,854

Item: 122 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 63 **Valor Unit.:** 6,74 **Valor Total:** 424,62

Item: 123 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 39 **Valor Unit.:** 10,10 **Valor Total:** 393,90

Item: 124 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 58 **Valor Unit.:** 9,81 **Valor Total:** 568,98

Item: 125 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 7 **Valor Unit.:** 12,29 **Valor Total:** 86,03

Item: 126 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 12,80 **Valor Total:** 102,40

Item: 127 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 23 **Valor Unit.:** 14,05 **Valor Total:** 323,15

Item: 128 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 38,42 **Valor Total:** 38,42

Item: 129 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 94,36 **Valor Total:** 377,44

Item: 130 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 19,89 **Valor Total:** 159,12

Item: 131 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 17,21 **Valor Total:** 103,26

Item: 132 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 19,23 **Valor Total:** 96,15

Item: 133 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 56,58 **Valor Total:** 565,80

Item: 134 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 32 **Valor Unit.:** 13,48 **Valor Total:** 431,36

Item: 135 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 18,66 **Valor Total:** 18,66

Item: 136 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 21,96 **Valor Total:** 109,80

Item: 137 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 74,35 **Valor Total:** 148,70

Item: 138 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 34 **Valor Unit.:** 124,06 **Valor Total:** 4.218,04

Item: 139 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 9 **Valor Unit.:** 104,94 **Valor Total:** 944,46

Item: 140 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 43.230,41 **Valor Total:** 43.230,41

Item: 141 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Caixa d'agua Tanque em polietileno, 20000 litros, com tampa altura:2,83m, diametro: 3,17m, boca de inspeção: 0,60m Fortlev ou similar - Fornecimento e instalação
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 22.778,06 **Valor Total:** 22.778,06

Item: 142 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 119,4 **Valor Unit.:** 21,21 **Valor Total:** 2.532,474

Item: 143 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 90 **Valor Unit.:** 26,26 **Valor Total:** 2.363,40

Item: 144 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 112,5 **Valor Unit.:** 32,54 **Valor Total:** 3.660,75

Item: 145 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 358,6 **Valor Unit.:** 36,59 **Valor Total:** 13.121,174

Item: 146 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
Quantidade: 53 **Valor Unit.:** 58,05 **Valor Total:** 3.076,65

Item: 147 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
Quantidade: 45 **Valor Unit.:** 95,71 **Valor Total:** 4.306,95

Item: 148 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
Quantidade: 33 **Valor Unit.:** 150,98 **Valor Total:** 4.982,34

Item: 149 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 226,68 **Valor Total:** 13.600,80

Item: 150 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 26 **Valor Unit.:** 10,39 **Valor Total:** 270,14

Item: 151 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 14 **Valor Unit.:** 16,20 **Valor Total:** 226,80

Item: 152 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 23,85 **Valor Total:** 47,70

Item: 153 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 70 **Valor Unit.:** 10,20 **Valor Total:** 714,00

Item: 154 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Quantidade: 36 **Valor Unit.:** 10,12 **Valor Total:** 364,32

Item: 155 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 23,05 **Valor Total:** 92,20

Item: 156 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 28,04 **Valor Total:** 420,60

Item: 157 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 14,70 **Valor Total:** 44,10

Item: 158 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 21 **Valor Unit.:** 26,58 **Valor Total:** 558,18

Item: 159 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 39,95 **Valor Total:** 799,00

Item: 160 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 49,93 **Valor Total:** 1.198,32

Item: 161 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 7 **Valor Unit.:** 48,00 **Valor Total:** 336,00

Item: 162 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 99,65 **Valor Total:** 996,50

Item: 163 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 655,29 **Valor Total:** 6.552,90

Item: 164 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Quantidade: 25 **Valor Unit.:** 18,23 **Valor Total:** 455,75

Item: 165 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 9,42 **Valor Total:** 28,26

Item: 166 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Quantidade: 41 **Valor Unit.:** 460,87 **Valor Total:** 18.895,67

Item: 167 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 822,65 **Valor Total:** 822,65

Item: 168 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 6.037,78 **Valor Total:** 18.113,34

Item: 169 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 13.856,98 **Valor Total:** 13.856,98

Item: 170 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO
Quantidade: 254,2 **Valor Unit.:** 234,75 **Valor Total:** 59.673,45

Item: 171 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"
Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 156,32 **Valor Total:** 1.250,56

Item: 172 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 11 **Valor Unit.:** 325,22 **Valor Total:** 3.577,42

Item: 173 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade: 11 **Valor Unit.:** 414,80 **Valor Total:** 4.562,80

Item: 174 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 514,36 **Valor Total:** 4.114,88

Item: 175 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 763,83 **Valor Total:** 4.582,98

Item: 176 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 162,83 **Valor Total:** 325,66

Item: 177 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 22 **Valor Unit.:** 146,31 **Valor Total:** 3.218,82

Item: 178 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 26 **Valor Unit.:** 86,42 **Valor Total:** 2.246,92

Item: 179 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 78,90 **Valor Total:** 236,70

Item: 180 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 18 **Valor Unit.:** 351,47 **Valor Total:** 6.326,46

Item: 181 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 641,33 **Valor Total:** 1.282,66

Item: 182 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 87,32 **Valor Total:** 1.397,12

Item: 183 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 95,33 **Valor Total:** 1.906,60

Item: 184 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 967,45 **Valor Total:** 967,45

Item: 185 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 589,71 **Valor Total:** 4.717,68

Item: 186 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 150,11 **Valor Total:** 1.501,10

Item: 187 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 589,71 **Valor Total:** 2.948,55

Item: 188 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 248,93 **Valor Total:** 497,86

Item: 189 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 9 **Valor Unit.:** 131,06 **Valor Total:** 1.179,54

Item: 190 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 19,82 **Valor Total:** 118,92

Item: 191 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 162,83 **Valor Total:** 325,66

Item: 192 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 956,32 **Valor Total:** 1.912,64

Item: 193 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 78,90 **Valor Total:** 1.262,40

Item: 194 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Brise de alumínio com perfis de 10x15x250cm, acabamento em pintura branca, inclusive instalação.
Quantidade: 0,16 **Valor Unit.:** 426,80 **Valor Total:** 68,288

Item: 195 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade: 2,04 **Valor Unit.:** 37,41 **Valor Total:** 76,3164

Item: 196 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 15,60 **Valor Total:** 15,60

Item: 197 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 7,21 **Valor Total:** 28,84

Item: 198 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 415,38 **Valor Total:** 415,38

Item: 199 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 462,42 **Valor Total:** 462,42

Item: 200 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 33,39 **Valor Total:** 33,39

Item: 201 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 41,48 **Valor Total:** 41,48

Item: 202 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
Quantidade: 13 **Valor Unit.:** 302,82 **Valor Total:** 3.936,66

Item: 203 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Quantidade: 13 **Valor Unit.:** 23,76 **Valor Total:** 308,88

Item: 204 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
Quantidade: 49 **Valor Unit.:** 52,57 **Valor Total:** 2.575,93

Item: 205 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga
Quantidade: 47 **Valor Unit.:** 13,96 **Valor Total:** 656,12

Item: 206 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 135,04 **Valor Total:** 540,16

Item: 207 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 389,73 **Valor Total:** 1.169,19

Item: 208 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 522,74 **Valor Total:** 1.568,22

Item: 209 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 75,57 **Valor Total:** 75,57

Item: 210 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 224,66 **Valor Total:** 224,66

Item: 211 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 19 **Valor Unit.:** 13,04 **Valor Total:** 247,76

Item: 212 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 31 **Valor Unit.:** 13,99 **Valor Total:** 433,69

Item: 213 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 14 **Valor Unit.:** 89,59 **Valor Total:** 1.254,26

Item: 214 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 18 **Valor Unit.:** 14,94 **Valor Total:** 268,92

Item: 215 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 105,92 **Valor Total:** 635,52

Item: 216 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 467,49 **Valor Total:** 467,49

Item: 217 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 420 **Valor Unit.:** 19,57 **Valor Total:** 8.219,40

Item: 218 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 1.754,92 **Valor Unit.:** 22,52 **Valor Total:** 39.520,7984

Item: 219 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 428 **Valor Unit.:** 20,09 **Valor Total:** 8.598,52

Item: 220 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 348,25 **Valor Unit.:** 20,09 **Valor Total:** 6.996,3425

Item: 221 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Quantidade: 325 **Valor Unit.:** 19,47 **Valor Total:** 6.327,75

Item: 222 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Quantidade: 122,5 **Valor Unit.:** 40,19 **Valor Total:** 4.923,275

Item: 223 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25X25)mm
Quantidade: 26,7 **Valor Unit.:** 47,81 **Valor Total:** 1.276,527

Item: 224 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm
Quantidade: 235,15 **Valor Unit.:** 54,23 **Valor Total:** 12.752,1845

Item: 225 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM
Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 174,17 **Valor Total:** 3.483,40

Item: 226 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
Quantidade: 16 **Valor Unit.:** 29,65 **Valor Total:** 474,40

Item: 227 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 302 **Valor Unit.:** 12,88 **Valor Total:** 3.889,76

Item: 228 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 13 **Valor Unit.:** 16,57 **Valor Total:** 215,41

Item: 229 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 13,50 **Valor Total:** 27,00

Item: 230 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 161 **Valor Unit.:** 15,02 **Valor Total:** 2.418,22

Item: 231 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 22 **Valor Unit.:** 18,01 **Valor Total:** 396,22

Item: 232 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
Quantidade: 163 **Valor Unit.:** 27,45 **Valor Total:** 4.474,35

Item: 233 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Quantidade: 47 **Valor Unit.:** 94,10 **Valor Total:** 4.422,70

Item: 234 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 5.077 **Valor Unit.:** 4,54 **Valor Total:** 23.049,58

Item: 235 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 411 **Valor Unit.:** 7,00 **Valor Total:** 2.877,00

Item: 236 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 782 **Valor Unit.:** 9,78 **Valor Total:** 7.647,96

Item: 237 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 326 **Valor Unit.:** 17,46 **Valor Total:** 5.691,96

Item: 238 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Quantidade: 285 **Valor Unit.:** 79,92 **Valor Total:** 22.777,20

Item: 239 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
Quantidade: 52,6 **Valor Unit.:** 7,42 **Valor Total:** 390,292

Item: 240 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO TELEFÔNICO CCE - 2
Quantidade: 53,6 **Valor Unit.:** 11,35 **Valor Total:** 608,36

Item: 241 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS)
Quantidade: 288,9 **Valor Unit.:** 13,64 **Valor Total:** 3.940,596

Item: 242 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 187 **Valor Unit.:** 34,95 **Valor Total:** 6.535,65

Item: 243 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 9 **Valor Unit.:** 36,82 **Valor Total:** 331,38

Item: 244 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 44 **Valor Unit.:** 47,36 **Valor Total:** 2.083,84

Item: 245 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 85,86 **Valor Total:** 257,58

Item: 246 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 19 **Valor Unit.:** 29,45 **Valor Total:** 559,55

Item: 247 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 44,69 **Valor Total:** 268,14

Item: 248 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 59,93 **Valor Total:** 119,86

Item: 249 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 31 **Valor Unit.:** 35,91 **Valor Total:** 1.113,21

Item: 250 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 57,62 **Valor Total:** 172,86

Item: 251 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 50,12 **Valor Total:** 100,24

Item: 252 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Quantidade: 82 **Valor Unit.:** 100,78 **Valor Total:** 8.263,96

Item: 253 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV
Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 26,72 **Valor Total:** 400,80

Item: 254 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção
Quantidade: 166 **Valor Unit.:** 82,00 **Valor Total:** 13.612,00

Item: 255 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W
Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 57,39 **Valor Total:** 459,12

Item: 256 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.195,49 **Valor Total:** 4.781,96

Item: 257 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO
Quantidade: 22 **Valor Unit.:** 168,99 **Valor Total:** 3.717,78

Item: 258 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 440,67 **Valor Total:** 1.762,68

Item: 259 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 985,39 **Valor Total:** 39.415,60

Item: 260 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
Quantidade: 110 **Valor Unit.:** 51,60 **Valor Total:** 5.676,00

Item: 261 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 136,221 **Valor Total:** 136,221

Item: 262 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 12,51 **Valor Total:** 500,40

Item: 263 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 27,34 **Valor Total:** 1.093,60

Item: 264 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 358,03 **Valor Total:** 358,03

Item: 265 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Quantidade: 40 **Valor Unit.:** 107,63 **Valor Total:** 4.305,20

Item: 266 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Quantidade: 920 **Valor Unit.:** 72,47 **Valor Total:** 66.672,40

Item: 267 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Quantidade: 886 **Valor Unit.:** 59,60 **Valor Total:** 52.805,60

Item: 268 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Quantidade: 39 **Valor Unit.:** 50,33 **Valor Total:** 1.962,87

Item: 269 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2
Quantidade: 34 **Valor Unit.:** 14,88 **Valor Total:** 505,92

Item: 270 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 4.149,98 **Valor Total:** 8.299,96

Item: 271 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Brise de alumínio com perfis de 10x15x250cm, acabamento em pintura branca, inclusive instalação.
Quantidade: 57 **Valor Unit.:** 426,80 **Valor Total:** 24.327,60

Item: 272 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm
Quantidade: 72,35 **Valor Unit.:** 413,52 **Valor Total:** 29.918,172

Item: 273 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm
Quantidade: 21,52 **Valor Unit.:** 413,52 **Valor Total:** 8.898,9504

Item: 274 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm
Quantidade: 257,75 **Valor Unit.:** 95,93 **Valor Total:** 24.725,9575

Item: 275 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA
Quantidade: 18,28 **Valor Unit.:** 197,75 **Valor Total:** 3.614,87

Item: 276 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA
Quantidade: 16,47 **Valor Unit.:** 177,51 **Valor Total:** 2.923,5897

Item: 277 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)
Quantidade: 41,92 **Valor Unit.:** 199,62 **Valor Total:** 8.368,0704

Item: 278 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Limpeza geral
Quantidade: 2.928,38 **Valor Unit.:** 2,49 **Valor Total:** 7.291,6662

Item: 279 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.191,50 **Valor Total:** 1.191,50

Item: 280 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Quantidade: 127,4 **Valor Unit.:** 68,50 **Valor Total:** 8.726,90

Item: 281 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
Quantidade: 167,4 **Valor Unit.:** 80,28 **Valor Total:** 13.438,872

Item: 282 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Quantidade: 43,58 **Valor Unit.:** 94,10 **Valor Total:** 4.100,878

Item: 283 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Quantidade: 60,69 **Valor Unit.:** 3,38 **Valor Total:** 205,1322

Item: 284 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Quantidade: 28,54 **Valor Unit.:** 27,09 **Valor Total:** 773,1486

Item: 285 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
Quantidade: 154 **Valor Unit.:** 58,69 **Valor Total:** 9.038,26

Item: 286 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Quantidade: 30,98 **Valor Unit.:** 41,15 **Valor Total:** 1.274,827

Item: 287 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Quantidade: 37,37 **Valor Unit.:** 141,71 **Valor Total:** 5.295,7027

Item: 288 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 19,8 **Valor Unit.:** 13,28 **Valor Total:** 262,944

Item: 289 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 145,9 **Valor Unit.:** 9,38 **Valor Total:** 1.368,542

Item: 290 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 73,91 **Valor Unit.:** 16,59 **Valor Total:** 1.226,1669

Item: 291 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Quantidade: 4,82 **Valor Unit.:** 696,00 **Valor Total:** 3.354,72

Item: 292 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Quantidade: 137,4 **Valor Unit.:** 74,88 **Valor Total:** 10.288,512

Item: 293 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 211,73 **Valor Unit.:** 13,28 **Valor Total:** 2.811,7744

Item: 294 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 6,45 **Valor Unit.:** 9,38 **Valor Total:** 60,501

Item: 295 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 90,18 **Valor Unit.:** 16,59 **Valor Total:** 1.496,0862

Item: 296 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Quantidade: 8,96 **Valor Unit.:** 663,72 **Valor Total:** 5.946,9312

Item: 297 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Quantidade: 91,17 **Valor Unit.:** 53,57 **Valor Total:** 4.883,9769

Item: 298 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 405,64 **Valor Unit.:** 8,69 **Valor Total:** 3.525,0116

Item: 299 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Quantidade: 118,55 **Valor Unit.:** 13,71 **Valor Total:** 1.625,3205

Item: 300 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Quantidade: 7,39 **Valor Unit.:** 625,47 **Valor Total:** 4.622,2233

Item: 301 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Quantidade: 12,6 **Valor Unit.:** 41,87 **Valor Total:** 527,562

Item: 302 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:
Descrição: LASTRO DE BRITA
Quantidade: 44,58 **Valor Unit.:** 154,21 **Valor Total:** 6.874,6818

Item: 303 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS
Quantidade: 891,64 **Valor Unit.:** 11,17 **Valor Total:** 9.959,6188

Item: 304 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
Quantidade: 1.319,62 **Valor Unit.:** 13,58 **Valor Total:** 17.920,4396

Item: 305 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
Quantidade: 816,19 **Valor Unit.:** 79,87 **Valor Total:** 65.189,0953

Item: 306 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Quantidade: 331,76 **Valor Unit.:** 46,70 **Valor Total:** 15.493,192

Item: 307 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Quantidade: 140,7 **Valor Unit.:** 230,42 **Valor Total:** 32.420,094

Item: 308 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Quantidade: 109,04 **Valor Unit.:** 46,70 **Valor Total:** 5.092,168

Item: 309 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
Quantidade: 83,42 **Valor Unit.:** 79,87 **Valor Total:** 6.662,7554

Item: 310 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm
Quantidade: 1.291,57 **Valor Unit.:** 68,28 **Valor Total:** 88.188,3996

Item: 311 Unidade: m Marca: Obra Modelo:
Descrição: Cumeeira alumínio 0,8 mm (2,71 kg/m2)
Quantidade: 37,64 **Valor Unit.:** 101,82 **Valor Total:** 3.832,5048

Item: 312 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)
Quantidade: 28,56 **Valor Unit.:** 40,48 **Valor Total:** 1.156,1088

Item: 313 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Quantidade: 75,28 **Valor Unit.:** 46,58 **Valor Total:** 3.506,5424

Item: 314 Unidade: KG Marca: Obra Modelo:
Descrição: ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA
Quantidade: 22.594,8 **Valor Unit.:** 18,13 **Valor Total:** 409.643,724

Item: 315 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Quantidade: 137,4 **Valor Unit.:** 46,32 **Valor Total:** 6.364,368

Item: 316 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Quantidade: 670,52 **Valor Unit.:** 5,17 **Valor Total:** 3.466,5884

Item: 317 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Quantidade: 670,52 **Valor Unit.:** 36,87 **Valor Total:** 24.722,0724

Item: 318 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
Quantidade: 670,52 **Valor Unit.:** 31,27 **Valor Total:** 20.967,1604

Item: 319 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Quantidade: 670,52 **Valor Unit.:** 14,79 **Valor Total:** 9.916,9908

Item: 320 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
Quantidade: 592,65 **Valor Unit.:** 79,65 **Valor Total:** 47.204,5725

Item: 321 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 135,04 **Valor Total:** 135,04

Item: 322 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 89,59 **Valor Total:** 179,18

Item: 323 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 13,99 **Valor Total:** 41,97

Item: 324 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 80 **Valor Unit.:** 22,52 **Valor Total:** 1.801,60

Item: 325 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 144 **Valor Unit.:** 16,05 **Valor Total:** 2.311,20

Item: 326 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
Quantidade: 34 **Valor Unit.:** 27,47 **Valor Total:** 933,98

Item: 327 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 230 **Valor Unit.:** 4,54 **Valor Total:** 1.044,20

Item: 328 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 9,90 **Valor Total:** 297,00

Item: 329 Unidade: un Marca: Obra Modelo:
Descrição: Luminária pendente em anel 60cm, branco, 3000k, ref.: GMH ou similar
Quantidade: 24 **Valor Unit.:** 983,99 **Valor Total:** 23.615,76

Item: 330 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 34,90 **Valor Total:** 349,00

Item: 331 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 107,00 **Valor Total:** 642,00

Item: 332 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Quantidade: 122 **Valor Unit.:** 76,50 **Valor Total:** 9.333,00

Item: 333 Unidade: M Marca: Obra Modelo:
Descrição: CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Quantidade: 158 **Valor Unit.:** 94,00 **Valor Total:** 14.852,00

Item: 334 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 55,00 **Valor Total:** 330,00

Item: 335 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 27,34 **Valor Total:** 164,04

Item: 336 Unidade: CJ Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 5.080,00 **Valor Total:** 5.080,00

Item: 337 Unidade: CJ Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 4.399,12 **Valor Total:** 4.399,12

Item: 338 Unidade: CJ Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.672,00 **Valor Total:** 2.672,00

Item: 339 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Quantidade: 26,37 **Valor Unit.:** 211,00 **Valor Total:** 5.564,07

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

Item: 340 Unidade: m2 Marca: Obra Modelo:
Descrição: Limpeza geral
Quantidade: 986,17 **Valor Unit.:** 2,49 **Valor Total:** 2.455,5633

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA	216	08.336.260/0001-44	6.786.230,2693	5.564.000,00		Não
2	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	205	08.307.543/0001-68	6.786.230,2693	5.700.433,50	2,45	Não
3	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	196	42.073.258/0001-68	6.786.230,2693	6.040.278,94	5,96	Sim
4	NORDESTE CONSTRUTORA E	300	04.290.148/0001-69	6.786.230,2693	6.106.900,00	1,10	Não
5	MD CONSTRUTORA E	279	35.978.627/0001-04	6.786.230,2693	6.786.230,2693	11,12	Não
6	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	489	14.780.722/0001-10	6.786.230,2693	6.786.230,2693	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E	797	08.418.714/0001-26	6.786.230,2693	5.293.259,60		Sim
RLP ALMEIDA LTDA	845	56.129.280/0001-97	6.820.881,9677	5.300.121,90	0,1296	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

05/02/2026 13:02:15	**PUBLICADO**		
06/02/2026 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
03/03/2026 09:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
03/03/2026 10:00:20	**DISPUTA**		
03/03/2026 10:00:20	**LANCE**	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 489)	**6.786.230,2693**
03/03/2026 10:00:20	**LANCE**	MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 279)	**6.786.230,2693**
03/03/2026 10:00:20	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.786.230,2693**
03/03/2026 10:00:20	**LANCE**	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 196)	**6.786.230,2693**
03/03/2026 10:00:20	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**6.786.230,2693**
03/03/2026 10:00:20	**LANCE**	RLP ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 845)	**6.820.881,9677**
03/03/2026 10:00:20	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.786.230,2693**
03/03/2026 10:00:20	**LANCE**	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 205)	**6.786.230,2693**
03/03/2026 10:02:41	**LANCE**	RLP ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 845)	**6.785.230,2693**
03/03/2026 10:04:32	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.783.230,2693**
03/03/2026 10:04:44	**LANCE**	RLP ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 845)	**6.780.000,00**
03/03/2026 10:05:22	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.779.900,00**
03/03/2026 10:05:41	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**6.779.800,00**
03/03/2026 10:06:47	**LANCE**	RLP ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 845)	**6.779.000,00**
03/03/2026 10:06:59	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.778.700,00**
03/03/2026 10:07:24	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.775.000,00**
03/03/2026 10:07:41	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.774.900,00**
03/03/2026 10:07:59	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.770.000,00**
03/03/2026 10:08:22	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**6.769.900,00**
03/03/2026 10:08:22	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
03/03/2026 10:08:43	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.769.800,00**

03/03/2026 10:09:14	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.760.000,00**
03/03/2026 10:09:31	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.759.900,00**
03/03/2026 10:09:50	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**6.765.900,00**
03/03/2026 10:09:59	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.750.000,00**
03/03/2026 10:10:21	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.749.900,00**
03/03/2026 10:10:34	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**6.749.800,00**
03/03/2026 10:10:58	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.700.000,00**
03/03/2026 10:11:02	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.749.700,00**
03/03/2026 10:11:22	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.699.900,00**
03/03/2026 10:11:54	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**6.446.918,74**
03/03/2026 10:12:07	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.440.000,00**
03/03/2026 10:12:32	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.439.900,00**
03/03/2026 10:12:54	**LANCE**	RLP ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 845)	**6.400.000,00**
03/03/2026 10:12:57	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**6.439.500,00**
03/03/2026 10:13:05	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.350.000,00**
03/03/2026 10:13:23	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.349.900,00**
03/03/2026 10:13:31	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**6.311.994,14**
03/03/2026 10:13:43	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.300.000,00**
03/03/2026 10:14:01	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.299.900,00**
03/03/2026 10:14:12	**LANCE**	RLP ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 845)	**6.243.900,00**
03/03/2026 10:14:28	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**6.243.331,83**
03/03/2026 10:15:00	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.243.231,00**
03/03/2026 10:15:06	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**6.240.000,00**
03/03/2026 10:15:27	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.239.900,00**
03/03/2026 10:15:36	**LANCE**	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 205)	**5.700.433,50**
03/03/2026 10:15:36	**LANCE**	RLP ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 845)	**6.107.000,00**
03/03/2026 10:16:05	**LANCE**	BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)	**5.564.000,00**
03/03/2026 10:16:46	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**5.496.846,51**
03/03/2026 10:17:18	**LANCE**	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (PARTICIPANTE 300)	**6.106.900,00**
03/03/2026 10:19:18	**LANCE**	RLP ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 845)	**5.396.846,51**
03/03/2026 10:19:41	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**5.361.121,90**
03/03/2026 10:19:52	**LANCE**	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 196)	**6.040.278,94**
03/03/2026 10:20:11	**LANCE**	RLP ALMEIDA LTDA (PARTICIPANTE 845)	**5.300.121,90**
03/03/2026 10:20:32	**LANCE**	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 797)	**5.293.259,60**

03/03/2026 10:22:32 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 279, PARTICIPANTE 489 que apresentaram o valor de 6,786,230.2693.

03/03/2026 10:22:32 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

03/03/2026 10:22:32 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

03/03/2026 10:22:34 **NEGOCIAÇÃO**

03/03/2026 10:23:46 **MENSAGEM** VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE

bom dia

03/03/2026 10:26:13 **MENSAGEM** VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE

Esse e o menor preço que podemos oferecer dentro do limites do orcamento

03/03/2026 10:26:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ok

03/03/2026 10:26:29 HABILITAÇÃO

04/03/2026 12:35:33 MENSAGEM VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITA MAIS UM DE 24HORAS. POIS, ESTAMOS COM A DIFICULDADE NA DIGITAÇÃO DA PLANILHAS NO SISTEMA DO BNC. POIS, QUANDO DIGITAMOS A PLANILHA READEQUARDA NO SISTEMA, ESTÁ DANDO UMA DIFERENÇA. JÁ ESTAMOS EM CONTATO COM O SUPORTE DO BNC. JÁ EM OUTRA LICITAÇÃO TIVEMOS O APOIO DELES E CONSEGUIMOS READEQUA.

04/03/2026 15:30:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Valores unitários definidos pelo vencedor.

04/03/2026 15:31:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Valores unitários definidos pelo vencedor.

05/03/2026 10:33:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
OK

11/03/2026 12:47:00 MENSAGEM VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE
Boa tarde agente de contratação, em virtude da sua solicitação a empresa Vegas acabou de anexar o balanço de 2024 ao consta o termo de abertura e encerramento, termo de autenticação, balanço chancelado patrimonial. CRC do contador DRE todos de 2024.

11/03/2026 12:48:30 MENSAGEM VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE
Porém no dia 03/03 as 11:26 foi anexado nos documentos complementares os mesmos arquivos juntos com outros. Desde já agrademos e estamos a disposição

13/03/2026 15:00:56 MENSAGEM VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE
Boa tarde agente de contratação, organização da planilha dentro do prazo de 24 horas. Como a contagem começou hoje (sexta-feira), o prazo final fica até segunda-feira. Assim garantimos que tudo seja revisado e organizado corretamente

16/03/2026 09:36:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ok

16/03/2026 14:32:33 MENSAGEM VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE
Boa Tarde, Venho por meio deste solicitar uma pra prazo a mais. Pois, estamos com finalizando as composições proprias que não se encontra na planilhas. E com isso estamos refarzendo uma por uma.

16/03/2026 14:34:29 MENSAGEM VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE
Esperamos a compreensão do agente de contratação. Conforme as orientações ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS.

16/03/2026 14:38:20 MENSAGEM VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE
diante da complexidade da planilha de composições proprias. E não vai trazer nenhum prejuízo ao município, ao contrário vêm só trazer beneficio

16/03/2026 14:38:35 MENSAGEM VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE
ao municipio.

17/03/2026 07:41:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
FOCA PRORROGADO POR MAIS 24HR.

24/03/2026 12:16:45 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/03/2026 12:16:45 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é RLP ALMEIDA LTDA

24/03/2026 12:16:46 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA conforme 2° parecer técnico em anexo onde não atende as exigências técnicas de proposta.

26/03/2026 09:14:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

26/03/2026 09:14:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA

26/03/2026 09:14:11 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
RLP ALMEIDA LTDA desclassificado. Motivo: Desclassifico a empresa RLP ALMEIDA LTDA tendo em vista a mesma não apresentar a documentação de habilitação e proposta, e não manifestar interesse em prorrogação de prazo.

26/03/2026 10:07:29 MENSAGEM BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)
Bom dia. Solicitamos dilação do prazo para envio dos documentos de habilitação, por mais duas horas.

PREFEITURA DE VITORIA DE SANTO ANTAO
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

26/03/2026 10:12:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ok, fica prorrogado

31/03/2026 10:51:04 **MENSAGEM** BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 216)
Bom dia. Prezados senhores, solicitamos dilação do prazo por mais 24h.

31/03/2026 10:58:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
OK

09/04/2026 10:00:33 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

09/04/2026 10:12:30 **RECURSO MANIFESTADO** VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
MANISFESTO DE RECUROS

09/04/2026 12:00:34 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

14/04/2026 10:38:32 **ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES
Nome do arquivo: Recurso Vegas Vitória do Santo Antão - Conc. 04.2026 Vegas (1).pdf
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/8bb3a531906743af8af7ee4e091e3487.pdf)

14/04/2026 10:38:45 **RECURSO REGISTRADO** VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
Recurso Vegas Vitória do Santo Antão - Conc. 04.2026 Vegas

15/04/2026 00:00:02 **RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**

15/04/2026 10:59:01 **ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** BARROS E ARAUJO ENGENHARIA
Nome do arquivo: CONTRARRAZÕES.pdf
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/counterparts/5d7bfd78c1cd40a3a6ba4ed8c5bda109.pdf)

15/04/2026 10:59:15 **CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** BARROS E ARAUJO ENGENHARIA LTDA
CONTRARRAZÕES

20/04/2026 00:00:00 **JULGAMENTO DE RECURSOS**

29/04/2026 13:05:54 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: RESPOSTA AO RECURSO - PRESTTO - VEGAS.pdf
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/9f1daabcd63f4727847712b298c56a9b.pdf)

29/04/2026 13:06:12 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR.pdf
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/f95c5ae178974b84942fa8698c89cffd.pdf)

29/04/2026 13:06:21 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Nome do arquivo: DECISÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.pdf
(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/e15c3bb969e84452903f5242488f539d.pdf)

29/04/2026 13:07:39 **RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme decisões em anexo, o recurso apresentado se faz improcedente!

29/04/2026 13:07:56 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/04/2026 15:15:23 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
Valores unitários definidos pelo vencedor.

30/04/2026 13:35:22 **ADJUDICADO**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MOACY DE ALMEIDA SILVA